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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

63 R "Del Valico del Cerreto"

D.01.05 Fresatura di sovrastruttura stradale per abbassamento quote eseguita con idoneo mezzo
meccanico (fresa ecc.), rifinita a mano, compreso il carico, il trasporto ed il conferimento a
luogo autorizzato del materiale di risulta

1 D.01.05.a fino alla profondità di cm. 3

Km 3+050 Reggio Emilia 180 * 2.9 522,00

Totale Mq 522,00 3,53 1.842,66

2 D.01.05.b fino alla profondità di cm. 5

Km 5+300 Cadelbosco Sopra 908 908,00

Totale Mq 908,00 5,89 5.348,12

3 D.02.20 Tappeto di usura stradale in conglomerato bituminoso 0/9-0/12-0/15 confezionato a caldo
con idonei impianti percentuale di bitume 5-6% steso con macchina vibrofinitrice. Nel
prezzo è compresa l'applicazione della mano di attacco con emulsione bituminosa, la
costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso e ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.

Km 3+050 Reggio Emilia 36 36,00

Totale Ton 36,00 125,83 4.529,88

4 D.02.20 Tappeto di usura stradale in conglomerato bituminoso 0/9-0/12-0/15 confezionato a caldo
con idonei impianti percentuale di bitume 5-6% steso con macchina vibrofinitrice. Nel
prezzo è compresa l'applicazione della mano di attacco con emulsione bituminosa, la
costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso e ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.

Km 5+300 Cadelbosco Sopra 105 105,00

Totale Ton 105,00 125,83 13.212,15

5 D.02.20 Tappeto di usura stradale in conglomerato bituminoso 0/9-0/12-0/15 confezionato a caldo
con idonei impianti percentuale di bitume 5-6% steso con macchina vibrofinitrice. Nel
prezzo è compresa l'applicazione della mano di attacco con emulsione bituminosa, la
costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso e ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
MIGLIORE OFFERTE GRATUITAMENTE: TAPPETO DI USURA CON BITUME
MODIFICATO X LA QUANTITA' DI TON. 178,00

Km 9+750 Cadelbosco Sopra 204 204,00

Totale Ton 204,00 125,83 25.669,32

Oneri speciali

6 SC.01.065.a Allestimento di cantiere per lavori su carreggiata con transito a senso unico alternato
regolato da movieri con paletta (TAV.65 Disciplinare tecnico segnaletica temporanea
D.M. 10 luglio 2002). Valutato per il primo giorno di lavorazione per un'estensione del
cantiere compresa tra i 100 ed i 150 metri e di durata non superiore a due giornati
lavorativi.

Km 3+050 Reggiuo Emilia 1 1

Totale Giorno 1 550,80 550,80

7 SC.01.065.a Allestimento di cantiere per lavori su carreggiata con transito a senso unico alternato
regolato da movieri con paletta (TAV.65 Disciplinare tecnico segnaletica temporanea
D.M. 10 luglio 2002). Valutato per il primo giorno di lavorazione per un'estensione del
cantiere compresa tra i 100 ed i 150 metri e di durata non superiore a due giornati
lavorativi.

Km 5+300 Cadelbosco Sopra 1 1

Totale Giorno 1 550,80 550,80

8 SC.01.065.a Allestimento di cantiere per lavori su carreggiata con transito a senso unico alternato
regolato da movieri con paletta (TAV.65 Disciplinare tecnico segnaletica temporanea
D.M. 10 luglio 2002). Valutato per il primo giorno di lavorazione per un'estensione del
cantiere compresa tra i 100 ed i 150 metri e di durata non superiore a due giornati
lavorativi.

Km 5+300 Cadelbosco Sopra 1 1

Totale Giorno 1 550,80 550,80

9 SC.01.065.a Allestimento di cantiere per lavori su carreggiata con transito a senso unico alternato
regolato da movieri con paletta (TAV.65 Disciplinare tecnico segnaletica temporanea
D.M. 10 luglio 2002). Valutato per il primo giorno di lavorazione per un'estensione del
cantiere compresa tra i 100 ed i 150 metri e di durata non superiore a due giornati
lavorativi.

Km 9+750 Cadelbosco Sopra 1 1

A RIPORTARE 52.254,53
- 1 -



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 52.254,53
Totale Giorno 1 550,80 550,80

Totale Oneri speciali Euro 2.203,20
Totale 63 R "Del Valico del Cerreto" Euro 52.805,33

SP n° 3 tratti vari (RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE)

D.01.05 Fresatura di sovrastruttura stradale per abbassamento quote eseguita con idoneo mezzo
meccanico (fresa ecc.), rifinita a mano, compreso il carico, il trasporto ed il conferimento a
luogo autorizzato del materiale di risulta

10 D.01.05.b fino alla profondità di cm. 5

tratti vari 440 * 9 3.960,00

425 * 9 3.825,00

Totale Mq 7.785,00 5,89 45.853,65

11 D.02.50 Risagomatura di sede stradale eseguita con conglomerato bituminoso 0-20 "binder"
confezionato a caldo con idonei impianti, percentuale di bitume 4,5-5,5 % steso a
macchina vibrofinitrice di larghezza fino a 4,5 mt. Nel prezzo è compresa la stesura della
mano d'attacco, la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso e ogni onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

tratti vari 896 896,00

13 13,00

Totale Ton 909,00 113,82 103.462,38

Oneri speciali

12 SC.01.065.a Allestimento di cantiere per lavori su carreggiata con transito a senso unico alternato
regolato da movieri con paletta (TAV.65 Disciplinare tecnico segnaletica temporanea
D.M. 10 luglio 2002). Valutato per il primo giorno di lavorazione per un'estensione del
cantiere compresa tra i 100 ed i 150 metri e di durata non superiore a due giornati
lavorativi.

2 2

Totale Giorno 2 550,80 1.101,60

Totale Oneri speciali Euro 1.101,60
Totale SP n° 3 tratti vari (RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE) Euro 150.417,63

SP n° 85 tratti vari (RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE)

D.01.05 Fresatura di sovrastruttura stradale per abbassamento quote eseguita con idoneo mezzo
meccanico (fresa ecc.), rifinita a mano, compreso il carico, il trasporto ed il conferimento a
luogo autorizzato del materiale di risulta

13 D.01.05.b fino alla profondità di cm. 5

rotatoria a sud chiesa 2 * 265 * 4.5 2.385,00

corsia allargamento bar 183 * 4 732,00

Totale Mq 3.117,00 5,89 18.359,13

14 D.01.05.b fino alla profondità di cm. 5

rotatoria nord sottopasso 1325 1.325,00

buca direzione Rubiera 131 131,00

Totale Mq 1.456,00 5,89 8.575,84

15 D.02.50 Risagomatura di sede stradale eseguita con conglomerato bituminoso 0-20 "binder"
confezionato a caldo con idonei impianti, percentuale di bitume 4,5-5,5 % steso a
macchina vibrofinitrice di larghezza fino a 4,5 mt. Nel prezzo è compresa la stesura della
mano d'attacco, la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso e ogni onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

rotatoria a sud chiesa 275 275,00

corsia allargamento bar 85 85,00

Totale Ton 360,00 113,82 40.975,20

16 D.02.50 Risagomatura di sede stradale eseguita con conglomerato bituminoso 0-20 "binder"
confezionato a caldo con idonei impianti, percentuale di bitume 4,5-5,5 % steso a
macchina vibrofinitrice di larghezza fino a 4,5 mt. Nel prezzo è compresa la stesura della
mano d'attacco, la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso e ogni onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

rotatoria nord sottopasso 153 153,00

buca direzione Rubiera 15 15,00

Totale Ton 168,00 113,82 19.121,76

A RIPORTARE 290.254,89
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 290.254,89
Oneri speciali

17 SC.01.065.a Allestimento di cantiere per lavori su carreggiata con transito a senso unico alternato
regolato da movieri con paletta (TAV.65 Disciplinare tecnico segnaletica temporanea
D.M. 10 luglio 2002). Valutato per il primo giorno di lavorazione per un'estensione del
cantiere compresa tra i 100 ed i 150 metri e di durata non superiore a due giornati
lavorativi.

2 2

Totale Giorno 2 550,80 1.101,60

18 SC.01.065.a Allestimento di cantiere per lavori su carreggiata con transito a senso unico alternato
regolato da movieri con paletta (TAV.65 Disciplinare tecnico segnaletica temporanea
D.M. 10 luglio 2002). Valutato per il primo giorno di lavorazione per un'estensione del
cantiere compresa tra i 100 ed i 150 metri e di durata non superiore a due giornati
lavorativi.

rotatoria nord sottopasso 1 1

buca direzione Rubiera

Totale Giorno 1 550,80 550,80

Totale Oneri speciali Euro 1.652,40
Totale SP n° 85 tratti vari (RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE) 

Euro
88.684,33

SP n° 47 tratti vari (RISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE)

D.01.05 Fresatura di sovrastruttura stradale per abbassamento quote eseguita con idoneo mezzo
meccanico (fresa ecc.), rifinita a mano, compreso il carico, il trasporto ed il conferimento a
luogo autorizzato del materiale di risulta

19 D.01.05.a fino alla profondità di cm. 3

Km 7+000 2155 2.155,00

Totale Mq 2.155,00 3,53 7.607,15

20 D.01.05.b fino alla profondità di cm. 5

Km 8+100 220 * 3 660,00

Totale Mq 660,00 5,89 3.887,40

21 D.02.50 Risagomatura di sede stradale eseguita con conglomerato bituminoso 0-20 "binder"
confezionato a caldo con idonei impianti, percentuale di bitume 4,5-5,5 % steso a
macchina vibrofinitrice di larghezza fino a 4,5 mt. Nel prezzo è compresa la stesura della
mano d'attacco, la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso e ogni onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

Km 8+100 76 76,00

Totale Ton 76,00 113,82 8.650,32

22 D.02.50 Risagomatura di sede stradale eseguita con conglomerato bituminoso 0-20 "binder"
confezionato a caldo con idonei impianti, percentuale di bitume 4,5-5,5 % steso a
macchina vibrofinitrice di larghezza fino a 4,5 mt. Nel prezzo è compresa la stesura della
mano d'attacco, la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso e ogni onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

Km 7+000 149 149,00

Totale Ton 149,00 113,82 16.959,18

Oneri speciali

23 SC.01.065.a Allestimento di cantiere per lavori su carreggiata con transito a senso unico alternato
regolato da movieri con paletta (TAV.65 Disciplinare tecnico segnaletica temporanea
D.M. 10 luglio 2002). Valutato per il primo giorno di lavorazione per un'estensione del
cantiere compresa tra i 100 ed i 150 metri e di durata non superiore a due giornati
lavorativi.

Km 8+100 2 2

Totale Giorno 2 550,80 1.101,60

24 SC.01.065.a Allestimento di cantiere per lavori su carreggiata con transito a senso unico alternato
regolato da movieri con paletta (TAV.65 Disciplinare tecnico segnaletica temporanea
D.M. 10 luglio 2002). Valutato per il primo giorno di lavorazione per un'estensione del
cantiere compresa tra i 100 ed i 150 metri e di durata non superiore a due giornati
lavorativi.

Km 7+000 2 2

Totale Giorno 2 550,80 1.101,60

Totale Oneri speciali Euro 2.203,20

A RIPORTARE 331.214,54
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 331.214,54
Totale SP n° 47 tratti vari (RISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE) Euro 39.307,25

SP n° 40 tratti vari (RISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE)

D.01.05 Fresatura di sovrastruttura stradale per abbassamento quote eseguita con idoneo mezzo
meccanico (fresa ecc.), rifinita a mano, compreso il carico, il trasporto ed il conferimento a
luogo autorizzato del materiale di risulta

25 D.01.05.a fino alla profondità di cm. 3

Km 6+550 125 * 5.6 700,00

Totale Mq 700,00 3,53 2.471,00

26 D.01.05.b fino alla profondità di cm. 5

Km 11+000 2229 2.229,00

Totale Mq 2.229,00 5,89 13.128,81

27 D.02.20 Tappeto di usura stradale in conglomerato bituminoso 0/9-0/12-0/15 confezionato a caldo
con idonei impianti percentuale di bitume 5-6% steso con macchina vibrofinitrice. Nel
prezzo è compresa l'applicazione della mano di attacco con emulsione bituminosa, la
costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso e ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.

Km 6+550 49 49,00

Totale Ton 49,00 125,83 6.165,67

28 D.02.50 Risagomatura di sede stradale eseguita con conglomerato bituminoso 0-20 "binder"
confezionato a caldo con idonei impianti, percentuale di bitume 4,5-5,5 % steso a
macchina vibrofinitrice di larghezza fino a 4,5 mt. Nel prezzo è compresa la stesura della
mano d'attacco, la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso e ogni onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

Km 11+000 257 257,00

Totale Ton 257,00 113,82 29.251,74

Oneri speciali

29 SC.01.065.a Allestimento di cantiere per lavori su carreggiata con transito a senso unico alternato
regolato da movieri con paletta (TAV.65 Disciplinare tecnico segnaletica temporanea
D.M. 10 luglio 2002). Valutato per il primo giorno di lavorazione per un'estensione del
cantiere compresa tra i 100 ed i 150 metri e di durata non superiore a due giornati
lavorativi.

Km 11+000 2 2

Totale Giorno 2 550,80 1.101,60

30 SC.01.065.a Allestimento di cantiere per lavori su carreggiata con transito a senso unico alternato
regolato da movieri con paletta (TAV.65 Disciplinare tecnico segnaletica temporanea
D.M. 10 luglio 2002). Valutato per il primo giorno di lavorazione per un'estensione del
cantiere compresa tra i 100 ed i 150 metri e di durata non superiore a due giornati
lavorativi.

Km 6+550 1 1

Totale Giorno 1 550,80 550,80

Totale Oneri speciali Euro 1.652,40
Totale SP n° 40 tratti vari (RISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE) Euro 52.669,62

Importo Lavori  Euro 383.884,16
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

A) LAVORI
63 R "Del Valico del Cerreto" 52.805,33
SP n° 3 tratti vari (RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE) 150.417,63
SP n° 85 tratti vari (RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE) 88.684,33
SP n° 47 tratti vari (RISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE) 39.307,25
SP n° 40 tratti vari (RISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE) 52.669,62

IMPORTO LAVORI  Euro 383.884,16
Oneri speciali  Euro 8.812,80

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta  Euro 375.071,36

Da cui detraendo il ribasso contrattuale del  3,200% su  Euro 375.071,36 -12.002,28

TOTALE AL NETTO DI RIBASSO/AUMENTO  Euro 371.881,88

B) SOMME A DISPOSIZIONE
FONDO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 45, C.3  D.LGS 36/2023) Euro 5.950,11
IMPREVISTI (IVA inclusa) Euro 12.664,01
IVA LAVORI E ARROTONDAMENTI Euro 81.815,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 100.429,12

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro 472.311,00

Il Responsabile Unico del Progetto
Arch. Daniela De Angelis

------------------------

Il Progettista
Geom. Giuseppe Dallari

------------------------

I Collaboratori
Geom. Fabrizio Vezzosi - Arch. Elena Terenziani

------------------------
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