
Prot. VEDI PEC         Reggio Emilia, …............

SCHEMA DI CONTRATTO

Oggetto: Contratto integrativo di affidamento del servizio tecnico per la progettazione
definitiva/esecutiva  e  direzione  lavori,  compreso  il  coordinamento  della
sicurezza  sia  in  fase  di  progettazione  che  in  fase  di  esecuzione,  inerente
l'intervento di “Ripristino delle strutture in cemento armato e degli apparecchi
di appoggio del ponte sul Torrente Crostolo sulla SP 62R var al Km 14+050”.
CIG ZE42CD76E5 - CUP C67H18001490001. 

Premesso che:

• con Decreto Ministeriale n. 49 del 16 febbraio 2018 - “Finanziamento degli  interventi
relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Provincie e Città
Metropolitane” all'art. 5, comma 3 si definiva il trasferimento di risorse sulla base di un
Programma Quinquennale 2019-2023, e nello specifico alla Provincia di Reggio Emilia
(cfr. all'allegato 3 - Piano di Riparto - del suddetto Decreto), con assegnazione della
somma di € 3.834.383,90 per ciascun anno del quinquennio 2019-2023;

• detto programma è stato autorizzato con provvedimento registrato alla Corte dei Conti il
23.03.2018 e pubblicato  sulla  Gazzetta Ufficiale  serie generale  n° 100 del  2 maggio
2018,  con  comunicazione  dalla  Direzione  Generale  Strade  e  Autostrade  e  per  la
Vigilanza  e  la  Sicurezza  nelle  Infrastrutture  Stradali,  prot.  n°  3155  del  08.03.2019
assunta in pari data con prot. N° 5642;

• nell'ambito  del  suddetto  programma all'annualità  2020  risulta  previsto  l'intervento  di
“Ripristino delle strutture in cemento armato e degli apparecchi di appoggio del
ponte  sul  Torrente  Crostolo  sulla  SP  62R  var  al  Km  14+050”,  concludente
nell'importo complessivo stimato di € 380.000,00 e lo stesso è stato inserito nell'elenco
annuale 2020 del programma triennale delle opere pubbliche 2020/2022;

• come comunicato con lettera prot. …..... del …............. Codesto operatore economico è
risultato aggiudicatario del servizio tecnico in oggetto;

• la presente vale come documento contrattuale ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs.
n. 50/2016 va  sottoscritta in modalità elettronica e ritornata allo scrivente Ente entro tre
giorni dal ricevimento.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Tra la Provincia di Reggio Emilia, con sede in corso Garibaldi 59, rappresentata dall'ing. Valerio
Bussei, Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio, sottoscrittore del
presente atto e l'operatore economico …................  con sede in via..............  a …..................,
rappresentato da ….................. sottoscrittore del presente atto si concorda e si stipula quanto
segue: 

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO TECNICO
La  Provincia  affida  al  Professionista,  che  accetta,  il  servizio  tecnico  consistente
nell’espletamento delle attività  di  progettazione definitiva/esecutiva  e direzione lavori,
compreso il  coordinamento della sicurezza sia in fase di progettazione che in fase di
esecuzione, inerente l'intervento di “Ripristino delle strutture in cemento armato e degli
apparecchi di appoggio del ponte sul Torrente Crostolo sulla SP 62R var al Km 14+050” ,
che dovrà essere sviluppato e definito nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli e degli



indirizzi segnalati dalla Provincia ed in particolare sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed
economica approvato con il Decreto Presidenziale citato in premessa.
Il  professionista dichiara di  non trovarsi  in situazione di  incompatibilità  nell'espletamento del
presente servizio ai sensi delle disposizioni vigenti, di non avere attualmente nessun rapporto di
pubblico impiego e di essere in regola con il versamento dei contributi con riferimento all’attività
di libero professionista.

ART. 2 – ATTIVITA’ DI COLLABORATORI O CONSULENTI DEL PROFESSIONISTA
Il  Professionista  è  autorizzato  ad avvalersi   della  collaborazione  di  tecnici  di  fiducia  da  lui
nominati. Questi ultimi collaboreranno con il Professionista nel verificare che i lavori da eseguire
siano progettati in conformità delle normative e prescrizioni vigenti.
Potranno inoltre anche firmare elaborati e documenti, ma solo congiuntamente al Professionista
incaricato.
I  collaboratori  rispondono  quindi  della  loro  attività  al  Professionista,  il  quale  provvederà
direttamente al loro compenso, senza alcun aggravio od onere aggiuntivo per la Provincia.

ART. 3 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI LA PROGETTAZIONE
Il servizio tecnico dovrà essere svolto con la più rigorosa osservanza di tutte le norme legislative
e  dei  regolamenti  statali,  regionali  e  locali  riguardanti  le  opere  in  oggetto  con  particolare
riferimento alle norme relative alle OO.PP. ed al D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Le prestazioni professionali da erogare per l'espletamento del servizio riguardano le seguenti
attività:

1. Progettazione  definitiva-esecutiva:  redatta  in  conformità  alle linee  di  indirizzo
contenute nella documentazione preliminare alla progettazione,  comprenderà gli
elaborati qui riportati a titolo indicativo e non esaustivo, previsti dagli artt. 24 e 33, del
DPR 207/2010, per la parte ancora vigente:

• Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti,
eventuali  Relazione  sulla  risoluzione  delle  interferenze  e  Relazione  sulla  gestione
materie;

• Particolari costruttivi e decorativi; 

• Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera;

• Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma;

• Piano di manutenzione dell'opera;

• Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Nella redazione del progetto definitivo/esecutivo si chiede al professionista di attivarsi per la
definizione/progettazione delle opere richieste per la risoluzione delle interferenze con le reti
tecnologiche  esistenti  e  per  la  definizione  delle  aree  di  cantiere  con  la  relativa  viabilità  di
accesso,  aggiornando  quindi  gli  elaborati  alle  prescrizioni  delle  autorità  competenti.  Il
professionista è comunque tenuto ad uniformare il progetto ai vincoli imposti onde conseguire
sempre con esito positivo il nulla osta ad eseguire i lavori. 

Durante lo sviluppo del progetto, il professionista dovrà periodicamente rapportarsi con il RUP,
ciò al fine di condurre le verifiche preventive e quindi la condivisione delle scelte tecniche più
opportune,  per  il  raggiungimento  della  soluzione  progettuale  con  il  migliore  rapporto
costo/prestazioni. 
Ove il  professionista ritenesse necessario  approfondire i  rilievi  esistenti  o  effettuare ulteriori
verifiche  egli agirà a proprie spese provvedendo anche a ripristinare i luoghi. 

2. Coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione:  da  espletare  secondo
quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e più precisamente:

• redazione  del  Piano  di  Sicurezza  e  Coordinamento  ai  sensi  dell’art.  100,  con  i



contenuti minimi indicati nell’Allegato XV del D.Lgs. 81/2008, comprensivo del quadro
di incidenza della mano d'opera;

• stima dei costi che verranno esplicitati nel Piano di Sicurezza e Coordinamento;

• cronoprogramma dei lavori da appaltare;

• predisposizione  di  un  Fascicolo  Tecnico  relativo  all'opera  da  eseguire  che  verrà
utilizzato all'atto di eventuali  lavori da eseguirsi  successivamente al completamento
dell'opera. Per l'elaborazione del Fascicolo Tecnico in questione si dovrà tenere conto
delle specifiche norme di buona tecnica in generale e dell'Allegato XVI del D. Lgs.
81/2008.

Alla  Provincia  alla  fine  della  redazione  di  ogni  progetto  andranno  consegnate  n.  3  copie
fascicolate  (ove  necessario)  e  complete  e  n.  1  copia  fornita  su  supporto  magnetico  con  i
seguenti software: autocad per gli elaborati grafici, excel e word per gli elaborati economici e
descrittivi.
Per la computazione delle opere preferibilmente formato STR.
Gli elaborati saranno di proprietà della Provincia, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio,
darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà opportuni,
tutte  quelle  varianti  ed  aggiunte  che,  a  suo  insindacabile  giudizio,  saranno  riconosciute
necessarie, sentito il Professionista incaricato.
Il  committente/responsabile  dei lavori  è autorizzato all'utilizzazione,  limitatamente al  cantiere
interessato, degli atti e dei documenti prodotti dal professionista nell'espletamento del proprio
servizio  tecnico,  e  ciò  anche  in  caso  di  affidamento  a  terzi  di  ulteriori  prestazioni  o  del
proseguimento e completamento di prestazioni interrotte.

3. Estensione incarico per valutazione della sicurezza: da espletare secondo quanto
previsto dalle NTC18 e relativa Circolare 7/2019 e più precisamente:

• Valutazione  delle  variazione  percentuale  di  rigidezza  del  sistema  pila-vincoli  così
come previsto al paragrafo C8.8.7 della circolare 7/2019;

• Valutazione della capacità sismica del manufatto nello stato di fatto cosi come previsto
al paragrafo 8.4.2 delle NTC18;

• Valutazione  della  capacità  sismica  del  manufatto  post-intervento  e  relativa
quantificazione percentuale del miglioramento sismico;

ART. 4 - TEMPI E MODALITA' DI CONSEGNA DEGLI ELABORATI DI PROGETTO
Integrazione  del  rilievo:  entro  20  giorni naturali,  decorrenti  dalla  data  della  stipula  del
contratto; 
Progetto  definitivo/esecutivo:  dovrà  essere  consegnato,  completo  di  ogni  elaborato
necessario alla sua approvazione, entro 40 giorni naturali, decorrenti dalla data della stipula del
contratto. 
Le modifiche ed integrazioni richieste dalla Provincia nelle fasi di cui sopra verranno effettuate
dal Professionista senza diritto a compensi aggiuntivi.
Nel  caso  che  vengano  riscontrate  delle  irregolarità  progettuali,  durante  la  procedura  di
validazione,  il  professionista  dovrà  fornire  l'eventuale  documentazione  integrativa  entro un
tempo massimo di 7 giorni.

Eventuali  modifiche  apportate  al  progetto  a  seguito  di  pareri  formulati  agli  Enti  preposti  a
rilasciare  i  prescritti  pareri,  anche  successivamente  alla  consegna  dei  progetto,  verranno
effettuate dal Professionista senza diritto a compensi di sorta, fermo restando il  diritto della
Provincia di rivalersi sul Professionista nel caso che tali prestazioni siano dovute a negligenza
del Professionista e comportino un ritardo nell’esecuzione delle opere. 
Gli elaborati prodotti dal Professionista saranno di proprietà della Provincia, la quale potrà darvi
o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà opportuni, tutte
quelle varianti ed aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie,
nel rispetto delle leggi vigenti in materia.



Il professionista autorizza fin da ora eventuali modifiche al progetto consegnato e liquidato dalla
Provincia, restando inteso che la paternità e responsabilità delle eventuali varianti risulta in capo
al professionista progettista delle varianti stesse.
Il  professionista  incaricato  sarà  comunque  tenuto,  in  caso  di  necessità,  a  fornire
assitenza  alla  Stazione  Appaltante  anche  durante  la  procedura  di  aggiudicazione,  a
riguardo  di  eventuali  quesiti  di  natura  tecnica  inoltrati  dagli  operatori  economici
partecipanti in merito agli elaborati di Progetto posti a base di gara.  

ART. 5 - PRESTAZIONI  PROFESSIONALI  INERENTI  LA  DIREZIONE  LAVORI  ED  IL
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

Le prestazioni  professionali  da erogare,  successivamente all'aggiudicazione delle opere,  per
l'espletamento del servizio riguardano le attività  di  direzione dei lavori,  misura e contabilità,
liquidazione, redazione del certificato di regolare esecuzione, e coordinamento della sicurezza
in  fase di  esecuzione  nel  rispetto  di  tutta  la  vigente  normativa  in  materia  di  progettazione,
direzione e contabilità dei lavori pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016 e smi., al DPR 207/2010 e smi
e  tutta  la  normativa  sui  lavori  pubblici  nonché  le  disposizioni  disciplinanti  la  sicurezza  nei
cantieri  in  conformità  al  D.Lgs.  n.81/2008  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,
assumendo direttamente ogni relativa responsabilità. 
Il  professionista  attenendosi  scrupolosamente  a  quanto  previsto  nel  Capitolato  Speciale
d’Appalto  ed a  tutti  gli  altri  elaborati  di  progetto definitivo  ed esecutivo,  tra le  varie  attività
previste dalla normativa vigente sui LLPP, in qualità di Direttore dei Lavori, solgerà la propria
attività  attenedosi  a quanto disposto dal  DECRETO 7 marzo 2018,  n.  49 del  MINISTERO
DELLE  INFRASTRUTTURE  E  DEI  TRASPORTI  -  Regolamento  recante:  «Approvazione
delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del
direttore dell'esecuzione», ed in particolare dovrà:

1. consegnare  i  lavori  all’impresa  appaltatrice  entro  i  termini  stabiliti  dagli  atti  contrattuali
stipulati; 

2. trasmettere  al  Servizio  Infrastrutture  della  Provincia,  per  l’istruttoria  presupposta  alla
liquidazione e/o per l’approvazione, i certificati di pagamento delle rate di acconto ed il conto
finale  per  il  saldo,  dovuti  alle  imprese  appaltatrici,  completi  di  tutti  gli  elaborati  e  dei
documenti previsti dalla vigente normativa in materia, entro e non oltre i termini fissati nel
capitolato prestazionale per tale emissione; 

3. trasmettere allo stesso Servizio summenzionato i verbali di consegna, sospensione e ripresa
dei lavori entro e non oltre cinque giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla loro data; 

4. adeguare, se necessario, i QTE (Quadro Tecnico economico).

Dovrà altresì:

• assicurare il rispetto, da parte dell'Impresa o delle Imprese esecutrici, dei disposti di cui
all'articolo 18, della Legge n. 55/1990 e successive modificazioni;

• controllare il  rispetto da parte dell'Impresa del programma effettivo di esecuzione dei
lavori dalla stessa presentato, anche in considerazione del cronoprogramma di progetto;

• segnalare tempestivamente al Responsabile del Procedimento eventuali ritardi assieme
all'indicazione delle iniziative assunte al riguardo;

• curare il rigoroso rispetto da parte dell'Impresa delle indicazioni contrattuali e progettuali;

• assicurare il rispetto, da parte dell'Impresa, dei progetti approvati e dei prescritti livelli
qualitativi,  esigendo  la  tempestiva  presentazione  delle  campionature  di  materiali,
componenti, impianti,  attrezzature ed arredi ed effettuando le opportune verifiche o le
prove necessarie per accertare il rispetto delle prestazioni richieste, sia a piè d'opera
che in opera;

• far  eseguire  gli  eventuali  subappalti  attraverso  le  Imprese  che  il  Committente  avrà
autorizzato, previa verifica della regolarità della documentazione antimafia e di idoneità
tecnica  presentate,  per  le  categorie  e  nella  misura  conformi  a  quanto  dichiarato
dall'Impresa aggiudicataria in sede di gara;

• verificare la rispondenza alle autorizzazioni suddette del contenuto dei relativi contratti di



subappalto,  copia  dei  quali  deve  essere  consegnata  dall'Impresa  aggiudicataria  nei
termini previsti dall'art.18 della richiamata L. 55/90 e ss.mm.;

• compilare e trasmettere al Committente, assieme ad ogni stato d'avanzamento dei lavori
da consegnare al Responsabile del Procedimento per la redazione del relativo certificato
di pagamento, un rapporto sull'andamento dei lavori, dal quale il Committente stesso
potrà trarre tempestive indicazioni circa il rispetto, da parte dell'Impresa, dei tempi e dei
principali impegni contrattuali, con particolare riguardo alle campionature, alle verifiche
prestazionali  per  l'accertamento  della  qualità  di  materiali  e  componenti  nonché  agli
eventuali impedimenti o contestazioni che dovessero costituire motivo di contenzioso o
di ritardo;

• richiedere  tempestivamente  al  Committente  l'autorizzazione  preventiva  per  eventuali
varianti, anche soltanto qualitative;

• far predisporre dall'Impresa, in conformità delle prescrizioni contrattuali, tutti gli elaborati
grafici e la documentazione fotografica riguardanti le reti di servizi, interne ed esterne, la
documentazione relativa al loro uso e le eventuali certificazioni di garanzia, e curarne la
consegna al Committente ai fini della gestione e della manutenzione successiva;

• partecipare alle operazioni di consegna delle opere ultimate al Committente;

• curare un costante collegamento con il Committente ed i soggetti dallo stesso incaricati
del necessario coordinamento, al fine di assicurare la migliore riuscita delle opere e lo
svolgimento dei più efficaci rapporti con gli organi preposti alle autorizzazioni e ai nulla
osta;

• fare copia/e, se ritiene, a propria cura e spese del progetto definitivo/esecutivo e dei
relativi allegati;

Sono richiesti interventi almeno settimanali (non meno di mezza giornata/settimana) di verifica
diretta in cantiere degli  aspetti  riguardanti  gli  obblighi in materia di  sicurezza del lavoro (nel
rispetto  di  quanto  previsto  nel  piano  di  sicurezza  e  coordinamento  e  nei  piani  operativi  di
sicurezza redatti dalle singole imprese esecutrici) nonché la conduzione e verbalizzazione delle
riunioni di coordinamento da tenersi con periodicità settimanale.

I  controlli  e  le  verifiche  di  cui  sopra  dovranno  essere  gestite  dal  suddetto  Professionista
mediante  procedure specifiche da concordarsi  con il  Responsabile  Unico  del  Procedimento
(R.U.P.) e le singole imprese prima dell'affidamento dei singoli lavori.

Dette procedure dovranno disciplinare in modo specifico gli ingressi al cantiere di lavoratori con
particolare  attenzione  all'utilizzo  di  attrezzature  impianti  e  quant'altro  presente  sul  luogo  di
lavoro. Al termine di ogni sopralluogo di verifica e/o riunione di coordinamento dovranno altresì
essere redatti appositi verbali, debitamente firmati dal Professionista, o da suo collaboratore, e
dall’impresa esecutrice.

Alla  Provincia,  a  ogni  SAL,  andranno  consegnate  n°3  copie  fascicolate  (ove necessario)  e
complete e n°1 copia fornita su supporto magnetico con i seguenti software: autocad per gli
elaborati grafici, excell e word per gli elaborati economici e descrittivi.

Per la contabilità preferibilmente formato STR linea32 o formati compatibili.

Gli elaborati saranno di proprietà della Provincia, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio,
dare o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà opportuni,
tutte  quelle  varianti  ed  aggiunte  che,  a  suo  insindacabile  giudizio,  saranno  riconosciute
necessarie, sentito il Professionista.

Il Professionista, ai sensi della normativa vigente s’impegna a non partecipare direttamente od
indirettamente anche in qualità di semplice socio o consulente, in imprese che parteciperanno
all'esecuzione dell'opera in eventuali subappalti o cottimi.

ART. 6 - TEMPI  DI  SVOLGIMENTO  DELLE  PRESTAZIONE  INERENTI  LA  DIREZIONE
LAVORI E DI CSE

Il servizio tecnico, anche se conferito con effetto a decorrere dalla lettera di affidamento del



servizio stesso,  per la parte inerente la Direzione Lavori e di CSE come sopra definito, sarà
da espletare a seguito dell'aggiudicazione dei lavori delle opere inerenti il Progetto esecutivo
sopra citato. 

In particolare a seguito dell'aggiudicazione il DL e CSE dovrà verificare e validare il contenuto
del POS fornito dall'impresa ai fini della sottoscrizione del contratto, entro 7 giorni dalla sua
trasmissione.

La prestazione avrà origine con la consegna dei lavori, la quale potrà avvenire anche in via
d'urgenza secondo le disposizioni concordate con il RUP, e a titolo orientativo e non esaustivo
la sua durata sarà corrispondente alla tempistica riportata nel crono – programma delle opere
da realizzare a cui andranno sommati eventuali ulteriori 60 giorni dalla data di fine lavori per
eventuali  finiture  e  i  tempi  necessari  per  la  redazione  del  Collaudo/Certificato  di  Regolare
Esecuzione.

I singoli SAL saranno da presentare entro 30 gg dal raggiungimento dell’importo da CSA, e il
conto finale da presentare entro 30gg dalla ultimazione delle opere e delle operazioni inerenti il
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione. 

Al collaudo il presente contratto si intenderà automaticamente concluso, senza la necessità di
ulteriore comunicazione al proposito e senza alcun preavviso.

ART. 7 – INADEMPIENZE CONTRATTUALI
E'  prevista  una  penale  pari  al   1‰ dell'importo  contrattuale  per  ogni  giorno  naturale  e
consecutivo di ritardo rispetto ai tempi previsti dalle vigenti disposizioni normative, relativamente
alle singole scadenze per responsabilità del Professionista. In caso di ritardi superiori al 20%
dei giorni assegnati, calcolati per ciascun livello progettuale, la Provincia si riserva il diritto di
rescindere il contratto fatto salvo il diritto di richiedere il pagamento delle penali per il ritardo e di
esperire ogni ulteriore rivalsa nei confronti del Professionista.

Le penali non possono superare il 10% dell’importo del corrispettivo contrattuale complessivo;
superato tale importo la stazione appaltante può procedere alla risoluzione del contratto.

L’applicazione delle penali sopra indicate fa salva l’applicazione delle altre sanzioni previste dal
Codice  Civile  in  tema  d’inadempimento  e,  in  particolare,  il  diritto  dell’Amministrazione  a
richiedere l’integrale risarcimento dei maggiori  danni subiti.  Sia l’atto di  contestazione che il
provvedimento di applicazione delle penali  sono trasmessi alla Ditta affidataria tramite fax o
raccomandata AR. L’Appaltatore avrà la facoltà di presentare le sue osservazioni entro e non
oltre 10 giorni dalla notifica in via amministrativa della contestazione.

Dette penali saranno trattenute sulle fatture in corso di liquidazione o sul deposito cauzionale
eventualmente prestato.

Il relativo provvedimento è assunto dal Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio o dal Responsabile del Procedimento incaricato.

Il Responsabile del Procedimento ha il potere di controllare tutte le prestazioni specificatamente
assegnate al Professionista.

Nel caso che si  riscontrasse qualche inadempimento,  sarà data formale comunicazione,  via
PEC in caso di urgenza e per raccomandata A/R negli altri casi, con l’indicazione analitica degli
stessi.  Il  Professionista  dovrà  rispondere  per  iscritto  entro  10  giorni  naturali  e  consecutivi,
evidenziando analiticamente le proprie controdeduzioni.

Al  Professionista  possono  essere  applicate  penali  da  0,5‰ a  1‰,  a  discrezione  del
Responsabile  del Procedimento nominato dalla Provincia per la realizzazione dell’opera,  nel
caso che siano riscontrate inadempienze allo svolgimento del servizio affidato oppure nel caso
che  non  risponda  entro  il  termine  di  cui  al  presente  articolo  in  caso  di  evidenziazione
d’inadempimenti.

Qualora  la  Provincia  intendesse  recedere  dal  servizio  affidato  per  motivi  non  imputabili  al
Professionista,  provvederà  a  corrispondere  i  compensi  dovuti  relativamente  alle  prestazioni



espletate fino a quel momento, più il 10% dei compensi previsti  per la parte di servizio non
ancora completato. 

ART. 8 – RISOLUZIONE  E  RECESSO DAL CONTRATTO
Si applicano gli artt. 108 e 109 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

ART. 9 - COMPENSI PROFESSIONALI
L’onorario  e  le  spese  per  il  servizio  tecnico  in  oggetto  vengono  complessivamente  e
forfettariamente fissati nell’importo netto di € …................ .
Fatto  salvo  quanto  previsto  dal  successivo  comma 3,  il  compenso  sopra  indicato  è  fisso,
vincolante e onnicomprensivo e risponde al criterio della congruità del compenso rispetto alla
dignità della professione in relazione all’art. 2233, 2° comma, del Codice Civile.
Il  corrispettivo  sopra  stabilito  deve essere maggiorato  del  contributo  alla  competente cassa
nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell’I.V.A., alle aliquote di legge.
Il committente/responsabile dei lavori è comunque estraneo ai rapporti funzionali ed economici
intercorrenti tra il professionista e gli eventuali suoi collaboratori, consulenti o altri soggetti con
specializzazione professionale delle cui prestazioni il professionista incaricato intenda o debba
avvalersi.

ART. 10 - PAGAMENTO DEI COMPENSI ED ASSUNZIONE OBBLIGHI DI TRACCIABILITA'
EX L. 136/2010
La Provincia provvederà al pagamento, dietro presentazione di regolare fattura, entro 30 giorni
dalla data di ricevimento della fattura stessa, come segue:
Per l'attività di cui all'art. 3:

• 20% alla stipula del contratto;
• 80% alla consegna degli elaborati (previo esito positivo della validazione degli elaborati

da parte del RUP).
• 100% alla consegna della valutazione della sicurezza.

Per l'attività di cui all'art. 5:
• 20% alla consegna dei lavori;
• 40% al raggiungimento del 50% di realizzazione dell'opera;
• 40% a seguito dell'approvazione dello Stato Finale e Collaudo/Certificato di Regolare

Esecuzione. 

Nel caso in cui il professionista dichiari di avere dei dipendenti, sarà operata una ritenuta dello
0,50%; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale. In tal caso, per ogni
pagamento,  sarà  necessaria  l'acquisizione  del  DURC  (Documento  Unico  di  Regolarità
Contributiva).

Ai sensi della Legge 136/2010 il professionista ha indicato il seguente conto corrente bancario
dedicato, da utilizzare, sia in entrata che in uscita, per tutta la gestione contrattuale: ….......... –
Agenzia di …...... - c/c con Cod. IBAN: IT …..............., intestato a …........., con sede a …........,
in Via.............. - C.F. e P.IVA ….................
Il professionista dichiara inoltre che le persone delegate ad operare sul conto corrente suddetto
sono le seguenti:

1. …............................
2. …............................

Si  precisa che,  a pena di  nullità  del  contratto,  tutti  i  movimenti  finanziari  relativi  al  servizio
tecnico oggetto del  presente contratto,  devono essere registrati  sul  conto corrente dedicato
sopracitato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario
o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle
operazioni (sono esentate le fattispecie contemplate all'art. 3, comma 3, della L. 136/2010).
Ai  fini  della  tracciabilità  dei  flussi  finanziari,  gli  strumenti  di  pagamento devono riportare,  in
relazione  a  ciascuna  transazione  posta  in  essere  per  il  presente  contratto,  il Codice
Identificativo della Gara (CIG) che è ZE42CD76E5 e il Codice Unico del Progetto (CUP) che è
C67H18001490001.



E’ fatto obbligo di provvedere a comunicare ogni modifica relativa alle generalità e al codice
fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto c/c dedicato. A pena di nullità assoluta, il
professionista  assume gli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  di  cui  alla  legge sopra
citata. 
L’assunzione degli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  deve essere riportata in  tutti  i
contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi
titolo interessate al servizio di  cui al presente contratto e la Provincia può verificare in ogni
momento tale adempimento. 
L’appaltatore,  il  subappaltatore  o  il  subcontraente  che  ha  notizia  dell’inadempimento  della
propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010, ne deve
dare  immediata  comunicazione  alla  Provincia  di  Reggio  Emilia  e  alla  Prefettura-Ufficio
territoriale  del  Governo di  Reggio  Emilia.  Ad integrazione di  quanto prescritto  in  materia  di
tessera di riconoscimento dall'articolo 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, quest'ultima dovrà contenere, ai sensi dell'art. 5 della L. 136/2010, anche la data di
assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi,
la  tessera  di  riconoscimento  di  cui  all’articolo  21,  comma  1,  lettera  c),  del  citato  decreto
legislativo n. 81 del 2008 dovrà contenere anche l’indicazione del committente. 

ART. 11 - DIRITTI D'AUTORE
Gli atti prodotti resteranno di proprietà della Provincia.

ART. 12 – DIVERGENZE
La competenza a conoscere delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto
spetta, ai sensi dell'art. 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è
stato stipulato.
E' escluso, pertanto, il deferimento al giudizio arbitrale delle eventuali controversie contrattuali.

ART. 13  - DISPOSIZIONI FINALI
La prestazione d'opera, di cui al presente contratto, si configura a tutti gli effetti come rapporto
stipulato e regolato, per quanto non disciplinato dal presente atto, dagli artt. 2222 e seguenti del
Codice Civile.

ART. 14 - SOTTOSCRIZIONE ED EFFICACIA DELL'ATTO
Il presente contratto è impegnativo per entrambe le parti dopo la sua sottoscrizione.
Il presente atto viene sottoscritto, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016, mediante
firma digitale. Anche ai fini dell’individuazione del foro competente, la sottoscrizione si intende
avvenuta, per consenso delle parti, presso la sede della Provincia di Reggio Emilia, nella data
corrispondente all’apposizione dell’ultima firma.

Ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  all’art.  1341  del  Codice  Civile,  il  Professionista  dichiara  di
accettare espressamente le seguenti clausole:
Art. 7: Inadempienze contrattuali;
Art. 8: Risoluzione e recesso dal contratto;
Art. 10: Pagamento dei compensi ed assunzione obblighi di tracciabilità ex L. 136/2010;
Art. 12: Divergenze.

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA: IL DIRIGENTE: f.to  ing. Valerio Bussei

IL PROFESSIONISTA: f.to  ….....................

Documento sottoscritto in forma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005.
“(da sottoscrivere in caso di stampa) 

Si attesta che la presente copia, composta di n. ...  fogli,  è conforme in tutte le sue componenti  al
corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ............. del ............ 

Reggio Emilia, lì........................... Qualifica e firma .................................................” 


