
ALLEGATO A 
 

PRESTAZIONI TECNICHE AFFIDATE 
 

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE GORA SULLA SP 9 AL KM 
20+400 IN COMUNE DI VILLA MINOZZO 
 
CUP: C27H21000950003 
 
Cat. S.03 - Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - 
Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata superiore a due anni. 
 
Importo lavori: 102.300,00 € 
 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA 
 

 QbII.01 Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e 
degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione 
sulla gestione materie 

 QbII.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, 
Quadro economico 

 QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture 
 QbII.14 Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti 

 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA 
 

 QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 
 QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 
 QbIII.03 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e 

eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera 
 QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 
 QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 
 QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 

 
ESECUZIONE DEI LAVORI 
 

 QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 
 QcI.02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e 

liquidazione tecnico contabile 
 QcI.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali 

d'uso e manutenzione 
 QcI.07 Variante delle quantità del progetto in corso d'opera 
 QcI.09a Contabilità dei lavori a misura 
 QcI.11 Certificato di regolare esecuzione 
 QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 

 
 



ALLEGATO B 
 

PRESTAZIONI TECNICHE AFFIDATE 

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SUL CANALE 
IRRIGUO PRINCIPALE SULLA SP62Rvar AL KM 12+370 IN COMUNE DI GUASTALLA 

CUP: C37H21006790004 
 
Cat. S.03 - Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - 
Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata superiore a due anni. 
 
Importo lavori: 149.600,00 € 
 
PROGETTAZIONE PRELIMINARE 
 

 QbI.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 
 QbI.09 Relazione sismica e sulle strutture 
 QbI.11 Relazione geologica 

 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA 
 

 QbII.01 Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e 
degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione 
sulla gestione materie 

 QbII.02 Rilievi dei manufatti 
 QbII.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, 

Quadro economico 
 QbII.11 Relazione idraulica 
 QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture 
 QbII.13 Relazione geologica 
 QbII.14 Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti 

 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA 
 

 QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 
 QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 
 QbIII.03 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e 

eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera 
 QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 
 QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 
 QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 

 
ESECUZIONE DEI LAVORI 
 

 QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 
 QcI.02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e 

liquidazione tecnico contabile 
 QcI.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali 

d'uso e manutenzione 
 QcI.07 Variante delle quantità del progetto in corso d'opera 



 QcI.09a Contabilità dei lavori a misura 
 QcI.11 Certificato di regolare esecuzione 
 QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 

 



ALLEGATO C 
 

PRESTAZIONI TECNICHE AFFIDATE 

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DELLA SP513R AL 
KM 30+200 IN COMUNE DI CANOSSA 

CUP: C37H21006790004 
 
Cat. S.04 - Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali 
relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie 
e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - 
Verifiche strutturali relative. 
 
Importo lavori: 62.700,00 € 
 
PROGETTAZIONE PRELIMINARE 
 

 QbI.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 
 QbI.09 Relazione sismica e sulle strutture 
 QbI.11 Relazione geologica 

 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA 
 

 QbII.01 Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e 
degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione 
sulla gestione materie 

 QbII.02 Rilievi dei manufatti 
 QbII.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, 

Quadro economico 
 QbII.11 Relazione idraulica 
 QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture 
 QbII.13 Relazione geologica 
 QbII.14 Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti 

 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA 
 

 QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 
 QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 
 QbIII.03 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e 

eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera 
 QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 
 QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 
 QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 

 
ESECUZIONE DEI LAVORI 
 

 QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 
 QcI.02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e 

liquidazione tecnico contabile 



 QcI.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali 
d'uso e manutenzione 

 QcI.07 Variante delle quantità del progetto in corso d'opera 
 QcI.09a Contabilità dei lavori a misura 
 QcI.11 Certificato di regolare esecuzione 
 QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 

 



ALLEGATO D 
 

PRESTAZIONI TECNICHE AFFIDATE 

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DELLA SP513R AL 
KM 34+100 IN COMUNE DI CANOSSA 

CUP: C37H21006790004 
 
Cat. S.04 - Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali 
relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie 
e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - 
Verifiche strutturali relative. 
 
Importo lavori: 103.400,00 € 
 
PROGETTAZIONE PRELIMINARE 
 

 QbI.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 
 QbI.09 Relazione sismica e sulle strutture 
 QbI.11 Relazione geologica 

 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA 
 

 QbII.01 Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e 
degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione 
sulla gestione materie 

 QbII.02 Rilievi dei manufatti 
 QbII.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, 

Quadro economico 
 QbII.11 Relazione idraulica 
 QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture 
 QbII.13 Relazione geologica 
 QbII.14 Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti 

 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA 
 

 QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 
 QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 
 QbIII.03 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e 

eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera 
 QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 
 QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 
 QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 

 
ESECUZIONE DEI LAVORI 
 

 QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 
 QcI.02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e 

liquidazione tecnico contabile 



 QcI.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali 
d'uso e manutenzione 

 QcI.07 Variante delle quantità del progetto in corso d'opera 
 QcI.09a Contabilità dei lavori a misura 
 QcI.11 Certificato di regolare esecuzione 
 QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 

 



ALLEGATO E 
 

PRESTAZIONI TECNICHE AFFIDATE 

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DELLA SP513R AL 
KM 36+500 IN COMUNE DI CANOSSA 

CUP: C37H21006790004 
 
Cat. S.04 - Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali 
relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie 
e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - 
Verifiche strutturali relative. 
 
Importo lavori: 148.500,00 € 
 
PROGETTAZIONE PRELIMINARE 
 

 QbI.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 
 QbI.09 Relazione sismica e sulle strutture 
 QbI.11 Relazione geologica 

 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA 
 

 QbII.01 Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e 
degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione 
sulla gestione materie 

 QbII.02 Rilievi dei manufatti 
 QbII.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, 

Quadro economico 
 QbII.11 Relazione idraulica 
 QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture 
 QbII.13 Relazione geologica 
 QbII.14 Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti 

 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA 
 

 QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 
 QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 
 QbIII.03 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e 

eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera 
 QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 
 QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 
 QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 

 
ESECUZIONE DEI LAVORI 
 

 QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 
 QcI.02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e 

liquidazione tecnico contabile 



 QcI.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali 
d'uso e manutenzione 

 QcI.07 Variante delle quantità del progetto in corso d'opera 
 QcI.09a Contabilità dei lavori a misura 
 QcI.11 Certificato di regolare esecuzione 
 QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 

 
 


