
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            __________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       Maggio 2025 
 
 
 
 

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE 
STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO NORD 

3° FASE 
 

PROGETTO ESECUTIVO 
 
 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE 
 

___________________________________________________________________________________________________ 
 
  Il Responsabile Unico 
  del Progetto e D.L. 
  Arch. Daniela De Angelis 
   
   
 Il Dirigente del Servizio 
 Infrastrutture, Mobilità Sostenibile  I Collaboratori: 
 e Patrimonio Geom. Giuseppe Dallari 
 Ing. Valerio Bussei Geom. Fabrizio Vezzosi 
 Arch. Elena Terenziani 
  

 
 

 
U.O. MANUTENZIONE STRADE NORD 

 
Corso Garibaldi, 59 - 42100 Reggio Emilia   Tel 0522 444111 - Fax 0522 451676 

E-mail: info@provincia.re .it  - Web: http://www.provincia.re.it 
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE  E PATRIMONIO 



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE

ARTICOLO

N. CODICE
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

2 Tagliata - Reggiolo - confine Mantova

D.01.05 Fresatura di sovrastruttura stradale per abbassamento quote eseguita con idoneo mezzo
meccanico (fresa ecc.), rifinita a mano, compreso il carico, il trasporto ed il conferimento a
luogo autorizzato del materiale di risulta

1 D.01.05.a fino alla profondità di cm. 3

dal Km. 3+000 al Km. 5+150 (Luzzara)  12900 12.900,00

Totale Mq 12.900,00 3,53 45.537,00

2 D.02.20 Tappeto di usura stradale in conglomerato bituminoso 0/9-0/12-0/15 confezionato a caldo
con idonei impianti percentuale di bitume 5-6% steso con macchina vibrofinitrice. Nel
prezzo è compresa l'applicazione della mano di attacco con emulsione bituminosa, la
costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso e ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.

dal Km. 0+500 al Km. 0+750 (Gustalla) 104 104,00

dal Km. 3+000 al Km. 5+150 (Luzzara)  890 890,00

Totale Ton 994,00 125,83 125.075,02

Oneri speciali

3 SC.01.065.a Allestimento di cantiere per lavori su carreggiata con transito a senso unico alternato
regolato da movieri con paletta (TAV.65 Disciplinare tecnico segnaletica temporanea
D.M. 10 luglio 2002). Valutato per il primo giorno di lavorazione per un'estensione del
cantiere compresa tra i 100 ed i 150 metri e di durata non superiore a due giornati
lavorativi.

tratti vari Comuni Guastalla e Luzzara  6 6

Totale Giorno 6 550,80 3.304,80

Totale Oneri speciali Euro 3.304,80
Totale 2 Tagliata - Reggiolo - confine Mantova Euro 173.916,82

12 S.Ilario - Montecchio - S.Polo

D.01.05 Fresatura di sovrastruttura stradale per abbassamento quote eseguita con idoneo mezzo
meccanico (fresa ecc.), rifinita a mano, compreso il carico, il trasporto ed il conferimento a
luogo autorizzato del materiale di risulta

4 D.01.05.a fino alla profondità di cm. 3

dal Km. 6+225 al Km. 7+212 tratti vari ((390+110+130+110)) * 8.5 6.290,00

Totale Mq 6.290,00 3,53 22.203,70

5 D.02.20 Tappeto di usura stradale in conglomerato bituminoso 0/9-0/12-0/15 confezionato a caldo
con idonei impianti percentuale di bitume 5-6% steso con macchina vibrofinitrice. Nel
prezzo è compresa l'applicazione della mano di attacco con emulsione bituminosa, la
costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso e ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.

dal Km. 0+650 77.6 77,60

dal Km. 1+400 21 21,00

dal Km. 1+700 34 34,00

dal Km. 2+000 40.36 40,36

dal Km. 2+200 269 269,00

dal Km. 4+000 (cassa di espansione Enza) 233 233,00

dal Km. 5+600 (rotatotia Coop) 184 184,00

dal Km. 6+225 al Km. 7+212 tratti vari 517 517,00

Totale Ton 1.375,96 125,83 173.137,05

6 D.20.04 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, ripasso da 15 cm di colore bianca o gialla
con post-spruzzatura di perline di vetro, in opera compreso ogni onere per il tracciamento
e la fornitura del materiale.

8400 8.400,00

Totale ml 8.400,00 0,75 6.300,00

7 D.20.04 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, ripasso da 15 cm di colore bianca o gialla
con post-spruzzatura di perline di vetro, in opera compreso ogni onere per il tracciamento
e la fornitura del materiale.

4200 4.200,00

Totale ml 4.200,00 0,75 3.150,00

Oneri speciali

A RIPORTARE 378.707,57
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE

ARTICOLO

N. CODICE
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 378.707,57
8 SC.01.065.a Allestimento di cantiere per lavori su carreggiata con transito a senso unico alternato

regolato da movieri con paletta (TAV.65 Disciplinare tecnico segnaletica temporanea
D.M. 10 luglio 2002). Valutato per il primo giorno di lavorazione per un'estensione del
cantiere compresa tra i 100 ed i 150 metri e di durata non superiore a due giornati
lavorativi.

tratti vari - rotatoria Coop   3 3

dal Km. 6+225 al Km. 7+212 tratti vari 4 4

Totale Giorno 7 550,80 3.855,60

Totale Oneri speciali Euro 3.855,60
Totale 12 S.Ilario - Montecchio - S.Polo Euro 208.646,35

20 Poviglio - Sorbolo - Variante Nord

9 D.02.20 Tappeto di usura stradale in conglomerato bituminoso 0/9-0/12-0/15 confezionato a caldo
con idonei impianti percentuale di bitume 5-6% steso con macchina vibrofinitrice. Nel
prezzo è compresa l'applicazione della mano di attacco con emulsione bituminosa, la
costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso e ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.

c.a. S.Sisto 302 302,00

Totale Ton 302,00 125,83 38.000,66

Oneri speciali

10 SC.01.065.a Allestimento di cantiere per lavori su carreggiata con transito a senso unico alternato
regolato da movieri con paletta (TAV.65 Disciplinare tecnico segnaletica temporanea
D.M. 10 luglio 2002). Valutato per il primo giorno di lavorazione per un'estensione del
cantiere compresa tra i 100 ed i 150 metri e di durata non superiore a due giornati
lavorativi.

c.a. S.Sisto 1 1

Totale Giorno 1 550,80 550,80

Totale Oneri speciali Euro 550,80
Totale 20 Poviglio - Sorbolo - Variante Nord Euro 38.551,46

50 Rubiera - S. Faustino - S. Martino in Rio

D.01.05 Fresatura di sovrastruttura stradale per abbassamento quote eseguita con idoneo mezzo
meccanico (fresa ecc.), rifinita a mano, compreso il carico, il trasporto ed il conferimento a
luogo autorizzato del materiale di risulta

11 D.01.05.a fino alla profondità di cm. 3

loc. S. Faustino 730 * 6.5 4.745,00

Totale Mq 4.745,00 3,53 16.749,85

12 D.02.20 Tappeto di usura stradale in conglomerato bituminoso 0/9-0/12-0/15 confezionato a caldo
con idonei impianti percentuale di bitume 5-6% steso con macchina vibrofinitrice. Nel
prezzo è compresa l'applicazione della mano di attacco con emulsione bituminosa, la
costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso e ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.

loc. S. Faustino 328 328,00

Totale Ton 328,00 125,83 41.272,24

Oneri speciali

13 SC.01.065.a Allestimento di cantiere per lavori su carreggiata con transito a senso unico alternato
regolato da movieri con paletta (TAV.65 Disciplinare tecnico segnaletica temporanea
D.M. 10 luglio 2002). Valutato per il primo giorno di lavorazione per un'estensione del
cantiere compresa tra i 100 ed i 150 metri e di durata non superiore a due giornati
lavorativi.

loc. S. Faustino 1 1

Totale Giorno 1 550,80 550,80

Totale Oneri speciali Euro 550,80
Totale 50 Rubiera - S. Faustino - S. Martino in Rio Euro 58.572,89

51 Rubiera - Salvaterra . S.Antonino

D.01.05 Fresatura di sovrastruttura stradale per abbassamento quote eseguita con idoneo mezzo
meccanico (fresa ecc.), rifinita a mano, compreso il carico, il trasporto ed il conferimento a
luogo autorizzato del materiale di risulta

14 D.01.05.a fino alla profondità di cm. 3

Svincoli Rubiera 9701 9.701,00

Totale Mq 9.701,00 3,53 34.244,53

15 D.02.20 Tappeto di usura stradale in conglomerato bituminoso 0/9-0/12-0/15 confezionato a caldo

A RIPORTARE 513.932,05
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE

ARTICOLO

N. CODICE
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 513.932,05
con idonei impianti percentuale di bitume 5-6% steso con macchina vibrofinitrice. Nel
prezzo è compresa l'applicazione della mano di attacco con emulsione bituminosa, la
costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso e ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.

Svincoli Rubiera 670 670,00

Totale Ton 670,00 125,83 84.306,10

Oneri speciali

16 SC.01.065.a Allestimento di cantiere per lavori su carreggiata con transito a senso unico alternato
regolato da movieri con paletta (TAV.65 Disciplinare tecnico segnaletica temporanea
D.M. 10 luglio 2002). Valutato per il primo giorno di lavorazione per un'estensione del
cantiere compresa tra i 100 ed i 150 metri e di durata non superiore a due giornati
lavorativi.

Svincoli Rubiera 4 4

Totale Giorno 4 550,80 2.203,20

Totale Oneri speciali Euro 2.203,20
Totale 51 Rubiera - Salvaterra . S.Antonino Euro 120.753,83

53 Montecchio - Bibbiano - Quattro Castella

D.01.05 Fresatura di sovrastruttura stradale per abbassamento quote eseguita con idoneo mezzo
meccanico (fresa ecc.), rifinita a mano, compreso il carico, il trasporto ed il conferimento a
luogo autorizzato del materiale di risulta

17 D.01.05.b fino alla profondità di cm. 5

dal Km.4+350 (Via Razza -Bini Gomme) 36.45 36,45

37 37,00

34 34,00

70.3 70,30

64.6 64,60

Totale Mq 242,35 5,89 1.427,44

18 D.01.05.c fino alla profondità di cm. 7

Km. 5+511 Via Lenin ((65+540)) * 3.70 2.238,50

Totale Mq 2.238,50 7,28 16.296,28

19 D.01.05.c fino alla profondità di cm. 7

dal Km.4+350 (Via Razza -Bini Gomme) 122.4 122,40

Totale Mq 122,40 7,28 891,07

20 D.01.05.d fino alla profondità di cm. 8

dal Km.4+350 (Via Razza -Bini Gomme) 100.5 100,50

Totale Mq 100,50 7,49 752,75

21 D.01.05.e fino alla profondità di cm. 10

dal Km.4+350 (Via Razza -Bini Gomme) 36 36,00

134 134,00

Totale Mq 170,00 8,87 1.507,90

22 D.02.20 Tappeto di usura stradale in conglomerato bituminoso 0/9-0/12-0/15 confezionato a caldo
con idonei impianti percentuale di bitume 5-6% steso con macchina vibrofinitrice. Nel
prezzo è compresa l'applicazione della mano di attacco con emulsione bituminosa, la
costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso e ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.

dal Km. 1+000 193 193,00

dal Km. 3+850 147 147,00

dal Km. 4+350 (Via Razza-Bini gomme) 294 294,00

Totale Ton 634,00 125,83 79.776,22

23 D.02.50 Risagomatura di sede stradale eseguita con conglomerato bituminoso 0-20 "binder"
confezionato a caldo con idonei impianti, percentuale di bitume 4,5-5,5 % steso a
macchina vibrofinitrice di larghezza fino a 4,5 mt. Nel prezzo è compresa la stesura della
mano d'attacco, la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso e ogni onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

Km. 5+511 Via Lenin 312.82 312,82

A RIPORTARE 701.093,01
- 3 -



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE

ARTICOLO

N. CODICE
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 701.093,01
Totale Ton 312,82 113,82 35.605,17

24 D.02.50 Risagomatura di sede stradale eseguita con conglomerato bituminoso 0-20 "binder"
confezionato a caldo con idonei impianti, percentuale di bitume 4,5-5,5 % steso a
macchina vibrofinitrice di larghezza fino a 4,5 mt. Nel prezzo è compresa la stesura della
mano d'attacco, la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso e ogni onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

dal Km.4+350 (Via Razza -Bini Gomme) 117.8 117,80

Totale Ton 117,80 113,82 13.408,00

Oneri speciali

25 SC.01.065.a Allestimento di cantiere per lavori su carreggiata con transito a senso unico alternato
regolato da movieri con paletta (TAV.65 Disciplinare tecnico segnaletica temporanea
D.M. 10 luglio 2002). Valutato per il primo giorno di lavorazione per un'estensione del
cantiere compresa tra i 100 ed i 150 metri e di durata non superiore a due giornati
lavorativi.

tratti vari -  Via Razza-Bini gomme 4 4

Km. 5+511 Via Lenin 1 1

dal Km.4+350 (Via Razza -Bini Gomme) 1 1

Totale Giorno 6 550,80 3.304,80

Totale Oneri speciali Euro 3.304,80
Totale 53 Montecchio - Bibbiano - Quattro Castella Euro 152.969,63

65 Cantone - Zurco

D.01.05 Fresatura di sovrastruttura stradale per abbassamento quote eseguita con idoneo mezzo
meccanico (fresa ecc.), rifinita a mano, compreso il carico, il trasporto ed il conferimento a
luogo autorizzato del materiale di risulta

26 D.01.05.b fino alla profondità di cm. 5

tratti vari 5000 5.000,00

3450 3.450,00

Totale Mq 8.450,00 5,89 49.770,50

27 D.02.50 Risagomatura di sede stradale eseguita con conglomerato bituminoso 0-20 "binder"
confezionato a caldo con idonei impianti, percentuale di bitume 4,5-5,5 % steso a
macchina vibrofinitrice di larghezza fino a 4,5 mt. Nel prezzo è compresa la stesura della
mano d'attacco, la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso e ogni onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

tratti vari 575 575,00

395 395,00

Totale Ton 970,00 113,82 110.405,40

Oneri speciali

28 SC.01.065.a Allestimento di cantiere per lavori su carreggiata con transito a senso unico alternato
regolato da movieri con paletta (TAV.65 Disciplinare tecnico segnaletica temporanea
D.M. 10 luglio 2002). Valutato per il primo giorno di lavorazione per un'estensione del
cantiere compresa tra i 100 ed i 150 metri e di durata non superiore a due giornati
lavorativi.

tratti vari 4 4

2 2

Totale Giorno 6 550,80 3.304,80

Totale Oneri speciali Euro 3.304,80
Totale 65 Cantone - Zurco Euro 163.480,70

66 Due Maestà - Arceto - Salvaterra

D.01.05 Fresatura di sovrastruttura stradale per abbassamento quote eseguita con idoneo mezzo
meccanico (fresa ecc.), rifinita a mano, compreso il carico, il trasporto ed il conferimento a
luogo autorizzato del materiale di risulta

29 D.01.05.a fino alla profondità di cm. 3

Km 5+500 450 * 6 2.700,00

Km 6+000 500 * 6 3.000,00

da intersezi. SP 52 ad Arceto 250 * 6 1.500,00

Arceto direz. Salvaterra 300 * 2 600,00

Totale Mq 7.800,00 3,53 27.534,00

30 D.02.20 Tappeto di usura stradale in conglomerato bituminoso 0/9-0/12-0/15 confezionato a caldo
con idonei impianti percentuale di bitume 5-6% steso con macchina vibrofinitrice. Nel

A RIPORTARE 944.425,68
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE

ARTICOLO

N. CODICE
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 944.425,68
prezzo è compresa l'applicazione della mano di attacco con emulsione bituminosa, la
costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso e ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.

Km 5+500 550 550,00

Km 6+000

da intersezi. SP 52 ad Arceto

Arceto direz. Salvaterra

Totale Ton 550,00 125,83 69.206,50

Oneri speciali

31 SC.01.065.a Allestimento di cantiere per lavori su carreggiata con transito a senso unico alternato
regolato da movieri con paletta (TAV.65 Disciplinare tecnico segnaletica temporanea
D.M. 10 luglio 2002). Valutato per il primo giorno di lavorazione per un'estensione del
cantiere compresa tra i 100 ed i 150 metri e di durata non superiore a due giornati
lavorativi.

Km 5+500 2 2

Km 6+000

da intersezi. SP 52 ad Arceto

Arceto direz. Salvaterra

Totale Giorno 2 550,80 1.101,60

Totale Oneri speciali Euro 1.101,60
Totale 66 Due Maestà - Arceto - Salvaterra Euro 97.842,10

68 Ponte Forca - S. Maria della Fossa

32 D.02.20 Tappeto di usura stradale in conglomerato bituminoso 0/9-0/12-0/15 confezionato a caldo
con idonei impianti percentuale di bitume 5-6% steso con macchina vibrofinitrice. Nel
prezzo è compresa l'applicazione della mano di attacco con emulsione bituminosa, la
costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso e ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.

55 55,00

Totale Ton 55,00 125,83 6.920,65

Totale 68 Ponte Forca - S. Maria della Fossa Euro 6.920,65
62 R "Della Cisa"

33 D.02.20 Tappeto di usura stradale in conglomerato bituminoso 0/9-0/12-0/15 confezionato a caldo
con idonei impianti percentuale di bitume 5-6% steso con macchina vibrofinitrice. Nel
prezzo è compresa l'applicazione della mano di attacco con emulsione bituminosa, la
costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso e ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.

Ferrovia Ponte Alto-Lentigione 242 242,00

loc. Lentigione 121 121,00

zona Eurospin Lentigione 145 145,00

zona Eurospin-Sorbolo Levante 193 193,00

rotatoria intersezione con SP 20 46 46,00

rotatoria intersezione con SP 20-confine Parma 207 207,00

Totale Ton 954,00 125,83 120.041,82

Oneri speciali

34 SC.01.065.a Allestimento di cantiere per lavori su carreggiata con transito a senso unico alternato
regolato da movieri con paletta (TAV.65 Disciplinare tecnico segnaletica temporanea
D.M. 10 luglio 2002). Valutato per il primo giorno di lavorazione per un'estensione del
cantiere compresa tra i 100 ed i 150 metri e di durata non superiore a due giornati
lavorativi.

tratti vari Lentigione-Sorbolo 6 6

Totale Giorno 6 550,80 3.304,80

Totale Oneri speciali Euro 3.304,80
Totale 62 R "Della Cisa" Euro 123.346,62

111 Asse Val d'Enza

35 D.02.20 Tappeto di usura stradale in conglomerato bituminoso 0/9-0/12-0/15 confezionato a caldo
con idonei impianti percentuale di bitume 5-6% steso con macchina vibrofinitrice. Nel
prezzo è compresa l'applicazione della mano di attacco con emulsione bituminosa, la
costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso e ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.

A RIPORTARE 1.145.001,05
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE

ARTICOLO

N. CODICE
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 1.145.001,05

Variante Boretto confine c.a. Boretto 140 140,00

Totale Ton 140,00 125,83 17.616,20

Oneri speciali

36 SC.01.065.a Allestimento di cantiere per lavori su carreggiata con transito a senso unico alternato
regolato da movieri con paletta (TAV.65 Disciplinare tecnico segnaletica temporanea
D.M. 10 luglio 2002). Valutato per il primo giorno di lavorazione per un'estensione del
cantiere compresa tra i 100 ed i 150 metri e di durata non superiore a due giornati
lavorativi.

Variante Boretto confine c.a. Boretto 1 1

Totale Giorno 1 550,80 550,80

Totale Oneri speciali Euro 550,80
Totale 111 Asse Val d'Enza Euro 18.167,00

Strade Varie

C01.052.015 LAVORI STRADALI
SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE
Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di arresto, passi
pedonali, zebratura eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di
colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in opera compreso ogni onere
per il tracciamento e la fornitura del materiale:

37 C01.052.015.a per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq

900 900,00

170 170,00

Totale m² 1.070,00 6,93 7.415,10

C01.052.020 LAVORI STRADALI
SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE
Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da scritte a terra
eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca
o gialla permanente con microsfere di vetro, in quantità di 1,1 kg/mq, in opera
compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata
vuoto per pieno:

38 C01.052.020.a per nuovo impianto

500 500,00

8 8,00

Totale m² 508,00 5,90 2.997,20

39 D.20.01 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, nuovo impianto da 12 cm di colore bianca
o gialla con post-spruzzatura di perline di vetro, in opera compreso ogni onere per il
tracciamento e la fornitura del materiale.

8000 8.000,00

1350 1.350,00

Totale ml 9.350,00 0,72 6.732,00

40 D.20.02 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, nuovo impianto da 15 cm di colore bianca
o gialla con post-spruzzatura di perline di vetro, in opera compreso ogni onere per il
tracciamento e la fornitura del materiale.

22000 22.000,00

4100 4.100,00

2700 2.700,00

1460 1.460,00

Totale ml 30.260,00 0,86 26.023,60

Totale Strade Varie Euro 43.167,90
Importo Lavori  Euro 1.206.335,95

- 6 -



IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

A) LAVORI
2 Tagliata - Reggiolo - confine Mantova 173.916,82
12 S.Ilario - Montecchio - S.Polo 208.646,35
20 Poviglio - Sorbolo - Variante Nord 38.551,46
50 Rubiera - S. Faustino - S. Martino in Rio 58.572,89
51 Rubiera - Salvaterra . S.Antonino 120.753,83
53 Montecchio - Bibbiano - Quattro Castella 152.969,63
65 Cantone - Zurco 163.480,70
66 Due Maestà - Arceto - Salvaterra 97.842,10
68 Ponte Forca - S. Maria della Fossa 6.920,65
62 R "Della Cisa" 123.346,62
111 Asse Val d'Enza 18.167,00
Strade Varie 43.167,90

IMPORTO LAVORI  Euro 1.206.335,95
Oneri speciali  Euro 22.032,00

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta  Euro 1.184.303,95

Da cui detraendo il ribasso contrattuale del  4,260% su  Euro 1.184.303,95 -50.451,35

TOTALE AL NETTO DI RIBASSO/AUMENTO  Euro 1.155.884,60

B) SOMME A DISPOSIZIONE
CONTRIBUTO ANAC Euro 410,00
FONDO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 45, C. 3  D.LGS 36/2023) Euro 23.117,70
IMPREVISTI (IVA inclusa) Euro 7.000,00
IVA LAVORI E ARROTONDAMENTI Euro 254.294,70
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 284.822,40

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro 1.440.707,00

Il Responsabile Unico del Progetto e D.L.
Arch. Daniela De Angelis

------------------------

I Collaboratori
Geom. Giuseppe Dallari - Geom. Fabrizio Vezzosi - Arch. Elena Terenziani

------------------------
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