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CAIREPRO s.c.

Via M.Ruini, 6 - 42124 Reggio Emilia

Nuovo Polo Scolastico di Via F.lli Rosselli (RE) - 2° Lotto

Opere Complementari ex Art. 106 DLgs 50/2016 Comma 7

10/12/2024

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO % MAN. % RIB/AUM IMPORTO

IMPORTO 
RIBASSATO

APERTURA PARZIALE SCUOLA SETTEMBRE 2024

F01.103 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI

1 F01.103.005 Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore, per ora di effettivo servizio

478,00

Totale h 478,00 39,24 78,000 -24,660 18.756,72 14.131,31

2 A01.001.005.a SCAVO DI SBANCAMENTO

31,50

Totale mc 31,50 5,24 49,000 -24,660 165,06 124,36

A04.004 OPERE DI SOTTOFONDO
VESPAI

3 A04.004.005 Sottofondo realizzato in ghiaia grossa o ciottoloni spessore 20 ÷ 30 cm, compreso
avvicinamento del materiale, stesura e compattazione effettuati anche con l'ausilio di
mezzi meccanici

63,00

Totale m³ 63,00 55,71 30,000 -24,660 3.509,73 2.644,23

M01.001 MANODOPERA
MANODOPERA EDILE E IMPIANTISTICA

4 M01.001.005 IV livello edile

Incrementato di spese generali e utili d'impresa 16% + 10% 122,88

Totale h 122,88 32,22 0,000 -24,660 3.959,19 2.982,85

5 M01.001.015 Qualificato edile

Incrementato di spese generali e utili d'impresa 16% + 10% 153,60

Totale ora 153,60 28,28 100,000 -24,660 4.343,81 3.272,63

N04.004.020 NOLI
NOLI PER MOVIMENTO DI TERRA
Escavatore compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo
esercizio:

6 N04.004.020.b peso da 18 a 21,9 t

32,00

Totale h 32,00 92,08 40,000 -24,660 2.946,56 2.219,94

A RIPORTARE 33.681,07
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CAIREPRO s.c.

Via M.Ruini, 6 - 42124 Reggio Emilia

Nuovo Polo Scolastico di Via F.lli Rosselli (RE) - 2° Lotto

Opere Complementari ex Art. 106 DLgs 50/2016 Comma 7

10/12/2024

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO % MAN. % RIB/AUM IMPORTO

IMPORTO 
RIBASSATO

RIPORTO 33.681,07

7 NP-003 VIALETTO PROVVISORIO APERTURA SCUOLA

1,00

Totale cadauno 1,00 3.102,90 69,360 -24,660 3.102,90 2.337,72

A09.028.005 CONTROSOFFITTI E PARETI DIVISORIE
PARETI DIVISORIE IN CARTONGESSO
Parete divisoria in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti
autoperforanti ad una struttur.....e di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni
dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti:

8 A09.028.005.b con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete

17,50

Totale m² 17,50 44,32 30,000 -24,660 775,60 584,34

M01.001 MANODOPERA
MANODOPERA EDILE E IMPIANTISTICA

9 M01.001.005 IV livello edile

Incrementato di spese generali e utili d'impresa 16% + 10% 51,20

Totale h 51,20 32,22 0,000 -24,660 1.649,66 1.242,85

10 M01.001.015 Qualificato edile

Incrementato di spese generali e utili d'impresa 16% + 10% 51,20

Totale ora 51,20 28,28 100,000 -24,660 1.447,94 1.090,88

11 NP-006 Integrazioni all'impianto elettrico esistente a seguito di richiesta dell'ufficio scolastico

1,00

Totale a corpo 1,00 4.151,05 10,300 -24,660 4.151,05 3.127,40

F01.025.005 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO
Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza
3.250 mm, con tamponatura in ret.....oni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm, ed uniti tra
loro con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura:

12 F01.025.005.a allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori

132,00

Totale m 132,00 1,34 62,000 -24,660 176,88 133,26

A RIPORTARE 44.985,10
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CAIREPRO s.c.

Via M.Ruini, 6 - 42124 Reggio Emilia

Nuovo Polo Scolastico di Via F.lli Rosselli (RE) - 2° Lotto
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO % MAN. % RIB/AUM IMPORTO

IMPORTO 
RIBASSATO

RIPORTO 44.985,10
13 F01.025.005.b costo di utilizzo mensile

924,00

Totale m 924,00 0,62 0,000 -24,660 572,88 431,61

14 NP-004 Realizzazione in opera di zavorre per ancoraggio staffaggi tipo Hilti metallici a sostegno
delle canalizzazioni e tubazioni in copertura

T1-SISMICO 1,46

T1-STATICO 0,68

T2-SISMICO 1,58

T2-STATICO 0,72

T3-SISMICO 1,47

T3-STATICO 1,30

T4 0,10

T5 0,35

Totale m³ 7,66 1.361,34 65,610 -24,660 10.427,86 7.856,35

COMPARAZIONE OFFERTA TECNICA

15 EPFV-SUNTECH 290 Fornitura, posa e collegamento di MODULO FOTOVOLTAICO POLICRISTALLINO 290 Wp -
Classe 1

49,00

Totale cadauno 49,00 330,60 24,000 -24,660 16.199,40 12.204,63

16 NP.NAR.09.03 Fornitura e posa di serramenti in lega di alluminio UNI EN AW 6060 (UNI EN 573-3 e UNI
EN 755-2) con stato fisico di fornitura T5 secondo UNI EN 515, estrusi nel rispetto delle
tolleranze secondo UNI EN 12020-2. Telaio fisso

55,11

Totale m² 55,11 458,20 11,930 -24,660 25.251,40 19.024,40

17 NP.NAR.09.03a Fornitura e posa di serramenti in lega di alluminio UNI EN AW 6060 (UNI EN 573-3 e UNI
EN 755-2) con stato fisico di fornitura T5 secondo UNI EN 515, estrusi nel rispetto delle
tolleranze secondo UNI EN 12020-2. Telaio apribile

55,21

Totale m² 55,21 822,76 11,830 -24,660 45.424,58 34.222,88

A RIPORTARE 142.861,22
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CAIREPRO s.c.

Via M.Ruini, 6 - 42124 Reggio Emilia

Nuovo Polo Scolastico di Via F.lli Rosselli (RE) - 2° Lotto
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO % MAN. % RIB/AUM IMPORTO

IMPORTO 
RIBASSATO

RIPORTO 142.861,22

INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE 
Parcheggi P1

18 A01.001.005.a SCAVO DI SBANCAMENTO

area parcheggio 495,75

area parcheggio drenante a sx 111,25

Totale mc 607,00 5,24 49,000 -24,660 3.180,68 2.396,32

19 A01.004.005.a SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA

drenaggio 11,64

Totale mc 11,64 6,80 48,000 -24,660 79,15 59,63

20 A04.007.010 CIOTTOLO DI FIUME

ciottolo per drenaggio 11,64

Totale mc 11,64 45,40 15,000 -24,660 528,46 398,14

21 C01.016.020.c SOTTOFONDO RICICLATO

area parcheggio 297,45

parcheggi in linea 66,75

Totale mc 364,20 34,92 4,000 -24,660 12.717,86 9.581,64

22 C01.019.005.a COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA

area parcheggio 991,50

area drenante a sx 222,50

Totale mq 1.214,00 0,84 25,000 -24,660 1.019,76 768,29

23 C01.019.015 STABILIZZAZIONE DEL SOTTOFONDO CON GEOTESSILE

parcheggi 991,50

area sx 222,50

drenaggio con ciottoli 46,57

Totale mq 1.260,57 4,94 17,000 -24,660 6.227,22 4.691,59

24 C01.019.026 MISTO STABILIZZATO

parcheggi 99,15

area drenante a sx 22,25

Totale mc 121,40 36,91 14,000 -24,660 4.480,87 3.375,89

A RIPORTARE 171.095,22
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CAIREPRO s.c.

Via M.Ruini, 6 - 42124 Reggio Emilia

Nuovo Polo Scolastico di Via F.lli Rosselli (RE) - 2° Lotto

Opere Complementari ex Art. 106 DLgs 50/2016 Comma 7

10/12/2024

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO % MAN. % RIB/AUM IMPORTO

IMPORTO 
RIBASSATO

RIPORTO 171.095,22
25 C01.037.040.d CORDOLI IN CALCESTRUZZO 12 cm

nuovi cordoli 332,32

Totale cad 332,32 20,72 44,000 -24,660 6.885,67 5.187,66

26 NP-001 AUTOBLOCCANTI

parcheggi disabili 34,00

Totale mq 34,00 51,11 30,689 -24,660 1.737,74 1.309,21

27 NP-002 AUTOBLOCCANTI PERMEABILI

autobloccanti drenanti 991,50

area drenante a sx 222,50

parcheggi disabili -34,00

Totale mq 1.180,00 59,82 30,995 -24,660 70.587,60 53.180,70

OPERE NECESSARIE AL COMPLETAMENTO DEL 2° LOTTO

28 NP.NAR.09.03 Fornitura e posa di serramenti in lega di alluminio UNI EN AW 6060 (UNI EN 573-3 e UNI
EN 755-2) con stato fisico di fornitura T5 secondo UNI EN 515, estrusi nel rispetto delle
tolleranze secondo UNI EN 12020-2. Telaio fisso

Sopraluce vetrati al posto del pannello cieco 149,07

Totale m² 149,07 458,20 11,930 -24,660 68.303,87 51.460,14

29 NP-005 Velette in lamiera di acciao pressopiegata per appoggio cappotto su fronte futuri
frangisole.

Sopraluce vetrati al posto del pannello cieco 298,14

Totale m 298,14 97,43 75,400 -24,660 29.047,78 21.884,60

OPERE PROVVISIONALI E GESTIONE CANTIERE

F01.008 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
SANIFICAZIONI E DISINFEZIONI

30 F01.008.005 Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti e servizi, valutata al mq/mese

UFFICI CANTIERE, MENSA, DEPOSITI ATTREZZATURE, MENSA 1.555,20

Totale m² 1.555,20 17,84 71,000 -24,660 27.744,77 20.902,91

F01.022.005 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI
Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici, tamponamento e

A RIPORTARE 375.402,65
- 5 -



CAIREPRO s.c.

Via M.Ruini, 6 - 42124 Reggio Emilia

Nuovo Polo Scolastico di Via F.lli Rosselli (RE) - 2° Lotto
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO % MAN. % RIB/AUM IMPORTO

IMPORTO 
RIBASSATO

RIPORTO 375.402,65
copertura in pannelli autopo.....in legno, compreso trasporto, montaggio, smontaggio,
manutenzione e pulizia. Dimensioni larghezza x lunghezza x altezza:

31 F01.022.005.d 240 x 450 x 240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi rispetto al sottoarticolo c)

DORMITORI CANTIERE 144,00

Totale cad 144,00 42,42 57,000 -24,660 6.108,48 4.602,13

N04.013.025 NOLI
NOLI DI MEZZI DI SOLLEVAMENTO
Gru a torre:

32 N04.013.025.c sbraccio 42 m, portata 2.600 kg, altezza 43 m, esclusi montaggio, smontaggio e opere
provvisionali (binari, ballast, ecc.)

1.200,00

Totale h 1.200,00 92,58 42,000 -24,660 111.096,00 83.699,73

SICUREZZA

F01.008 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
SANIFICAZIONI E DISINFEZIONI

33 F01.008.005s Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti e servizi, valutata al mq/mese

SPOGLIATOI/DORMITOI CANTIERE 1.296,00

Totale m² 1.296,00 17,84 71,000 0,000 23.120,64 23.120,64

F01.022.005 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI
Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici, tamponamento e
copertura in pannelli autopo.....in legno, compreso trasporto, montaggio, smontaggio,
manutenzione e pulizia. Dimensioni larghezza x lunghezza x altezza:

34 F01.022.005.ds 240 x 450 x 240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi rispetto al sottoarticolo c)

UFFICIO, SPOGLIATOI, MENSA, LOCALE DI DEPOSITO 120,00

Totale cad 120,00 42,42 57,000 0,000 5.090,40 5.090,40

F01.022 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI

35 F01.022.045 Bagno chimico realizzato in polietilene, delle dimensioni di 100 x 100 cm, altezza 200 cm,
con griglie per aerazione, te.....stema di ventilazione, compresi trasporto in loco e servizio
settimanale di assistenza, prezzo per ogni mese di utilizzo

48,00

Totale cad 48,00 131,79 24,000 0,000 6.325,92 6.325,92

F01.025.005 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI

A RIPORTARE 527.144,09
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO % MAN. % RIB/AUM IMPORTO

IMPORTO 
RIBASSATO

RIPORTO 527.144,09
SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO
Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza
3.250 mm, con tamponatura in ret.....oni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm, ed uniti tra
loro con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura:

36 F01.025.005.as allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori

775,13

Totale m 775,13 1,34 62,000 0,000 1.038,67 1.038,67

37 F01.025.005.bs costo di utilizzo mensile

18.600,00

Totale m 18.600,00 0,62 0,000 0,000 11.532,00 11.532,00

F01.052.005 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
PONTEGGI A TELAIO
Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m,
prodotti da azienda in p.....rnicioni e sviluppi angolari di facciata, da contabilizzarsi a parte.
Valutati a mq di proiezione verticale di facciata:

38 F01.052.005.b noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni) alla
funzionalità operativa, comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente
per il mantenimento della sicurezza delle opere finite

39.653,00

Totale m² 39.653,00 3,07 20,000 0,000 121.734,71 121.734,71

F01.055.010 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
PIANI DI LAVORO PER PONTEGGI
Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in
acciaio zincato, spessore 10/1.....o di abete, spessore 50 mm, tavola fermapiede e scale di
collegamento, valutato a mq di facciata (proiezione verticale):

39 F01.055.010.b per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni)

39.653,00

Totale m² 39.653,00 0,77 0,000 0,000 30.532,81 30.532,81

F01.103 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI

40 F01.103.005s Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore, per ora di effettivo servizio

837,23

Totale h 837,23 39,24 78,000 0,000 32.852,91 32.852,91

Importo Lavori  Euro 724.835,19
Importo manodopera Euro
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI MANODOPERA

A) LAVORI

APERTURA PARZIALE SCUOLA SETTEMBRE 2024 55.985,84 32.499,38

COMPARAZIONE OFFERTA TECNICA 86.875,38 12.273,56

INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE Parcheggi P1 107.445,01 29.569,97

OPERE NECESSARIE AL COMPLETAMENTO DEL 2° LOTTO 97.351,65 30.049,53

OPERE PROVVISIONALI E GESTIONE CANTIERE 144.949,25 69.842,30

SICUREZZA 232.228,06 71.299,46

IMPORTO LAVORI  Euro 724.835,19 245.534,20
Da cui detraendo il ribasso del  24,660% su  Euro 492.607,13 -121.476,92

TOTALE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA Euro 603.358,27

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro 603.358,27
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