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1. PREMESSA E INQUADRAMENTO  TERRITORIALE 

Il presente progetto consiste nei lavori di realizzazione di un’opera di sostegno della scarpata di monte  sulla 

S.P. 59  “Villa Minozzo – Primaore - Ligonchio” al km 20+000, nel Comune di Ventasso. 

Il tratto stradale oggetto di intervento, ricade in ambito extra-urbano, ed appartiene al patrimonio stradale 

provinciale individuato al foglio 14 del catasto Terreni nel Comune di Ventasso. L’intervento da attuarsi rientra 

in un intervento manutentivo di tipo straordinario. 

 

Il progetto è finanziato con fondi della Protezione Civile in base all’Ordinanza OCDPC n.1070 del 12 Febbraio 

2024 – primi Interventi di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei 

giorni dal 23 ottobre 2023 ai primi giorni del mese di novembre 2023 nel territorio delle Province di Piacenza, 

Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e di Ravenna - secondo stralcio. 

 

Il progetto con codice intervento 19499 è stato finanziato per un importo complessivo pari a 110.000,00 
euro. 

 
L’intervento rientra nell’ ambito degli interventi previsti dal d.lgs. 1/2018 - Art. 25 comma 2 lettera b): 

- ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di 

gestione dei rifiuti, del materiale vegetale, alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotte dagli 

eventi e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nel territorio interessato, anche 

mediante interventi di natura temporanea.  

 

Lungo la S.P. 59 “Delle Forbici” “Villa Minozzo – Primaore - Ligonchio” al km 20+000, in località case Bracchi 

nel Comune di Ventasso (Lat. 44.325160° Long. 10.359687°), la scarpata di monte è oggetto di un dissesto a 

seguito degli eventi meteorologici avversi che hanno colpito la montagna reggiana, verificatisi nei giorni dal 23 

ottobre 2023 ai primi giorni del mese di novembre 2023, che ha portato all’instaurarsi ad un dissesto del 

pendio a monte della strada provinciale (cfr. Figura 2) che ha causato il cedimento del muro di controripa in 

pietrame esistente, con crepe e ribaltamento incipiente dell’opera di sostegno, per una lunghezza di circa 60 

metri. 
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A tal riguardo sussiste la necessità di intervenire demolendo il muro esistente in sasso che presenta segni di 

cedimento dovuti alla spinta per gravità della scarpata di monte e realizzando un’opera di sostegno in grado di 

sopperire alla spinta da monte del terreno. Inoltre si rendono necessari degli interventi mirati alla riprofilatura 

del versante andando a diminuire la spinta e il peso gravante sulla nuova struttura di sostegno. E’ necessario 

inoltre un intervento di regimazione delle acque al fine di convogliare le acque meteoriche che discendono 

dalla scarpata di monte verso la  cunetta stradale di nuova realizzazione. A completamento dell’intervento si 

andrà a ripristinare la pavimentazione stradale rimossa o danneggiata per la realizzazione della soletta di 

fondazione su cui andrà ad appoggiare la nuova struttura di sostegno della scarpata di monte. 

 

Figura 1 - Carta Tecnica Regionale (CTR) con evidenza dell'area oggetto di intervento lungo la SP 59 
 

ZONA D’INTERVENTO 

LOCALITA’ CASE 
BRACCHI 
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Figura 2 – vista satellitare della SP 59 con evidenza dell’area oggetto di intervento 

 

 
 

Figura 3 - Carta catastale del comune di Ventasso- Fg. 14, con evidenza dell'area oggetto di intervento lungo la SP 59 
 

 
 
 
 

 

SP 61 

ZONA D’INTERVENTO 

ZONA D’INTERVENTO 
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Figura 1 - Carta Tecnica Regionale (CTR) con evidenza dell'area oggetto di intervento lungo la SP 59 
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2. DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE 

Come visibile dalla documentazione fotografica a seguire e dall’Elaborato Tav.12, nel tratto stradale 

oggetto di intervento sono state rilevate le seguenti criticità principali: 

- il muro di sostegno presenta flessioni e spanciamenti rilevanti verso lato strada. Nel tratto centrale 

identificato come Tratto B il muro nel punto massimo di flessione risulta spanciato di 17 cm su una altezza 

di 60 cm. In altri punti il muro risulta sbilanciato internamente con una flessione di 20 cm su una altezza di 

60 cm; 

- il muro di sostegno in muratura con sasso lato monte presenta dissesti della tessitura muraria con 

disconnessione tra i conci, crepe, un avanzato stato di erosione e disgregazione del cordolo sommitale; 

- nella scarpata di monte è presente uno scoscendimento superficiale d’acqua che ha comportato il 

cedimento della scarpata, compromettendo la stabilità del muro di sostegno. 

 
3. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA   

 

Foto 1-  Vista del muro di sasso a sostegno della scarpata monte spanciato e Inizio del 

TRATTO A 

INIZIO TRATTO A 
SPANCIAMENTO 
MURO 

INIZIO MURO 
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Foto 2 e 3-  Vista del muro di sasso a sostegno della scarpata monte Tratto B 



 RELAZIONE GENERALE 

 

 

 

Lavori per la realizzazione di opera di sostegno della scarpata di monte 
sulla S.P 59 al km 20+000 nel Comune di Ventasso 

8 

 

Foto 4-  Particolare  del muro di sostegno in sasso spanciato verso la carreggiata stradale 
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Foto 5-  Vista del muro di sasso deteriorato 
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Foto 6-  Vista del muro di sasso deteriorato dal dilavamento delle acque superfiali provenienti 

dalla scarpata di monte 
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Foto 7-  Distacco dei conci in pietra del muro di sostegno esistente 

 

Foto 8-  Vista del muro di sostegno all’imbocco della strada comunale Via Palandra 
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4. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO 

Sono state individuate tre zone di intervento sul muro esistente e sulla scarpata di monte come 

si evince dalla Tavola 13: 

- TRATTO A di lunghezza 11,00 ml  che ha inizio a circa 17,64 ml dall’inizio del muro 

esistente dove ha inizio lo spanciamento del muro in sasso; 

- TRATTO B di lunghezza 33,00 ml  dove il muro presenta i cedimenti e lo spanciamento 

più rilevante; 

- TRATTO C di lunghezza 16,00 ml in direzione Case Bracchi  

Il presente progetto si compone dei seguenti interventi: 

1. Decespugliamento e pulizia del tratto di versante interessato dai lavori: il taglio di arbusti presenti nella 

scarpata di monte sarà realizzato principalmente con mezzi  meccanici sia mediante l'uso di attrezzature 

manuali; 

2. Demolizione del muro di sostegno in sasso esistente, compreso cordolo sommitale in c.a.; 

3. Scavo di sbancamento e riprofilatura del versante al fine di diminuire il peso gravante sull’opera di 

sostegno. La riprofilatura del versante attraverso operazioni di movimentazione delle terre avrà un 

estensione massima nel tratto centrale (TRATTO B) di lunghezza 33,00 ml dove il muro esistente 

evidenzia maggiori rotazioni verso la sede stradale;  

4. Realizzazione di basamento in c.a. composta da strato di magrone di 10 cm e soletta in cemento 

armato delle dimensioni di 230 cm x 40 cm H (come da Tav.14 - Elaborati Costruttivi); 

5. Realizzazione di cunetta in cemento per regimazione acque superficiali della sede stradale gettata in 

opera delle dimensioni di 40 cm x 20 cm H (come da Tav.14 - Elaborati Costruttivi); 

6. Realizzazione di drenaggio a tergo dell'opera di sostegno con posa di tubo in pvc di diametro di 10 cm 

per tutta la lunghezza della gabbionata circa 65,00 ml; 

7. Realizzazione di nuova opera di sostegno in gabbioni scatolari in rete metallica a doppia torsione 

(maglia 6x8- filo diametro 2,7 mm), con riempimento in loco con idoneo materiale lapideo. La gabbionata, 

costituita da due ordini di gabbioni nei tratti laterali (TRATTO A e C) e da tre ordini di gabbioni nel tratto 

centrale (TRATTO B), avrà lunghezza complessiva di circa 60 m. I gabbioni realizzati in opera avranno 

oltre a una funzione di sostegno della scarpata anche una funzione drenante per le acque provenienti dal 

versante.  Durante i lavori la scarpata dovrà essere protetta con telo in pvc per evitare che eventuale 

ruscellamento di acque meteoriche infiltrino ulteriormente nel terreno provocando ulteriori smottamenti 

dello stesso; 
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8. Posa di tessuto non tessuto e riempimento dello scavo retrostante i gabbioni con materiale inerte di 

granulometria fine  nella zona inferiore dove verrà posizionato il tubo di drenaggio, nella parte sommitale 

riempimento con terre provenienti dalle movimentazioni terra dello scavo di sbancamento; 

9. Ripristino della pavimentazione stradale nel tratto interessato dai lavori. Il ripristino della 

pavimentazione stradale sarà previsto per una larghezza massima di 2,00 ml per una lunghezza di 60,00 

ml con posa di manto di usura lungo la corsia di monte; 

10. Rifacimento segnaletica orizzontale nel tratto interessato dai lavori. 

 

Le dimensioni, la sezione tipologica della soletta, i particolari costruttivi e le caratteristiche dei materiali da 

costruzione sono dettagliati negli elaborati grafici di progetto Tav n.13 e Tav n.14. 

 
La durata dei lavori stimata è di 60 giorni naturali e consecutivi (vedi Elaborato 7. “Cronoprogramma”). Durante 

la durata dei lavori si prevede il restringimento della carreggiata con senso unico alternato regolato mediante 

impianto semaforico. Si prevede, nelle fasi di ripristino pavimentazione stradale e rifacimento segnaletica 

orizzontale, l'uso di movieri per la regolamentazione del traffico a sostituzione dell'impianto semaforico. L’area 

di cantiere sarà opportunamente recintata e segnalata con adeguata segnaletica temporanea di cantiere e 

luminosa, per idonea visibilità nelle ore notturne, anche in considerazione delle posizioni delle aree oggetto di 

intervento, in prossimità di curve stradali a bassa visibilità. 

 
 
5. CRITERI AMBIENTALI MINIMI 

L’appaltatore a cui vengono affidati i lavori di realizzazione dell’intervento si impegna al rispetto dei criteri 

ambientali minimi di cui al DM 5 agosto 2024, per quanto concerne il CAM strade. 

Per tutte le categorie di lavori, l'Impresa dovrà adottare i criteri sull’applicazione dei CAM, dovrà inoltre 

adottare i migliori procedimenti esecutivi dettati dalla tecnica, avvalendosi di mezzi meccanici adeguati ed 

idonei, tali da assicurare la puntuale ultimazione e la realizzazione a perfetta regola d'arte. 

Entro 15 giorni antecedenti il loro utilizzo, l’appaltatore presenta alla Direzione dei lavori, per l’approvazione, la 

Relazione CAM con la campionatura completa di tutti i materiali, manufatti, prodotti, ecc. previsti o necessari 

per dare finita in ogni sua parte l’opera oggetto dell’appalto. Si rimanda all’elaborato progettuale  9.”Capitolato 

Tecnico Descrittivo e Prestazionale” 
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6. PIANO DI MANUTENZIONE 

ELEMENTI MANUTENIBILI  
 

1. GABBIONATE 

Le gabbionate sono dei dispositivi realizzati con reti metalliche all'interno delle quali sono posizionati ciottoli e 
sassi. Tali dispositivi vengono utilizzati per realizzare diaframmi di contenimento lungo scarpate e declivi 
naturali. 

 
MODALITÀ DI USO CORRETTO:   

 
Le gabbionate devono essere poste in opera con particolare cura in modo da realizzare un diaframma 
continuo. Inoltre durante il montaggio cucire tra di loro i gabbioni prima di riempirli con il pietrame e disporre 
dei tiranti di ferro all'interno della gabbia per renderla meno deformabile. In seguito a precipitazioni 
meteoriche eccessive controllare la tenuta delle reti e che non ci siano depositi di materiale portati dall'acqua 
che possano compromettere la funzionalità delle gabbionate. 

 
ANOMALIE RISCONTRABILI   

1.2.1.A01 Corrosione  
Fenomeni di corrosione delle reti di protezione dei gabbioni. 
 
1.2.1.A02 Deposito superficiale  
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei. 
 
1.2.1.A03 Difetti di tenuta  
Difetti di tenuta dei gabbioni dovuti ad erronea posa in opera degli stessi. 
 
1.2.1.A04 Errata esecuzione  
Errata realizzazione per cui si verificano smottamenti. 
 
1.2.1.A05 Perdita di materiale  
Perdita di ciottoli e sassi che costituiscono i gabbioni. 
 
1.2.1.A06 Rotture  
Rotture delle reti di protezione che causano la fuoriuscita dei sassi. 
 

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO   
2.2.1.C01 Controllo generale  
Cadenza: ogni settimana 
Tipologia: Ispezione 
Verificare la stabilità dei gabbioni controllando che le reti siano efficienti e che non causino la fuoriuscita dei 
ciottoli e sassi.  
• Anomalie riscontrabili: 1) Corrosione; 2) Deposito superficiale; 3) Difetti di tenuta; 4) Perdita di materiale; 5) 
Rotture.  

• Ditte specializzate: Specializzati vari. 
 

2.2.1.C02 Controllo tecniche costruttive  
Cadenza: ogni 3 mesi 
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Tipologia: Controllo a vista 
Verificare la corretta esecuzione della struttura e che non comporti danni alla vegetazione presente; 
controllare che la realizzazione dell'opera non provochi impatto ambientale.  
• Requisiti da verificare: 1) Adeguato inserimento paesaggistico; 2) Riconoscibilità dei caratteri ambientali del 
luogo; 3) Riduzione degli effetti di disturbo visivi. 
• Anomalie riscontrabili: 1) Errata esecuzione; 2) Perdita di materiale.  
• Ditte specializzate: Specializzati vari. 

 
MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO   

2.2.1.I01 Pulizia  
Cadenza: ogni 6 mesi 
Eliminare tutti i depositi e la vegetazione eventualmente accumulatasi sui gabbioni.  
• Ditte specializzate: Specializzati  vari. 

 
2.2.1.I02 Sistemazione gabbioni  
Cadenza: quando occorre  
Sistemare i gabbioni e le reti in seguito ad eventi meteorici eccezionali e in ogni caso quando occorre.  
• Ditte specializzate: Specializzati  vari. 
 

2. FONDAZIONI IN C.A 

Sono fondazioni realizzate con un’unica soletta di base, di idoneo spessore, irrigidita da nervature nelle due 
direzioni principali così da avere una ripartizione dei carichi sul terreno uniforme, in quanto tutto insieme 
risulta notevolmente rigido. La fondazione a platea può essere realizzata anche con una unica soletta di 
grande spessore, opportunamente armata, o in alternativa con un solettone armato. 

 
MODALITÀ DI USO CORRETTO:   

L'utente dovrà soltanto accertarsi della comparsa di eventuali anomalie che possano anticipare l'insorgenza 
di fenomeni di dissesto e/o cedimenti strutturali. 

ANOMALIE RISCONTRABILI   
1.3.1.A01 Cedimenti  
Dissesti dovuti a cedimenti di natura e causa diverse, talvolta con manifestazioni  dell'abbassamento del 
piano di imposta della fondazione.  
1.3.1.A02 Deformazioni e spostamenti  
Deformazioni e spostamenti dovuti a cause esterne che alterano la normale configurazione dell'elemento. 
1.3.1.A03 Distacchi murari  
Distacchi dei paramenti murari mediante anche manifestazione di lesioni passanti. 
 
1.3.1.A04 Distacco  
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di 
elementi prefabbricati dalla loro sede. 
 
1.3.1.A05 Esposizione dei ferri di armatura 
Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura a fenomeni di 
corrosione per l'azione degli agenti atmosferici. 
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1.3.1.A06 Fessurazioni  
Degradazione che si manifesta con la formazione di soluzioni di continuità del materiale e che può implicare lo 
spostamento reciproco delle parti.  
1.3.1.A07 Lesioni  
Si manifestano con l'interruzione del tessuto murario. Le caratteristiche e l'andamento ne caratterizzano 
l'importanza e il tipo.  
1.3.1.A08 Non perpendicolarità del fabbricato  
Non perpendicolarità dell'edificio a causa di dissesti o eventi di natura diversa.  
1.3.1.A09 Penetrazione di umidità  
Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua.  
1.3.1.A10 Rigonfiamento  
Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del materiale e che si manifesta soprattutto in 
elementi lastriformi. Ben riconoscibile essendo dato dal tipico andamento “a bolla” combinato all’azione della 
gravità.  
1.3.1.A11 Umidità  
Presenza di umidità dovuta spesso per risalita capillare.  
1.3.1.A12 Impiego di materiali non durevoli 
Impiego di materiali non durevoli nelle fasi manutentive degli elementi.  
 

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO   
2.3.1.C01 Controllo struttura  
Cadenza: ogni 12 mesi 
Tipologia: Controllo a vista 
Controllare l'integrità verificando l'assenza di eventuali lesioni e/o fessurazioni. Controllare eventuali 
smottamenti del terreno circostante alla struttura che possano essere indicatori di cedimenti strutturali. 
Effettuare verifiche e controlli approfonditi particolarmente in corrispondenza di manifestazioni a calamità 
naturali (sisma, nubifragi, ecc.).  
• Requisiti da verificare: 1) Resistenza meccanica.  
• Anomalie riscontrabili: 1) Cedimenti; 2) Distacchi murari; 3) Fessurazioni; 4) Lesioni; 5) Non 
perpendicolarità del fabbricato; 6) Penetrazione di umidità; 7) Deformazioni e spostamenti. 
• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore. 
 
2.3.1.C02 Controllo impiego di materiali durevoli  
Cadenza: quando occorre  
Tipologia: Verifica 
Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati componenti caratterizzati da una 
durabilità elevata.  
• Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti caratterizzati da un'elevata durabilità.  
• Anomalie riscontrabili: 1) Impiego di materiali non durevoli.  
• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore. 

 
MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO   

2.3.1.I01 Interventi sulle strutture  
Cadenza: quando occorre 
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In seguito alla comparsa di segni di cedimenti strutturali (lesioni, fessurazioni, rotture), effettuare accurati 
accertamenti per la diagnosi e la verifica delle strutture , da parte di tecnici qualificati, che possano 
individuare la causa/effetto del dissesto ed evidenziare eventuali modificazioni strutturali tali da 
compromettere la stabilità delle strutture. Procedere quindi al consolidamento delle stesse a secondo del tipo 
di dissesti riscontrati.  
• Ditte specializzate: Specializzati  vari.  
 

7. ELENCO ELABORATI E QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI 

Il progetto esecutivo risulta comprensivo dei seguenti elaborati descrittivi e grafici: 

 

Elaborato 1  Relazione Generale  

Elaborato 2  Relazione di calcolo  

Elaborato 3  Elenco Prezzi Unitari  

Elaborato 4  Computo Metrico Estimativo  

Elaborato 5  Quadro Incidenza Manodopera  

Elaborato 6  Quadro economico della spesa  

Elaborato 7  Cronoprogramma  

Elaborato 8  Capitolato Speciale di Appalto: Parte Amministrativa  

Elaborato 9  Capitolato Speciale di Appalto:Disciplinare Descrittivo e Prestazionale  

Elaborato 10  Schema di contratto  

Elaborato 11  Inquadramento Territoriale  

Elaborato 12  Stato di Fatto - Planimetria e Sezioni Trasversali  

Elaborato 13   Stato di Progetto - Planimetria e Sezioni Trasversali  

Elaborato 14   Stato di Progetto - Particolari Costruttivi  

Elaborato 15   Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e layout di cantiere  
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sulla S.P 59 al km 20+000 nel Comune di Ventasso 

18 

QUADRO ECONOMICO 

LAVORI IN APPALTO       

Lavori a misura (soggetti a ribasso)                                                     €          81.006,34    

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)  €            4.824,53    

TOTALE - Lavori in appalto  €                 85.830,87  

SOMME A DISPOSIZIONE       

IVA Lavori (22%)  €          18.882,79    

Contributo ANAC  €                35,00    

Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 comma 2 D.Lgs. 36/2023) 
pari all'80%  

 €            1.373,29   

Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti  €           3.878,05    

TOTALE - Somme a disposizione  €                 24.169,13  

IMPORTO COMPLESSIVO €             110.000,00  

 

Categorie dei lavori: 

DESCRIZIONE CAT. % IMPORTO 

Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, 
linee tranviarie, metropolitane, funicolari e 
piste aeroportuali, e relative opere 
complementari 

OG3  
100 % 

PREVALENTE 

€ 85.830,87 

(importo complessivo 

+ oneri della sicurezza) 

 

Per le descrizioni, le quantità ed i prezzi unitari delle singole lavorazioni e degli oneri della sicurezza si 

rimanda agli elaborati di progetto: 3. “Elenco prezzi unitari” e  4. “Computo metrico estimativo, 5. “Quadro 

d’incidenza della manodopera” e 6. “Quadro economico”. 

I prezzi unitari applicati sono stati estratti dal prezzario regionale in vigore, ”Elenco regionale dei prezzi delle 

opere pubbliche della Regione Emilia-Romagna – annualità 2025”, approvato con Delibera di Giunta 

Regionale n. 2342 del 23/12/2024. 
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