


COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

SP n° 28 dal Km. 0+200 al Km. 2+000 (RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE 
STRADALE)

D.02.20 Tappeto di usura stradale in conglomerato bituminoso 0-6/0-12 confezionato a
caldo con idonei impianti, percentuale bitume 5-6%, steso con macchina
vibrofinitrice

1 D.02.20.a vibrofinitrice largh. fino a 4,50 mt (oltre 120 ton/gg)

1140 1.140,00

Totale Ton 1.140,00 77,00 87.780,00

SC.25.30 Allestimento segnaletica stradale secondo la tavola 64 del D.M. 10.07.2002
2 SC.25.30.a Cantieri fissi o mobili con la presenza almeno di due movieri impiegati nella

gestione giornaliera del traffico veicolare

4 4

Totale Giorno 4 405,00 1.620,00

X.D.02.20 Tappeto di usura stradale in conglomerato bituminoso 0-6/0-12 confezionato a
caldo con idonei impianti, percentuale bitume 5-6%, steso con macchina
vibrofinitrice

3 X.D.02.20.a vibrofinitrice largh. fino a 4,50 mt (oltre 120 ton/gg)

1140 1.140,00

Totale Ton 1.140,00 25,20 28.728,00

Totale SP n° 28 dal Km. 0+200 al Km. 2+000 (RIPRISTINO DELLA 
PAVIMENTAZIONE STRADALE) Euro

118.128,00

SP n° 39 dal Km. 1+000 al Km. 3+000 (RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE 
STRADALE)

D.02.20 Tappeto di usura stradale in conglomerato bituminoso 0-6/0-12 confezionato a
caldo con idonei impianti, percentuale bitume 5-6%, steso con macchina
vibrofinitrice

4 D.02.20.a vibrofinitrice largh. fino a 4,50 mt (oltre 120 ton/gg)

460 460,00

Totale Ton 460,00 77,00 35.420,00

SC.25.30 Allestimento segnaletica stradale secondo la tavola 64 del D.M. 10.07.2002
5 SC.25.30.a Cantieri fissi o mobili con la presenza almeno di due movieri impiegati nella

gestione giornaliera del traffico veicolare

2 2

Totale Giorno 2 405,00 810,00

X.D.02.20 Tappeto di usura stradale in conglomerato bituminoso 0-6/0-12 confezionato a
caldo con idonei impianti, percentuale bitume 5-6%, steso con macchina
vibrofinitrice

6 X.D.02.20.a vibrofinitrice largh. fino a 4,50 mt (oltre 120 ton/gg)

460 460,00

Totale Ton 460,00 25,20 11.592,00

Totale SP n° 39 dal Km. 1+000 al Km. 3+000 (RIPRISTINO DELLA 
PAVIMENTAZIONE STRADALE) Euro

47.822,00

SP n° 63 R tratti vari (RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE)

D.01.05 Demolizione di sovrastruttura stradale per abbassamento quote eseguita con
idoneo mezzo meccanico (escavatore, fresa ecc.), rifinita a mano, compreso la
raccolta in cumuli del materiale riutilizzabile e il trasporto a rifiuto di quello
inutilizzabil

7 D.01.05.d fino alla profondità di 7-8 cm.

900 900,00

Totale Mq 900,00 3,00 2.700,00

D.02.10 Risagomatura di sede stradale eseguita con conglomerato bituminoso 0-20
"Binder", confezionato a caldo con idonei impianti, percentuale bitume 4,5 - 5,5%,
steso con macchina vibrofinitrice

8 D.02.10.a vibrofinitrice largh. fino a 4,50 mt

150 150,00

Totale Ton 150,00 68,20 10.230,00

D.02.20 Tappeto di usura stradale in conglomerato bituminoso 0-6/0-12 confezionato a
caldo con idonei impianti, percentuale bitume 5-6%, steso con macchina
vibrofinitrice

A RIPORTARE 178.880,00
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 178.880,00
9 D.02.20.a vibrofinitrice largh. fino a 4,50 mt (oltre 120 ton/gg)

600 600,00

Totale Ton 600,00 77,00 46.200,00

SC.25.30 Allestimento segnaletica stradale secondo la tavola 64 del D.M. 10.07.2002
10 SC.25.30.a Cantieri fissi o mobili con la presenza almeno di due movieri impiegati nella

gestione giornaliera del traffico veicolare

4 4

Totale Giorno 4 405,00 1.620,00

X.D.01.05 Demolizione di sovrastruttura stradale per abbassamento quote eseguita con
idoneo mezzo meccanico (escavatore, fresa ecc.), rifinita a mano, compreso la
raccolta in cumuli del materiale riutilizzabile e il trasporto a rifiuto di quello
inutilizzabil

11 X.D.01.05.d fino alla profondità di 7-8 cm.

900 900,00

Totale Mq 900,00 1,08 972,00

X.D.02.10 Risagomatura di sede stradale eseguita con conglomerato bituminoso 0-20
"Binder", confezionato a caldo con idonei impianti, percentuale bitume 4,5 - 5,5%,
steso con macchina vibrofinitrice

12 X.D.02.10.a vibrofinitrice largh. fino a 4,50 mt

150 150,00

Totale Ton 150,00 17,91 2.686,50

X.D.02.20 Tappeto di usura stradale in conglomerato bituminoso 0-6/0-12 confezionato a
caldo con idonei impianti, percentuale bitume 5-6%, steso con macchina
vibrofinitrice

13 X.D.02.20.a vibrofinitrice largh. fino a 4,50 mt (oltre 120 ton/gg)

600 600,00

Totale Ton 600,00 25,20 15.120,00

Totale SP n° 63 R tratti vari (RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE) 
Euro

79.528,50

SP n° 81 tratti vari (RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE)

D.02.20 Tappeto di usura stradale in conglomerato bituminoso 0-6/0-12 confezionato a
caldo con idonei impianti, percentuale bitume 5-6%, steso con macchina
vibrofinitrice

14 D.02.20.a vibrofinitrice largh. fino a 4,50 mt (oltre 120 ton/gg)

780 780,00

Totale Ton 780,00 77,00 60.060,00

SC.25.30 Allestimento segnaletica stradale secondo la tavola 64 del D.M. 10.07.2002
15 SC.25.30.a Cantieri fissi o mobili con la presenza almeno di due movieri impiegati nella

gestione giornaliera del traffico veicolare

3 3

Totale Giorno 3 405,00 1.215,00

X.D.02.20 Tappeto di usura stradale in conglomerato bituminoso 0-6/0-12 confezionato a
caldo con idonei impianti, percentuale bitume 5-6%, steso con macchina
vibrofinitrice

16 X.D.02.20.a vibrofinitrice largh. fino a 4,50 mt (oltre 120 ton/gg)

780 780,00

Totale Ton 780,00 25,20 19.656,00

Totale SP n° 81 tratti vari (RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE) 
Euro

80.931,00

SP n° 51 tratti vari (RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE)

D.02.20 Tappeto di usura stradale in conglomerato bituminoso 0-6/0-12 confezionato a
caldo con idonei impianti, percentuale bitume 5-6%, steso con macchina
vibrofinitrice

17 D.02.20.a vibrofinitrice largh. fino a 4,50 mt (oltre 120 ton/gg)

1105 1.105,00

Totale Ton 1.105,00 77,00 85.085,00

SC.25.30 Allestimento segnaletica stradale secondo la tavola 64 del D.M. 10.07.2002

A RIPORTARE 411.494,50
- 2 -



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 411.494,50
18 SC.25.30.a Cantieri fissi o mobili con la presenza almeno di due movieri impiegati nella

gestione giornaliera del traffico veicolare

3 3

Totale Giorno 3 405,00 1.215,00

X.D.02.20 Tappeto di usura stradale in conglomerato bituminoso 0-6/0-12 confezionato a
caldo con idonei impianti, percentuale bitume 5-6%, steso con macchina
vibrofinitrice

19 X.D.02.20.a vibrofinitrice largh. fino a 4,50 mt (oltre 120 ton/gg)

1105 1.105,00

Totale Ton 1.105,00 25,20 27.846,00

Totale SP n° 51 tratti vari (RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE) 
Euro

114.146,00

SP n° 467 R tratti vari (RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE)

D.02.20 Tappeto di usura stradale in conglomerato bituminoso 0-6/0-12 confezionato a
caldo con idonei impianti, percentuale bitume 5-6%, steso con macchina
vibrofinitrice

20 D.02.20.a vibrofinitrice largh. fino a 4,50 mt (oltre 120 ton/gg)

800 800,00

Totale Ton 800,00 77,00 61.600,00

SC.25.30 Allestimento segnaletica stradale secondo la tavola 64 del D.M. 10.07.2002
21 SC.25.30.a Cantieri fissi o mobili con la presenza almeno di due movieri impiegati nella

gestione giornaliera del traffico veicolare

2 2

Totale Giorno 2 405,00 810,00

X.D.02.20 Tappeto di usura stradale in conglomerato bituminoso 0-6/0-12 confezionato a
caldo con idonei impianti, percentuale bitume 5-6%, steso con macchina
vibrofinitrice

22 X.D.02.20.a vibrofinitrice largh. fino a 4,50 mt (oltre 120 ton/gg)

800 800,00

Totale Ton 800,00 25,20 20.160,00

Totale SP n° 467 R tratti vari (RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE) 
Euro

82.570,00

Importo Lavori  Euro 523.125,50

- 3 -



IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

A) LAVORI
SP n° 28 dal Km. 0+200 al Km. 2+000 (RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE) 118.128,00
SP n° 39 dal Km. 1+000 al Km. 3+000 (RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE) 47.822,00
SP n° 63 R tratti vari (RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE) 79.528,50
SP n° 81 tratti vari (RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE) 80.931,00
SP n° 51 tratti vari (RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE) 114.146,00
SP n° 467 R tratti vari (RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE) 82.570,00

IMPORTO LAVORI  Euro 523.125,50
Oneri generici  Euro 7.290,00

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta  Euro 515.835,50

Da cui detraendo il ribasso contrattuale del  2,070% su  Euro 515.835,50 -10.677,79

TOTALE AL NETTO DI RIBASSO/AUMENTO  Euro 512.447,71

B) SOMME A DISPOSIZIONE
ASSICURAZIONE PROGETTISTA Euro 390,00
ASSICURAZIONE VALIDATORE Euro 520,00
FONDO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113, C. 2  D.LGS 50/2016). Euro 8.199,16
IMPREVISTI E ADEGUAMENTO PREZZI (IVA inclusa) Euro 10.283,13
IVA LAVORI E ARROTONDAMENTI Euro 112.740,00
PROVE DI LABORATORIO (IVA inclusa) Euro 2.420,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 134.552,29

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro 647.000,00

Il R.U.P. -  Dirig. del Servizio
Ing. Valerio Bussei

------------------------

Il Progettista
Geom. Alberto Marastoni

------------------------

I Collaboratori
Dallari Giuseppe - Vezzosi Fabrizio

------------------------
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