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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

A.00 MANO D'OPERA

Mano D'opera

1 A.00.05 Operaio specializzato

Assistenza ai lavori 6,00 18,00 108,00

Sistemazione banchine e pulizia taglio piante 6,00 18,00 108,00

Totale Ore 216,00 28,00 6.048,00

2 A.00.20 Operaio specializzato con motosega

Taglio piante 7,00 24,00 168,00

Totale Ore 168,00 39,00 6.552,00

B.00.5 NOLI E MEZZI D'OPERA

NOLI E MEZZI D'OPERA

Autocarro a cassa ribaltabile

3 B.00.5.c fino a 300q.li

Assistenza ai lavori 2,00 9,00 18,00

Pulizie e taglio piante 6,00 9,00 54,00

Totale Ore 72,00 55,00 3.960,00

4 B.00.5.d oltre a 300 q.li

Trasporto fresato 2,00 50,00 100,00

Totale Ore 100,00 60,00 6.000,00

B.00.40 NOLI E MEZZI D'OPERA

NOLI E MEZZI D'OPERA

Escavatore gommato o cingolato

5 B.00.40.b fino a 150 hp

Assistenza ai lavori 2,00 9,00 18,00

pulizia scarpate e sistemazioni 6,00 9,00 54,00

Totale Ore 72,00 65,00 4.680,00

D.01.05 LAVORI ED OPERE COMPIUTE

DEMOLIZIONI, SCARIFICHE E FRESATURE

Demolizione di sovrastruttura stradale per abbassamento quote eseguita con idoneo mezzo
meccanico (escavatore, fresa ecc.), rifinita a mano, compreso la raccolta in cumuli del materiale
riutilizzabile e il trasporto a rifiuto di quello inutilizzabil

6 D.01.05.b fino alla profondità di cm. 5

A RIPORTARE 27.240,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 27.240,00

Tratto 5 69,00 4,20 289,80

Totale Mq 289,80 2,10 608,58

7 D.01.05.d fino alla profondità di cm. 10

Tratto 2 1,50 66,00 8,20 811,80

1,50 138,00 4,30 890,10

Tratto 3 Pontenovo 1,50 11,00 6,80 112,20

Tratto 4 1,50 87,00 4,00 522,00

Tratto 6 1,50 162,00 4,00 972,00

Tratto da definire 1,50 260,00 4,25 1.657,50

Totale Mq 4.965,60 5,10 25.324,56

8 D.01.05.e fino alla profondità di cm. 18

Tratto 1 87,00 8,20 713,40

84,00 4,30 361,20

Tratto 3 Pontenovo 13,00 2,00 26,00

11,00 2,00 22,00

11,00 2,00 22,00

19,00 2,00 38,00

lato sx 15,00 2,00 30,00

Tratto 6 36,00 4,00 144,00

Totale Mq 1.356,60 7,80 10.581,48

D.01 LAVORI ED OPERE COMPIUTE

DEMOLIZIONI, SCARIFICHE E FRESATURE

9 D.01.35 Conferimento del materiale di risulta di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo (codice CER
17.03.02), in apposita discarica e/o apposito impianto di reimpiego

Tratto 1 1,95 87,00 8,20 0,20 278,23

1,95 84,00 4,30 0,15 105,65

Tratto 2 1,95 66,00 8,20 0,15 158,30

1,95 138,00 4,30 0,15 173,57

Tratto 3 Pontenovo 1,95 11,00 6,80 0,15 21,88

1,95 13,00 2,00 0,20 10,14

1,95 11,00 2,00 0,20 8,58

1,95 11,00 2,00 0,20 8,58

A RIPORTARE 63.754,62
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 63.754,62

1,95 19,00 2,00 0,20 14,82

lato sx 1,95 15,00 2,00 0,20 11,70

Tratto 4 1,95 87,00 4,00 0,15 101,79

Tratto 5 1,95 69,00 4,20 0,05 28,26

Tratto 6 1,95 36,00 4,00 0,20 56,16

1,95 162,00 4,00 0,15 189,54

Tratto da definire 1,95 260,00 4,25 0,15 323,21

Totale Ton 1.490,41 10,12 15.082,95

D.02.10 Risagomatura di sede stradale eseguita con conglomerato bituminoso 0-20 "Binder",
confezionato a caldo con idonei impianti, percentuale bitume 4,5 - 5,5%, steso con macchina
vibrofinitrice

10 D.02.10.a vibrofinitrice largh. fino a 4,50 mt

Tratto 1 2,20 87,00 8,20 0,17 266,81

2,20 84,00 4,30 0,12 95,36

Tratto 2 2,20 66,00 8,20 0,12 142,88

2,20 138,00 4,30 0,12 156,66

Tratto 3 Pontenovo 2,20 11,00 6,80 0,12 19,75

2,20 13,00 2,00 0,20 11,44

2,20 11,00 2,00 0,20 9,68

2,20 11,00 2,00 0,20 9,68

2,20 19,00 2,00 0,20 16,72

lato sx 2,20 15,00 2,00 0,20 13,20

Tratto 4 2,20 87,00 4,00 0,12 91,87

Tratto 6 2,20 36,00 4,00 0,17 53,86

2,20 162,00 4,00 0,12 171,07

Tratto da definire 2,20 260,00 4,25 0,12 291,72

Totale Ton 1.350,70 62,00 83.743,40

D.02.20 Tappeto di usura stradale in conglomerato bituminoso 0-6/0-12 confezionato a caldo con idonei
impianti, percentuale bitume 5-6%, steso con macchina vibrofinitrice

11 D.02.20.a oltre 100 Ton. al giorno

Tratto 1 2,30 87,00 8,20 0,03 49,22

2,30 84,00 4,30 0,03 24,92

Tratto 2 2,30 66,00 8,20 0,03 37,34

A RIPORTARE 162.580,97

- 3 -



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 162.580,97

2,30 138,00 4,30 0,03 40,94

Tratto 3 Pontenovo 2,30 11,00 6,80 0,03 5,16

2,30 13,00 2,00 0,03 1,79

2,30 11,00 2,00 0,03 1,52

2,30 11,00 2,00 0,03 1,52

2,30 19,00 2,00 0,03 2,62

lato sx 2,30 15,00 2,00 0,03 2,07

Tratto 4 2,30 87,00 4,00 0,03 24,01

Tratto 5 2,30 69,00 4,20 0,05 33,33

Tratto 6 2,30 36,00 4,00 0,03 9,94

2,30 162,00 4,00 0,03 44,71

Tratto da definire 2,30 260,00 4,25 0,03 76,25

Totale Ton 355,34 85,00 30.203,90

12 D.09.30 Palizzata in pali di legname indicato nel c.s.a. del diametro di 20 cm, lunghezza 2 m

Rinforzo banchina stradale Pontenovo 60,00 60,00

Totale Ml 60,00 79,20 4.752,00

D.20.05 STRISCE LONGITUDINALI O TRASVERSALI IN VERNICE PREMISCELATA

13 D.20.05.a PER STRISCE CONTINUE DA CM. 12 DI LARGHEZZA

Segnaletica orizzontale 5.000,00 5.000,00

Totale Ml 5.000,00 0,33 1.650,00

14 D.20.05.b PER STRISCE CONTINUE DA CM. 15 DI LARGHEZZA

Segnaletica orizzontale 5.000,00 5.000,00

Totale Ml 5.000,00 0,35 1.750,00

15 D.20.15 STRISCE DI ARRESTO, ECC. IN VERNICE PREMISCELATA

Segnaletica orizzontale 200,00 200,00

Totale Mq 200,00 3,80 760,00

16 N.P.06 Barriera antirumore composta da pannelli in acciaio Corten -Prestazioni acustiche : A4 -
Isolamento acustico : B3;

Sostituzione pannelli barriera antirumore 60,00 60,00

Totale Mq 60,00 270,60 16.236,00

A RIPORTARE 217.932,87
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 217.932,87

17 N.P.07 Analisi chimiche necessarie per la caratterizzazione dei materiali di scavo e/o rifiuti, compresa la
attribuzione del codice CER e l’indicazione delle modalità di smaltimento/ recupero

Analisi per smaltimento materiale 1 1

Totale Cad 1 248,60 248,60

18 N.P.08.b COD CER 17.06.04 Materiali isolanti diversi dalle voci 17.06.01 e 17.06.03

Smaltimento rifiuti 4,00 4,00

Totale Ton 4,00 273,46 1.093,84

A.00 MANO D'OPERA

Mano D'opera

19 Y.A.00.05 Operaio specializzato - Incremento adeguamento prezzi di cui all'art.26 del D.Lgs. n°50/2022

Adeguamento 216,00 216,00

Totale Ore 216,00 1,94 419,04

B.00.5 NOLI E MEZZI D'OPERA

NOLI E MEZZI D'OPERA

Autocarro a cassa ribaltabile

20 Y.B.00.5c fino a 300q.li - Incremento adeguamento prezzi di cui all'art.26 del D.Lgs. n°50/2022

Adeguamento 72,00 72,00

Totale Ore 72,00 20,22 1.455,84

21 Y.B.00.5d oltre a 300 q.li - Incremento adeguamento prezzi di cui all'art.26 del D.Lgs. n°50/2022

Adeguamento 100,00 100,00

Totale Ore 100,00 16,11 1.611,00

B.00.40 NOLI E MEZZI D'OPERA

NOLI E MEZZI D'OPERA

Escavatore gommato o cingolato

22 Y.B.40.b fino a 150 hp - Incremento adeguamento prezzi di cui all'art.26 del D.Lgs. n°50/2022

Adeguamento 72,00 72,00

Totale Ore 72,00 8,69 625,68

23 Y.D.09.30 Palizzata in pali di legname indicato nel c.s.a. del diametro di 20 cm, lunghezza 2 m -
Incremento adeguamento prezzi di cui all'art.26 del D.Lgs. n°50/2022

Sovrapprezzo 60,00 60,00

Totale Ml 60,00 3,20 192,00

A RIPORTARE 223.578,87
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 223.578,87

D.20.05 STRISCE LONGITUDINALI O TRASVERSALI IN VERNICE PREMISCELATA

24 Y.D.20.5a PER STRISCE CONTINUE DA CM. 12 DI LARGHEZZA - Incremento adeguamento prezzi di cui
all'art.26 del D.Lgs. n°50/2022

Segnaletica orizzontale 5.000,00 5.000,00

Totale Ml 5.000,00 0,32 1.600,00

25 Y.D.20.5b PER STRISCE CONTINUE DA CM. 15 DI LARGHEZZA - Incremento adeguamento prezzi di cui
all'art.26 del D.Lgs. n°50/2022

Segnaletica orizzontale 5.000,00 5.000,00

Totale Ml 5.000,00 0,45 2.250,00

26 Y.D.20.15 STRISCE DI ARRESTO, ECC. IN VERNICE PREMISCELATA - Incremento adeguamento prezzi di
cui all'art.26 del D.Lgs. n°50/2022

Segnaletica orizzontale 300,00 300,00

Totale Mq 300,00 1,42 426,00

D.02.10 Risagomatura di sede stradale eseguita con conglomerato bituminoso 0-20 "Binder",
confezionato a caldo con idonei impianti, percentuale bitume 4,5 - 5,5%, steso con macchina
vibrofinitrice

27 Y.D2.10.a binder vibrofinitrice largh. fino a 4,50 mt - Incremento adeguamento prezzi di cui all'art.26 del
D.Lgs. n°50/2022

Adeguamento bynder 1.350,70 1.350,70

Totale Ton 1.350,70 34,20 46.193,94

D.02.20 Tappeto di usura stradale in conglomerato bituminoso 0-6/0-12 confezionato a caldo con idonei
impianti, percentuale bitume 5-6%, steso con macchina vibrofinitrice

28 Y.D2.20.a usura - oltre 100 Ton. al giorno - Incremento adeguamento prezzi di cui all'art.26 del D.Lgs. n°
50/2022

Adeguamento usura 355,34 355,34

Totale Ton 355,34 18,00 6.396,12

Oneri speciali

SC.10.20 Elementi in plastica tipo new jersey

29 SC.10.20.a Costo riferito al primo mese di utilizzo o frazione

new jersey 100,00 100,00

Totale Ml 100,00 10,50 1.050,00

SC.25.30 Allestimento segnaletica stradale secondo la tavola 64 del D.M. 10.07.2002

30 SC.25.30.a Cantieri fissi o mobili con la presenza almeno di due movieri impiegati nella gestione giornaliera

A RIPORTARE 281.494,93
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 281.494,93

del traffico veicolare

Movieri 5 5

Totale Giorno 5 405,00 2.025,00

31 SC.25.30.c Interventi di tipo fisso con durata giornaliera che richiedono l'allestimento di una coppia di
semafori

Senso unico 15 15

Totale Giorno 15 90,00 1.350,00

Totale Oneri speciali Euro 4.425,00

Importo Lavori  Euro 284.869,93
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

A) LAVORI

IMPORTO LAVORI  Euro 284.869,93

Oneri speciali  Euro 4.425,00

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta  Euro 280.444,93

Da cui detraendo il ribasso contrattuale del  2,00% su  Euro 280.444,93 -5.608,90

TOTALE AL NETTO DI RIBASSO/AUMENTO  Euro 279.261,03

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 D.lgs. 50/2016)  Euro 5.585,22

I.V.A. LAVORI Euro 61.437,43

IMPREVISTI, ACCORDI BONARI, INDAGINI, PROVE DI LABORATORIO E ACCERTAMENTI (iva inclusa), ARROTONDAMENTI Euro 3.716,32

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 70.738,97

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro 350.000,00

Reggio Emilia lì,

Il Progettista

Geom. Roberta Guglielmi

------------------------
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