
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.  897  DEL  19/10/2022

OGGETTO

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI "LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO 
DELLA SCUOLA SUPERIORE DI 2° GRADO "I.T.L. EINAUDI" DI CORREGGIO - 1° E 2 ° 
LOTTO" E INDIVIDUAZIONE DELLE RELATIVE MODALITA' DI AFFIDAMENTO. 



Servizio Unita' Speciale per l'Edilizia e la Sismica

IL DIRIGENTE

Premesso  che  con  Decreto  del  Presidente  n.  9  del 25/01/2022,  successivamente 
modificato con i provvedimenti del Presidente n. 36 del 17/03/2022, n. 83 del 13/06/2022 e 
n. 217 del 30/09/2022, è stato approvato il  Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 
2022 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di 
tutti  i  provvedimenti  di  contenuto gestionale necessari  per  assicurare il  perseguimento 
degli obiettivi assegnati; 

Vista la proposta con la quale l'arch. Raffaele Aliperti, in qualità di Responsabile Unico del 
Procedimento  del Servizio Unità Speciale per l'Edilizia e la Sismica, fa presente quanto 
segue:

• con D.M. n. 46 del 18 febbraio 2019 (e successivo decreto direttoriale n. 6131 del 
20 giugno 2019) il MIT ha dato attuazione in via sperimentale per gli anni 2018,  
2019 e 2020 al riparto delle risorse di cui alla legge n. 205 del 2017, che all’art. 1 
comma 1079 ha istituito un Fondo per la progettazione degli enti locali, destinato al  
cofinanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei 
progetti definitivi per opere destinate alla messa in sicurezza di edifici e strutture 
pubbliche, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 
al 2030;

• la Provincia ha presentato, pertanto, specifiche candidature per il finanziamento di  
progettazioni  e  con  Decreto  n.  14665  del  2019  sono  state  ammesse  a 
cofinanziamento statale, nell’ambito della complessiva assegnazione di 30 milioni di 
euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, a valere sul Fondo progettazione per gli  
Enti locali e nello specifico:

▪ progettazione Einaudi 1° lotto: € 84.033,00;

▪ progettazione Einaudi 2° lotto: € 112.376,03;

• con decreto del Presidente n°10 del 20/01/2020 è stato approvato il “Progetto di  
fattibilità  tecnico  economica  degli  interventi  di  “ADEGUAMENTO  SISMICO 
DELL'ISTITUTO EINAUDI DI CORREGGIO 1° LOTTO” per un calcolo stimato della 
spesa di € 1.700.000,00;

• con Decreto del Presidente n° 11 del 20/01/2020 è stato approvato il Progetto di 
fattibilità  tecnico  economica  degli  interventi  di  “ADEGUAMENTO  SISMICO 
DELL’ISTITUTO EINAUDI DI CORREGGIO 2° LOTTO” per un calcolo stimato della 
spesa di € 2.650.000,00;

• con Determina Dirigenziale n 598 del 01/09/2020 è stato aggiudicato in via definitiva 
il “Servizio tecnico per la progettazione definitiva e il relativo coordinamento per la 
sicurezza in  fase di  progettazione,  comprensivo  delle  necessarie  autorizzazioni, 
riguardante i lavori di adeguamento sismico della Scuola Superiore di 2° grado I.T.  
L. Einaudi di Correggio - 1° e 2° lotto”  al costituendo RTP composto da: Studio di 
ingegneria  Ing.  Marco  Poli  (mandataria),  con  sede  in  Via  Einstein,  9  –  42122 
Reggio Emilia (RE) – C.F. PLOMRC58D23B967Z – P.I.  01326000351;  Studio di 
ingegneria Ing. P. Guidetti – Ing. L. Serri (mandante), con sede in Via P. C. Cadoppi, 
14 – 42124 Reggio Emilia (RE) – C.F./P.I. 01934740356; Studio di ingegneria Ing. 
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Fausto Viesi (mandante), con sede in Via Reggiolo, 8 – 42124 Reggio Emilia (RE) – 
C.F. VSIFST80D10F463I – P.I. 02468620352; e Geol. Arrigo Giusti (mandante), con 
sede in Via F. Cesari, 18 – 42019 Scandiano (RE) – C.F. GSTRRG51H05I496H – 
P.I. 00536440357;

• con  prot.26067/1/2020  N.  ord,  1/2021  del  03/02/2021  è  stato  stipulato  con  la 
predetta RTP il contratto del Servizio tecnico sopracitato; 

• con decreto del Ministero dell'Istruzione n°13 del 08/01/2021 pubblicato sulla GU n 
68 del 19/03/2021 è stato approvato il piano degli interventi per la manutenzione 
straordinaria e l’efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di 
Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale e di individuazione 
dei  termini  di  aggiudicazione,  nonché  delle  modalità  di  rendicontazione  e  di 
monitoraggio, ai sensi dell’articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27/12/2019, n°160, 
nel quale sono rientrati i seguenti interventi: 

▪ lavori di adeguamento sismico della scuola superiore di 2° grado Einaudi di 
Correggio, 1° lotto (CUP:C46F19000150001);

▪ lavori di adeguamento sismico della scuola superiore di 2° grado Einaudi di 
Correggio, 2° lotto (CUP:C46F19000140001);

CONSIDERATO CHE:

• essendo stato approvato il Piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR) di cui 
al Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 
febbraio  2021,  all’interno  del  quale  sono  stati  inclusi,  quale  quota  di  
cofinanziamento nazionale, anche gli interventi in questione di cui al citati decreti  
autorizzativi; 

• al fine di rispettare target e milestone del Piano nazionale di ripresa e resilienza, 
con il Decreto del Ministro dell’istruzione 7 marzo 2022, n. 51 è stato definito il 31 
dicembre 2022, quale unico termine di aggiudicazione per gli interventi di messa in 
sicurezza degli edifici scolastici finanziati con risorse nazionali e rientranti tra i c.d. 
“progetti  in  essere”  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza  –  Missione  4  – 
Componente 1 – Investimento 3.3 “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione 
dell’edilizia scolastica”;

• con DM 116 del 18/05/2022 è stato quindi approvata la rimodulazione dei piani degli  
interventi di cui al decreto del Ministro dell’istruzione 8 gennaio 2021, n. 13, per la 
manutenzione straordinaria e l’efficientamento energetico degli edifici scolastici di 
competenza di province, città metropolitane ed enti di decentramento regionale, ai 
sensi  dell’articolo  1,  commi  63  e  64,  della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160, 
confermandone anche l’inserimento nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, in 
tale Decreto sono stati riconfermati i seguenti interventi: 

▪ lavori di adeguamento sismico della scuola superiore di 2° grado Einaudi di 
Correggio, 1° lotto (CUP:C46F19000150001) per € 1.615.967,00;

▪ lavori di adeguamento sismico della scuola superiore di 2° grado Einaudi di 
Correggio, 2° lotto (CUP:C46F19000140001) per € 2.537.623,97; 

• nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2022 è stato pubblicato il DPCM 28 
luglio 2022, adottato in attuazione del comma 7 bis del articolo 26 del decreto-legge 
17  maggio  2022,  n.  50  con  il  quale  viene  riconosciuto  un  ulteriore  10%  di 
finanziamento  aggiuntivo  rispetto  a  quello  confermato  con  DM  116/2022 
sopraccitato;
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VISTO CHE:

• con Determina Dirigenziale n. 1132 del 20/12/2021 è stata approvata la modifica del  
contratto  (prot.  26067/1/2020  N.  ord.  1/2021  del  03/02/2021)  come  di  seguito 
specificato:

▪ Servizio Tecnico di Architettura e Ingegneria consistente nella Progettazione 
Esecutiva  comprensivo  dell’ottenimento  della  autorizzazione  sismica 
riguardante  i  lavori  di  “ADEGUAMENTO  SISMICO  DELLA  SCUOLA 
SUPERIORE DI 2° GRADO “I.T. L. EINAUDI Di CORREGGIO” Lotto 1°;

▪ Servizio Tecnico di Architettura e Ingegneria consistente nella Progettazione 
Esecutiva  comprensivo  dell’ottenimento  della  autorizzazione  sismica 
riguardante  i  lavori  di  “ADEGUAMENTO  SISMICO  DELLA  SCUOLA 
SUPERIORE DI 2° GRADO “I.T. L. EINAUDI Di CORREGGIO” Lotto 2°;

• con Decreto  del  Presidente  n°129 del  24/06/2022 è  stato  approvato  il  Progetto 
definitivo dell'intervento di “ADEGUAMENTO SISMICO DELL'ISTITUTO EINAUDI 
DI CORREGGIO 1° LOTTO” per un importo complessivo di € 2.040.000,00;

• con Decreto  del  Presidente  n°128 del  24/06/2022 è  stato  approvato  il  Progetto 
definitivo dell'intervento di “ADEGUAMENTO SISMICO DELL'ISTITUTO EINAUDI 
DI CORREGGIO 2° LOTTO” per un importo complessivo di € 3.070.000,00;

ATTESO CHE:

il  citato  progetto  esecutivo,  redatto  dal  Raggruppamento  temporaneo  di  professionisti 
incaricato, è composto dai seguenti elaborati:

1° LOTTO

A - ARCHITETTONICO

ELABORATI TECNICI:

ELABORATO TITOLO

A.01.01 RELAZIONE GENERALE

A.01.02 QUADRO ECONOMICO

A.01.03 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

A.01.04 ELENCO PREZZI UNITARI

A.01.05 ANALISI DEI PREZZI

A.01.06 QUADRO DI INCIDENZA MANODOPERA
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A.01.07 CRITERI AMBIENTALI MINIMI

A.01.08 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA 

A.01.09 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO – PARTE TECNICA

A.01.10 SCHEMA DI CONTRATTO

A.01.11 CRONOPROGRAMMA

A.01.12 PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA

 

ELABORATI GRAFICI:

ELABORATO TITOLO

A.02.01 INQUADRAMENTO GENERALE

A.02.02 PIANTE E SEZIONI - SdF

A.02.03 PROSPETTI - SdF

A.02.04 PIANTE E SEZIONI - SdP

A.02.05 PROSPETTI - SdP

A.02.06 PIANTE E SEZIONI - SdC

A.02.07 PROSPETTI - SdC

A.02.08 PROSPETTI – SOSTITUZIONE SERRAMENTI - SdC

ST – STRUTTURE

ELABORATI TECNICI:
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ELABORATO TITOLO

ST.01.01 RELAZIONE  ILLUSTRATIVA SINTETICA DEGLI  ELEMENTI  ESSENZIALI 
DEL PROGETTO STRUTTURALE

ST.01.02 RELAZIONE SUI MATERIALI

ST.01.03 RELAZIONE GEOTECNICA DELLE STRUTTURE DI FONDAZIONE

ST.01.04 RELAZIONE DEL PIANO DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE

ST.01.05 RELAZIONE GEOLOGICA E SULLA PERICOLOSITA’ SISMICA DI BASE

ST.01.06 TABULATI DI CALCOLO

 
ELABORATI GRAFICI:

ELABORATO TITOLO

ST.02.01 INTERVENTI DI FONDAZIONE - PIANTA E SEZIONI 

ST.02.02 INTERVENTI 1° SOLAIO – PIANTA E SEZIONI SETTI 

ST.02.03 INTERVENTI 2° SOLAIO – PIANTA E SEZIONI SETTI

ST.02.04 INTERVENTI 3° SOLAIO DI COPERTURA – PIANTA E SEZIONI SETTI

ST.02.05 INTERVENTI DI CARPENTERIA METALLICA – PIANTA DI COPERTURA

ST.02.06 PARTICOLARI COSTRUTTIVI DI CARPENTERIA METALLICA

 

IE – IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

ELABORATI TECNICI:

ELABORATO TITOLO
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IE.01.01 RELAZIONE GENERALE

IE.01.02 DISCIPLINARE  DESCRITTIVO  E  PRESTAZIONALE  DEGLI  ELEMENTI 
TECNICI

IE.01.03 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IE.01.04 ELENCO PREZZI UNITARI

IE.01.05 ANALISI DEI PREZZI

ELABORATI GRAFICI:

ELABORATO TITOLO

IE.02.01 PLANIMETRIA IMPIANTI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE 

IE.02.02 PLANIMETRIA IMPIANTI ELETTRICI DI ILLUMINAZIONE 

IE.02.03 PLANIMETRIA IMPIANTI ELETTRICI DI FORZA MOTRICE 

IE.02.04 PLANIMETRIA IMPIANTI SPECIALI

 

IM – IMPIANTI MECCANICI

ELABORATI TECNICI:

ELABORATO TITOLO

IM.01.01 RELAZIONE GENERALE

IM.01.02 DISCIPLINARE  DESCRITTIVO  E  PRESTAZIONALE  DEGLI  ELEMENTI 
TECNICI

IM.01.03 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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IM.01.04 ELENCO PREZZI UNITARI

IM.01.05 ANALISI DEI PREZZI

IM.01.06 RELAZIONE DI CALCOLO

ELABORATI GRAFICI:

ELABORATO TITOLO

IM.02.01 RIMOZIONI E SMANTELLAMENTI PIANO TERRA

IM.02.02 RIMOZIONI E SMANTELLAMENTI PIANO PRIMO

IM.02.03 RIMOZIONI E SMANTELLAMENTI PIANO SECONDO

IM.02.04 IMPIANTO TERMICO PIANO TERRA

IM.02.05 IMPIANTO TERMICO PIANO PRIMO

IM.02.06 IMPIANTO TERMICO PIANO SECONDO

IM.02.07 IMPIANTO IDRICO PIANO TERRA

IM.02.08 IMPIANTO IDRICO PIANO PRIMO

IM.02.09 IMPIANTO IDRICO PIANO SECONDO

 

SIC - SICUREZZA

ELABORATI TECNICI:

ELABORATO TITOLO

SIC.01.01 PIANO DELLA SICUREZZA E COORDINAMENTO

SIC.01.02 FASCICOLO TECNICO CON LE CARATTERISTICHE
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ELABORATI GRAFICI:

ELABORATO TITOLO

SIC.02.01 LAYOUT DI CANTIERE PIANO TERRA

SIC.02.02 LAYOUT DI CANTIERE PIANO PRIMO E SECONDO

 

2°LOTTO

 

 A - ARCHITETTONICO

ELABORATI TECNICI:

ELABORATO TITOLO

A.01.01 RELAZIONE GENERALE

A.01.02 QUADRO ECONOMICO

A.01.03 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

A.01.04 ELENCO PREZZI UNITARI

A.01.05 ANALISI DEI PREZZI

A.01.06 QUADRO DI INCIDENZA MANODOPERA

A.01.07 CRITERI AMBIENTALI MINIMI

A.01.08 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA 

A.01.09 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO – PARTE TECNICA

A.01.10 SCHEMA DI CONTRATTO

A.01.11 CRONOPROGRAMMA
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A.01.12 PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA

 

ELABORATI GRAFICI:

ELABORATO TITOLO

A.02.01 INQUADRAMENTO GENERALE

A.02.02 PIANTE E SEZIONI - SdF

A.02.03 PROSPETTI - SdF

A.02.04 PIANTE E SEZIONI - SdP

A.02.05 PROSPETTI - SdP

A.02.06 PIANTE E SEZIONI - SdC

A.02.07 PROSPETTI - SdC

A.02.08 PROSPETTI – SOSTITUZIONE SERRAMENTI - SdC

 ST – STRUTTURE

ELABORATI TECNICI:

ELABORATO TITOLO

ST.01.01 RELAZIONE  ILLUSTRATIVA SINTETICA DEGLI  ELEMENTI  ESSENZIALI 
DEL PROGETTO STRUTTURALE

ST.01.02 RELAZIONE SUI MATERIALI

ST.01.03 RELAZIONE GEOTECNICA DELLE STRUTTURE DI FONDAZIONE
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ST.01.04 RELAZIONE DEL PIANO DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE

ST.01.05 RELAZIONE GEOLOGICA E SULLA PERICOLOSITA’ SISMICA DI BASE

ST.01.06 TABULATI DI CALCOLO

 

ELABORATI GRAFICI:

ELABORATO TITOLO

ST.02.01 INTERVENTI DI FONDAZIONE – PIANTA 

ST.02.02 INTERVENTI DI FONDAZIONE – SEZIONI

ST.02.03 INTERVENTI 1° SOLAIO – PIANTA E SEZIONI SETTI 

ST.02.04 INTERVENTI 2° SOLAIO – PIANTA E SEZIONI SETTI

ST.02.05 INTERVENTI 3° SOLAIO – PIANTA E SEZIONI SETTI

ST.02.06 INTERVENTI 4° SOLAIO DI COPERTURA – PIANTA E SEZIONI SETTI

ST.02.07 PIANTA TIPO INTERVENTI DI CARPENTERIA METALLICA

ST.02.08 PARTICOLARI COSTRUTTIVI DI CARPENTERIA METALLICA

   IE – IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI  

ELABORATI TECNICI:

ELABORATO TITOLO

IE.01.01 RELAZIONE GENERALE

IE.01.02 DISCIPLINARE  DESCRITTIVO  E  PRESTAZIONALE  DEGLI  ELEMENTI 
TECNICI

IE.01.03 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IE.01.04 ELENCO PREZZI UNITARI
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IE.01.05 ANALISI DEI PREZZI

ELABORATI GRAFICI:

ELABORATO TITOLO

IE.02.01 PLANIMETRIA IMPIANTI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE

IE.02.02 PLANIMETRIA IMPIANTI ELETTRICI DI ILLUMINAZIONE

IE.02.03 PLANIMETRIA IMPIANTI ELETTRICI DI FORZA MOTRICE

IE.02.04 PLANIMETRIA IMPIANTI SPECIALI

 

IM – IMPIANTI MECCANICI

ELABORATI TECNICI:

ELABORATO TITOLO

IM.01.01 RELAZIONE GENERALE

IM.01.02 DISCIPLINARE  DESCRITTIVO  E  PRESTAZIONALE  DEGLI  ELEMENTI 
TECNICI

IM.01.03 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IM.01.04 ELENCO PREZZI UNITARI

IM.01.05 ANALISI DEI PREZZI

IM.01.06 RELAZIONE DI CALCOLO

ELABORATI GRAFICI:

ELABORATO TITOLO
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IM.02.01 RIMOZIONI E SMANTELLAMENTI PIANO TERRA

IM.02.02 RIMOZIONI E SMANTELLAMENTI PIANO PRIMO

IM.02.03 RIMOZIONI E SMANTELLAMENTI PIANO SECONDO

IM.02.04 IMPIANTO TERMICO PIANO TERRA

IM.02.05 IMPIANTO TERMICO PIANO PRIMO

IM.02.06 IMPIANTO TERMICO PIANO SECONDO

SIC - SICUREZZA

ELABORATI TECNICI:

ELABORATO TITOLO

SIC.01.01 PIANO DELLA SICUREZZA E COORDINAMENTO

SIC.01.02 FASCICOLO TECNICO CON LE CARATTERISTICHE

ELABORATI GRAFICI:

ELABORATO TITOLO

SIC.02.01 LAYOUT DI CANTIERE PIANO TERRA – 1° FASE

SIC.02.02 LAYOUT DI CANTIERE PIANO PRIMO E SECONDO – 1° FASE

SIC.02.03 LAYOUT DI CANTIERE PIANO TERRA – 2° FASE

SIC.02.04 LAYOUT DI CANTIERE PIANO PRIMO E SECONDO – 2° FASE

SIC.02.05 INQUADRAMENTO GENERALE AREA DI CANTIERE E PERCORSI 
PLESSO SCOLASTICO

il quadro economico è così articolato:
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Totale

A IMPORTO TOTALE LAVORI

A.1 totale lavori (soggetti a ribasso) € 1.453.125,51 € 1.453.125,51

A.2 oneri sicurezza (non soggetti a ribasso) € 77.651,48 € 77.651,48

TOTALE LAVORI A € 1.530.776,99 € 1.530.776,99

B SOMME A DISPOSIZIONE

B1 spese tecniche

B1.1 prove laboratorio (esclusa IVA) MIT € 10.847,50 € 10.847,50

B1.2 spese tecniche per incarichi esterni

B1.2.1a progettazione definitiva e csp prime disp. MIT € 47.500,00 € 47.500,00

B1.2.1b integrazione per revisione prezzi prog. definitivo € 5.000,00 € 5.000,00

B1.2.2 relazione geologica MIT € 8.300,00 € 8.300,00
B1.2.3a progettazione esecutiva € 17.000,00 € 17.000,00

B1.2.3b integrazione per revisione prezzi prog. esecutivo € 2.000,00 € 2.000,00

B1.2.4 direzione lavori e cse MIUR € 102.964,06 € 102.964,06
B1.2.5 collaudo TA - statico – impianti € 20.000,00 € 20.000,00

B1.2.6 aggiornamenti catastali € 1.600,00 € 1.600,00

Totale spese tecniche per incarichi esterni B1.2 € 148.564,06 € 55.800,00 € 204.364,06
B1.3 incentivo art 113 D.Lgs 50/2016 € 30.615,54 € 30.615,54

Totale spese tecniche B1 € 179.179,60 € 66.647,50 € 245.827,10

imprevisti, spese generali e oneri

B2 imprevisti sui lavori (esclusa IVA) € 43.704,10 € 43.704,10

B3 Spese per assicurazione personale interno € 1.424,19 € 1.424,19

B4 € 3.500,00 € 3.500,00
B5 IVA 10% su totale lavori e oneri sicurezza € 153.077,70 € 153.077,70

B6 IVA 22% su prove laboratorio MIT € 2.386,45 € 2.386,45

B7 IVA 10% su imprevisti € 4.370,41 € 4.370,41
B8 IVA 22% e CASSA 4% su competenze tecniche MIT € 14.999,05 € 14.999,05

B9 IVA 22% e CASSA 4% su competenze tecniche € 39.934,01 € 39.934,01

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B € 425.190,01 € 84.033,00 € 509.223,01
C SOMME INDISPONIBILI

TOTALE QUADRO ECONOMICO € 1.955.967,00 € 84.033,00 € 2.040.000,00

QUADRO ECONOMICO: PROGETTO ESECUTIVO - ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO 
TECNICO "L. EINAUDI" 1°LOTTO

Finanziameto 
PNRR e Fondi 

Propri

Finanziamento 
MIT e Fondi 

Propri

di cui € 602.305,15 per importo manodopera su tabelle art.23 c.19 e art.95 c.10 
d.lgs 50/2016

spese per commissioni giudicatrici, pubblicità, tassa anac, ecc 
(compresa IVA)



• il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.,  è  l'Arch  Raffaele  Aliperti,  del  Servizio  Unità  Speciale  per  l'Edilizia  e  la 
Sismica della Provincia; 

• i  progetti  risultano completi  degli  elaborati  previsti  dall'art.  33 del DPR 207/2010 
ancora vigente e dal comma 8 dell’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., elencati in 
premessa e conservati agli atti del Servizio;

• i progetti sono stati verificati con verbali  redatti in data 6 ottobre 2022 e validati con 
verbale del 7 ottobre 2022 secondo quanto previsto dall’art. 26, del D.Lgs. 50/2016 
e s.m.i. e vi sono pertanto le condizioni per approvare i progetti esecutivi dell'opera;

RITENUTO DI:

approvare il progetto esecutivo di cui sopra, dell'importo complessivo di € 5.110.000,00 
così contraddistinto per i due lotti:

• “ADEGUAMENTO  SISMICO  DELL’ISTITUTO  EINAUDI  DI  CORREGGIO  1° 
LOTTO” (CUP C46F19000150001) dell'importo complessivo di €  2.040.000,00; 
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Totale

A IMPORTO TOTALE LAVORI

A.1 totale lavori (soggetti a ribasso) € 2.260.041,28 € 2.260.041,28

A.2 oneri sicurezza (non soggetti a ribasso) € 104.067,95 € 104.067,95
TOTALE LAVORI A € 2.364.109,23 € 2.364.109,23

B SOMME A DISPOSIZIONE

B1 spese tecniche

B1.1 prove laboratorio (esclusa IVA) MIT € 13.747,50 € 13.747,50
B1.2 spese tecniche per incarichi esterni

B1.2.1a progettazione definitiva e csp prime disp. MIT € 67.050,00 € 67.050,00
B1.2.1b integrazione per revisione prezzi prog. definitivo € 5.000,00 € 5.000,00
B1.2.2 relazione geologica MIT € 8.300,00 € 8.300,00
B1.2.3a progettazione esecutiva € 25.000,00 € 25.000,00
B1.2.3b integrazione per revisione prezzi prog. esecutivo € 2.000,00 € 2.000,00
B1.2.4 direzione lavori e cse € 144.056,00 € 144.056,00
B1.2.5 collaudo TA - statico – impianti € 20.000,00 € 20.000,00
B1.2.6 aggiornamenti catastali € 1.600,00 € 1.600,00

Totale spese tecniche per incarichi esterni B1.2 € 197.656,00 € 75.350,00 € 273.006,00
B1.3 incentivo art 113 D.Lgs 50/2016 € 47.282,18 € 47.282,18

Totale spese tecniche B1 € 244.938,18 € 89.097,50 € 334.035,68
imprevisti, spese generali e oneri

B2 imprevisti sui lavori (esclusa IVA) € 48.553,51 € 48.553,51
B3 Spese per assicurazione personale interno € 2.126,85 € 2.126,85

B4 € 3.500,00 € 3.500,00
B5 IVA 10% su totale lavori e oneri sicurezza € 236.410,92 € 236.410,92
B6 IVA 22% su prove laboratorio MIT € 3.024,45 € 3.024,45
B7 IVA 10% su imprevisti € 4.855,35 € 4.855,35
B8 IVA 22% e CASSA 4% su competenze tecniche MIT € 20.254,08 € 20.254,08
B9 IVA 22% e CASSA 4% su competenze tecniche € 53.129,93 € 53.129,93

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B € 593.514,74 € 112.376,03 € 705.890,77
C SOMME INDISPONIBILI

TOTALE QUADRO ECONOMICO € 2.957.623,97 € 112.376,03 € 3.070.000,00

QUADRO ECONOMICO: PROGETTO ESECUTIVO - ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO 
TECNICO "L. EINAUDI" 2°LOTTO

Finanziamento 
PNRR e Fondi 

Propri

Finanziamento 
MIT e Fondi 

Propri

di cui € 998.120,18 per importo manodopera su tabelle art.23 c.19 e art.95 c.10 
d.lgs 50/2016

spese per commissioni giudicatrici, pubblicità, tassa anac, ecc 
(compresa IVA)



• “ADEGUAMENTO SISMICO DELL’ISTITUTO EINAUDI DI CORREGGIO 2° 
LOTTO” (CUP C46F19000140001) dell'importo complessivo di €  3.070.000,00;

RILEVATO CHE:

• al  fine  di  snellire  la  procedura  di  gara,  ridurre  i  termini  di  aggiudicazione 
dell'intervento rispettando il  termine di scadenza 31/12/2022, consentire in tempi 
brevi  la  fruizione  dell'edificio  scolastico,  nonché  al  fine  di  rispettare  i  criteri  di 
economicità e di efficacia, trattandosi di un unico edificio, si intende procedere  per i  
due lotti citati in precedenza con un'unica gara e un'unica aggiudicazione; 

VALUTATO CHE:

• Nel corso di esecuzione dell'intervento, la scuola deve rimanere aperta 
ed  operativa  ed  avere  un  unico  soggetto  appaltatore,  assicurerebbe 
unitarietà  nella  gestione  del  cantiere,  una  migliore  gestione  della 
sicurezza da parte di figure in cantiere che sarebbero sempre le stesse ad 
interfacciarsi con il personale scolastico; 

• una procedura di gara suddivisa per lotti comporterebbe una difficoltà nella gestione 
dell'appalto dal punto di vista tecnico ed economico e un coordinamento complesso 
di  più  operatori  economici  che  potrebbe  pregiudicare  la  corretta  esecuzione 
dell'appalto stesso; 

• l’aggiudicazione  ad  un  unico  operatore  economico  potrebbe  permettere  la 
continuità  dell'esecuzione  delle  lavorazioni  relative  ai  due  lotti,  al  fine  di  una 
migliore  razionalizzazione  dell’organizzazione  del  cantiere,  nell’esecuzione  delle 
opere e della tempistica complessivamente prevista per i lavori del 1° e 2° lotto, 
così come definito nel Capitolato Speciale d’Appalto, in modo inoltre, da evitare lo 
spostamento degli  studenti;

Ritenuto quindi di procedere all'affidamento  del relativo intervento mediante procedura 
aperta, ex art. 60, del D.Lgs. 50/2016, al fine di favorire la partecipazione massima delle 
imprese, fissando i termini di presentazione delle offerte in giorni 22, ex art. 8, comma 1, 
lett.  c)  del  D.L.  n.  76/2020,  convertito  nella  Legge  n.  120  dell'11/09/2020,  con 
aggiudicazione  con  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  ex  art.  95,  
comma 2 del Codice, secondo i criteri di valutazione indicati nel capitolato d'appalto, e  
tenuto  conto  che  l’aggiudicazione  potrà  essere  effettuata  e  sarà  definitiva  anche  in 
presenza di una sola offerta ritenuta valida;

DATO ATTO CHE:

• gli  elaborati  afferenti  al  capitolato  amministrativo,  sono  allegati  in  copia  alla 
presente determinazione dirigenziale;

• ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000:
• il  fine  del  contratto  che  si  andrà  a  stipulare  consiste  nel  garantire 

l’esecuzione  dei   lavori  “ADEGUAMENTO  SISMICO  DELL’ISTITUTO 
EINAUDI DI CORREGGIO 1 e 2° LOTTO”;

• il  contratto  verrà  stipulato  in  forma  pubblica  amministrativa,  con  firma 
digitale;

• le  clausole  essenziali  sono  quelle  inerenti  al  prezzo,  al  termine  per 
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l’ultimazione  dei  lavori,  alle  modalità  di  esecuzione  degli  stessi,  alle 
modalità  di  pagamento,  clausole  tutte  contenute  e  più  dettagliatamente 
descritte nel Capitolato Speciale d’Appalto che costituirà parte integrante 
del contratto;

• sarà effettuato il controllo sul possesso dei requisiti di carattere generale da 
parte dei partecipanti alla procedura aperta, previsto dall’art. 80 del D.Lgs. 
n. 50/2016;

• la spesa complessiva di € 5.110.000,00 € viene così imputata:
◦ 196.409,03 € cofinanziata con Decreto n. 14665 del 2019 (MIT), le quali spese sono 

in  fase  di  rendicontazione  al  MIT,  sono  state  inserite  nell'intervento  in  quanto 
seguono  i  CUP degli  interventi  e  imputate  alla  Missione  04  Programma 02  del 
Bilancio  di  Previsione 2022-2024 annualità 2022 e ai  corrispondenti  cap. 364/1 e 
4979 del PEG 2022 (impegni 1763 e 670/2022), così come segue:

• per € 84.033,00 per l'importo relativo al 1° lotto;
• per € 112.376,03 per l'importo relativo al 2° lotto;

◦ per 4.913.590,97 va imputata alla Missione 04 Programma 02 del Bilancio di 
Previsione 2022-2024  annualità 2022 e al corrispondente cap. 4546 del PEG 
2022, codice V livello 2020109003,esigibilità 2022, cosi come segue:

• per € 1.955.967,00 per l'importo complessivo relativo al 1° lotto;
• per € 2.957.623,97 per l'importo complessivo relativo al 2° lotto;

finanziata nel modo seguente:

I LOTTO
• € 1.615.967,00 finanziato da D.M. 13/2021 e successivo DM 116/2022 

(PNRR) – (accertamenti n. 10-181/2022 cap. 842); 
• € 161.596,70 finanziato da DPCM 28/07/22 (PNRR),  quota da accertare 

al cap. 842 del PEG 2022;
• € 178.403,30 con fondi propri dell’Ente (avanzo) come da Deliberazione 

del Consiglio Provinciale n. 14 del 09/06/2022 e Decreto del Presidente n 
83 del 13/06/2022; 

II LOTTO
• € 2.537.623,97 finanziato da D.M. 13/2021 e successivo DM 116/2022 

(PNRR) – (accertamenti n. 11-182/2022 cap. 842); 
• € 253.762,40 finanziato da DPCM 28/07/22 (PNRR), quota da accertare 

al cap. 842 del PEG 2022;
• € 166.237,60 con fondi propri dell’Ente (avanzo) come Da Deliberazione 

del Consigli Provinciale  n. 14 del 09/06/2022 e Decreto del Presidente n 
83 del 13/06/2022;  

• L'intervento è pertanto finanziato  dall'Unione Europea – NextGenerationEU per € 
4.568.950,07 - fondi “PNRR” - alla Missione M4-Componente C1 – potenziamento 
dell’offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle università – Investimento 3.3:  
Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica. – Regime 2;

• di dover di stabilire un ulteriore compenso sulle competenze tecniche di € 17.763,20 
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compreso  Iva  e  Cassa,  da  ricomprendere  all'interno  del  quadro  economico  di 
ciascun lotto, a favore della RTP composto da: Studio di ingegneria Ing. Marco Poli 
(mandataria),  con  sede  in  Via  Einstein,  9  –  42122  Reggio  Emilia  (RE)  –  C.F. 
PLOMRC58D23B967Z – P.I. 01326000351; Studio di ingegneria Ing. P. Guidetti – 
Ing. L. Serri (mandante), con sede in Via P. C. Cadoppi, 14 – 42124 Reggio Emilia 
(RE) – C.F./P.I. 01934740356; Studio di ingegneria Ing. Fausto Viesi (mandante), 
con sede in Via Reggiolo, 8 – 42124 Reggio Emilia (RE) – C.F. VSIFST80D10F463I 
– P.I. 02468620352 e Geol. Arrigo Giusti (mandante), con sede in Via F. Cesari, 18 
– 42019 Scandiano (RE) – C.F. GSTRRG51H05I496H – P.I. 00536440357 – con 
relativo CIG n. 8185527E8E, dovuto per gli aggiornamenti dei Progetti Definitivi ed 
Esecutivi  necessari  in  seguito  all'approvazione dei  Tariffari  della  Regione Emilia 
Romagna così ripartiti:

▪ € 5.000,00 oltre iva e cassa per un importo complessivo di € 6.344,00 per 
l'aggiornamento del Progetto Definitivo I Lotto dovuto all'entrate in vigore del 
Tariffario della Regione Emilia-Romagna – Edizione 2022 – approvato con 
Delibera n. 602 del 21 aprile 2022;

▪ € 2.000,00 oltre iva e cassa per un importo complessivo di € 2.537,60 per 
l'aggiornamento del Progetto Esecutivo I Lotto dovuto all'entrate in vigore del  
l’Aggiornamento  infrannuale  dell'elenco  regionale  dei  prezzi  delle  opere 
pubbliche 2022, ai sensi dell’art. 26, comma 2, del D.L. 17 maggio 2022, n. 
50; 

▪ € 5.000,00 oltre iva e cassa per un importo complessivo di € 6.344,00 per 
l'aggiornamento del Progetto Definitivo II Lotto dovuto all'entrate in vigore del 
Tariffario della Regione Emilia-Romagna – Edizione 2022 – approvato con 
Delibera n. 602 del 21 aprile 2022;

▪ € 2.000,00 oltre iva e cassa per un importo complessivo di € 2.537,60 per 
l'aggiornamento del Progetto Esecutivo II Lotto dovuto all'entrate in vigore 
del  l’Aggiornamento infrannuale dell'elenco regionale dei prezzi delle opere 
pubbliche 2022, ai sensi dell’art. 26, comma 2, del D.L. 17 maggio 2022, n. 
50; 

• i cronoprogrammi di spesa, contraddistinti per lotti, sono i seguenti:
I LOTTO € 2.040.000,00

▪ € 84,033,00 quota cofinanziata dal MIT già liquidata e da rendicontare;
▪ anno 2022: € 31.875,39;
▪ anno 2023: € 1.200.000,00
▪ anno 2024: € 724.091,61.

II LOTTO € 3.070.000,00
▪ € 112.376,03 quota cofinanziata dal MIT già liquidata e da rendicontare;
▪ anno 2022: € 42.728,45;
▪ anno 2023: € 500.000,00;
▪ anno 2024: € 1.200.000,00;
▪ anno 2025: € 1.214.895,52;

CONSIDERATO CHE: 

occorre provvedere alla pubblicità legale della gara in argomento sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana - GURI, e su n.1 quotidiano a diffusione nazionale (Gazzetta Aste e Appalti) 
e su uno a diffusione locale “La Gazzetta di Reggio” tenuto conto la pubblicità su Gazzetta Aste 
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e Appalti non comporta alcune onere;

la  spesa  per  la  suddetta  pubblicità  è  stimata  in  complessivi  €  1.000,00 (comprensivi 
dell'imposta  di  bollo  per  la  pubblicità  in  GURI  di  €  16,00  su  ogni  pubblicazione),  da 
corrispondere ai seguenti fornitori:

• € 800,00 all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.,  per la pubblicità sulla 
GURI – CIG: Z53382420F ;

• €  200,00 per A. Manzoni spa per la pubblicità su La Gazzetta di Reggio – CIG: 
Z543824254;

il  predetto  onere pari  a  €  1.000,00 va imputato alla  Missione 01,  Programma 11,  del  
Bilancio di  Previsione 2022-2024, annualità 2022 e al  corrispondente Capitolo 353 del 
PEG 2022, Codice del Piano dei Conti Integrato 1030216001, con esigibilità anno 2022,  
tenuto conto che le spese per la pubblicità legale della gara saranno comunque rimborsate 
alla  Provincia  dall'operatore  economico  aggiudicatario,  come  previsto  dalla  normativa 
vigente in materia;

Sentito il Dirigente del Servizio “Unità Amministrativa speciale per il PNRR e gli Investimenti” il  
quale ha espresso il proprio assenso relativamente alla imputazione delle spese di pubblicità e 
per il contributo all'ANAC sui capitoli predetti assegnati al servizio stesso;

Richiamati  ai  sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento i 
seguenti codici:

• Codice Identificativo di Gara (CIG): 9448303A48  
• Codice Unico di Progetto (CUP) 1° lotto, CUP C46F19000150001;
• Codice Unico di Progetto (CUP) 2° lotto, CUP C46F19000140001;

Richiamati i seguenti codici CUI:
• I LOTTO codice CUI dell'intervento L00209290352202200005;
• II LOTTO codice CUI dell'intervento L00209290352202200006;  

Visto l'obiettivo di gestione R10G1G03 del PEG 2022;

Accertata,  ai  sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del 
presente atto;

D E T E R M I N A

• di approvare i progetti esecutivi dei “LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA 
SCUOLA SUPERIORE DI 2° GRADO “I.T.L. EINAUDI” DI CORREGGIO – 1° e 2 ° 
LOTTO”, completi degli elaborati richiamati in premessa e conservati agli atti del 
Servizio, concludenti nell'importo complessivo di € 5.110.000,00, come risulta dai 
quadri economici di progetto sotto riportati, tenuto conto che gli elaborati afferenti al 
Capitolato  speciale  d'appalto  (parte  amministrativa),  sono  allegati  in  copia  al 
presente atto, quali parti integranti e sostanziali:
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Totale

A IMPORTO TOTALE LAVORI

A.1 totale lavori (soggetti a ribasso) € 1.453.125,51 € 1.453.125,51

A.2 oneri sicurezza (non soggetti a ribasso) € 77.651,48 € 77.651,48

TOTALE LAVORI A € 1.530.776,99 € 1.530.776,99

B SOMME A DISPOSIZIONE

B1 spese tecniche

B1.1 prove laboratorio (esclusa IVA) MIT € 10.847,50 € 10.847,50

B1.2 spese tecniche per incarichi esterni

B1.2.1a progettazione definitiva e csp prime disp. MIT € 47.500,00 € 47.500,00

B1.2.1b integrazione per revisione prezzi prog. definitivo € 5.000,00 € 5.000,00

B1.2.2 relazione geologica MIT € 8.300,00 € 8.300,00

B1.2.3a progettazione esecutiva € 17.000,00 € 17.000,00

B1.2.3b integrazione per revisione prezzi prog. esecutivo € 2.000,00 € 2.000,00

B1.2.4 direzione lavori e cse MIUR € 102.964,06 € 102.964,06

B1.2.5 collaudo TA - statico – impianti € 20.000,00 € 20.000,00

B1.2.6 aggiornamenti catastali € 1.600,00 € 1.600,00

Totale spese tecniche per incarichi esterni B1.2 € 148.564,06 € 55.800,00 € 204.364,06

B1.3 incentivo art 113 D.Lgs 50/2016 € 30.615,54 € 30.615,54

Totale spese tecniche B1 € 179.179,60 € 66.647,50 € 245.827,10

imprevisti, spese generali e oneri

B2 imprevisti sui lavori (esclusa IVA) € 43.704,10 € 43.704,10

B3 Spese per assicurazione personale interno € 1.424,19 € 1.424,19

B4 € 3.500,00 € 3.500,00

B5 IVA 10% su totale lavori e oneri sicurezza € 153.077,70 € 153.077,70

B6 IVA 22% su prove laboratorio MIT € 2.386,45 € 2.386,45
B7 IVA 10% su imprevisti € 4.370,41 € 4.370,41

B8 IVA 22% e CASSA 4% su competenze tecniche MIT € 14.999,05 € 14.999,05

B9 IVA 22% e CASSA 4% su competenze tecniche € 39.934,01 € 39.934,01

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B € 425.190,01 € 84.033,00 € 509.223,01

C SOMME INDISPONIBILI

TOTALE QUADRO ECONOMICO € 1.955.967,00 € 84.033,00 € 2.040.000,00

QUADRO ECONOMICO: PROGETTO ESECUTIVO - ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO 
TECNICO "L. EINAUDI" 1°LOTTO

Finanziameto 
PNRR e Fondi 

Propri

Finanziamento 
MIT e Fondi 

Propri

di cui € 602.350,15 per  importo manodopera su tabelle art.23 c.19 e art.95 c.10 
d.lgs 50/2016

spese per commissioni giudicatrici, pubblicità, tassa anac, ecc 
(compresa IVA)



• di  imputare  la  spesa complessiva del  progetto  di  €  5.110.000,00 nel  modo che 
segue:
◦ 196.409,03 € cofinanziata con Decreto n. 14665 del 2019 (MIT), le quali spese sono 

in  fase  di  rendicontazione  al  MIT,  sono  state  inserite  nell'intervento  in  quanto 
seguono  i  CUP degli  interventi e  imputate  alla  Missione  04  Programma 02  del 
Bilancio  di  Previsione 2022-2024 annualità 2022 e ai  corrispondenti  cap. 364/1 e 
4979 del PEG 2022 (impegni 1763 e 670/2022), così come segue:

• per € 84.033,00 per l'importo relativo al 1° lotto;
• per € 112.376,03 per l'importo relativo al 2° lotto;

◦ per 4.913.590,97 va imputata alla Missione 04 Programma 02 del Bilancio di 
Previsione 2022-2024  annualità 2022 e al corrispondente cap. 4546 del PEG 
2022, codice V livello 2020109003,esigibilità 2022, cosi come segue:

• per € 1.955.967,00 per l'importo complessivo relativo al 1° lotto;
• per € 2.957.623,97 per l'importo complessivo relativo al 2° lotto;

Determinazione N. 897 del 19/10/2022 
pag. 21/25

Totale

A IMPORTO TOTALE LAVORI

A.1 totale lavori (soggetti a ribasso) € 2.260.041,28 € 2.260.041,28

A.2 oneri sicurezza (non soggetti a ribasso) € 104.067,95 € 104.067,95
TOTALE LAVORI A € 2.364.109,23 € 2.364.109,23

B SOMME A DISPOSIZIONE

B1 spese tecniche

B1.1 prove laboratorio (esclusa IVA) MIT € 13.747,50 € 13.747,50
B1.2 spese tecniche per incarichi esterni

B1.2.1a progettazione definitiva e csp prime disp. MIT € 67.050,00 € 67.050,00
B1.2.1b integrazione per revisione prezzi prog. definitivo € 5.000,00 € 5.000,00
B1.2.2 relazione geologica MIT € 8.300,00 € 8.300,00
B1.2.3a progettazione esecutiva € 25.000,00 € 25.000,00
B1.2.3b integrazione per revisione prezzi prog. esecutivo € 2.000,00 € 2.000,00
B1.2.4 direzione lavori e cse € 144.056,00 € 144.056,00
B1.2.5 collaudo TA - statico – impianti € 20.000,00 € 20.000,00
B1.2.6 aggiornamenti catastali € 1.600,00 € 1.600,00

Totale spese tecniche per incarichi esterni B1.2 € 197.656,00 € 75.350,00 € 273.006,00
B1.3 incentivo art 113 D.Lgs 50/2016 € 47.282,18 € 47.282,18

Totale spese tecniche B1 € 244.938,18 € 89.097,50 € 334.035,68
imprevisti, spese generali e oneri

B2 imprevisti sui lavori (esclusa IVA) € 48.553,51 € 48.553,51
B3 Spese per assicurazione personale interno € 2.126,85 € 2.126,85

B4 € 3.500,00 € 3.500,00
B5 IVA 10% su totale lavori e oneri sicurezza € 236.410,92 € 236.410,92
B6 IVA 22% su prove laboratorio MIT € 3.024,45 € 3.024,45
B7 IVA 10% su imprevisti € 4.855,35 € 4.855,35
B8 IVA 22% e CASSA 4% su competenze tecniche MIT € 20.254,08 € 20.254,08
B9 IVA 22% e CASSA 4% su competenze tecniche € 53.129,93 € 53.129,93

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B € 593.514,74 € 112.376,03 € 705.890,77
C SOMME INDISPONIBILI

TOTALE QUADRO ECONOMICO € 2.957.623,97 € 112.376,03 € 3.070.000,00

QUADRO ECONOMICO: PROGETTO ESECUTIVO - ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO 
TECNICO "L. EINAUDI" 2°LOTTO

Finanziamento 
PNRR e Fondi 

Propri

Finanziamento 
MIT e Fondi 

Propri

di cui € 998.120,18 per importo manodopera su tabelle art.23 c.19 e art.95 c.10 
d.lgs 50/2016

spese per commissioni giudicatrici, pubblicità, tassa anac, ecc 
(compresa IVA)



finanziata nel modo seguente:

I LOTTO
• € 1.615.967,00 finanziato da D.M. 13/2021 e successivo DM 116/2022 

(PNRR) – (accertamenti n. 10-181/2022 cap. 842); 
• € 161.596,70 finanziato da DPCM 28/07/22 (PNRR),  quota da accertare 

al cap. 842 del PEG 2022;
• €  178.403,30  con  fondi  propri  dell’Ente  come  Da  Deliberazione  del 

Consigli Provinciale n. 14 del 09/06/2022 e Decreto del Presidente n 83 
del 13/06/2022;

II LOTTO
• € 2.537.623,97 finanziato da D.M. 13/2021 e successivo DM 116/2022 

(PNRR) – (accertamenti n. 11-182/2022 cap. 842); 
• € 253.762,40 finanziato da DPCM 28/07/22 (PNRR),  quota da accertare 

al cap. 842 del PEG 2022;
• € 166.237,60 con fondi propri dell’Ente (avanzo) come Da Deliberazione 

del Consiglio Provinciale n. 14 del 09/06/2022 e Decreto del Presidente n 
83 del 13/06/2022; 

• di  dare  atto  che  l'intervento  è  pertanto  finanziato  dall'Unione  Europea  – 
NextGenerationEU per  €  4.568.950,07 -  fondi  “PNRR”  -  alla  Missione  M4-
Componente C1 – potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido 
alle università – Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione 
dell’edilizia scolastica. – Regime 2;

• di  stabilire  un  ulteriore  compenso  sulle  competenze  tecniche  di  €  17.763,20 
compreso  Iva  e  Cassa,  da  ricomprendere  all'interno  del  quadro  economico  di 
ciascun lotto, a favore della RTP composto da: Studio di ingegneria Ing. Marco Poli 
(mandataria),  con  sede  in  Via  Einstein,  9  –  42122  Reggio  Emilia  (RE)  –  C.F. 
PLOMRC58D23B967Z – P.I. 01326000351; Studio di ingegneria Ing. P. Guidetti – 
Ing. L. Serri (mandante), con sede in Via P. C. Cadoppi, 14 – 42124 Reggio Emilia 
(RE) – C.F./P.I. 01934740356; Studio di ingegneria Ing. Fausto Viesi (mandante), 
con sede in Via Reggiolo, 8 – 42124 Reggio Emilia (RE) – C.F. VSIFST80D10F463I 
– P.I. 02468620352 e Geol. Arrigo Giusti (mandante), con sede in Via F. Cesari, 18 
– 42019 Scandiano (RE) – C.F. GSTRRG51H05I496H – P.I. 00536440357 – con 
relativo CIG n. 8185527E8E, dovuto per gli aggiornamenti dei Progetti Definitivi ed 
Esecutivi  necessari  in  seguito  all'approvazione dei  Tariffari  della  Regione Emilia 
Romagna così ripartiti:

▪ € 5.000,00 oltre iva e cassa per un importo complessivo di € 6.344,00 per 
l'aggiornamento del Progetto Definitivo I Lotto dovuto all'entrate in vigore del 
Tariffario della Regione Emilia-Romagna – Edizione 2022 – approvato con 
Delibera n. 602 del 21 aprile 2022;

▪ € 2.000,00 oltre iva e cassa per un importo complessivo di € 2.537,60 per 
l'aggiornamento del Progetto Esecutivo I Lotto dovuto all'entrate in vigore del  
l’Aggiornamento  infrannuale  dell'elenco  regionale  dei  prezzi  delle  opere 
pubbliche 2022, ai sensi dell’art. 26, comma 2, del D.L. 17 maggio 2022, n. 
50; 
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▪ € 5.000,00 oltre iva e cassa per un importo complessivo di € 6.344,00 per 
l'aggiornamento del Progetto Definitivo II Lotto dovuto all'entrate in vigore del 
Tariffario della Regione Emilia-Romagna – Edizione 2022 – approvato con 
Delibera n. 602 del 21 aprile 2022;

▪ € 2.000,00 oltre iva e cassa per un importo complessivo di € 2.537,60 per 
l'aggiornamento del Progetto Esecutivo II Lotto dovuto all'entrate in vigore 
del  l’Aggiornamento infrannuale dell'elenco regionale dei prezzi delle opere 
pubbliche 2022, ai sensi dell’art. 26, comma 2, del D.L. 17 maggio 2022, n. 
50; 

• i cronoprogrammi di spesa, contraddistinti per lotti, sono i seguenti:

I LOTTO € 2.040.000,00
▪ € 84,033,00 quota cofinanziata dal MIT già liquidata e da rendicontare;
▪ anno 2022: € 31.875,39;
▪ anno 2023: € 1.200.000,00
▪ anno 2024: € 724.091,61.

II LOTTO € 3.070.000,00
▪ € 112.376,03 quota cofinanziata dal MIT già liquidata e da rendicontare;
▪ anno 2022: € 42.728,45;
▪ anno 2023: € 500.000,00;
▪ anno 2024: € 1.200.000,00;

anno 2025: € 1.214.895,52;

• di procedere all'affidamento dei relativi mediante procedura aperta, ex art. 60, del 
D.Lgs.  50/2016,  al  fine  di  favorire  la  partecipazione  massima  delle  imprese, 
fissando i termini di presentazione delle offerte in giorni 22, ex art. 8, comma 1, lett. 
c)  del  D.L.  n.  76/2020,  convertito  nella  Legge  n.  120  dell'11.9.2020,  con 
aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 
95,  comma 2 del  Codice,  secondo i  criteri  di  valutazione indicati  nel  capitolato 
d'appalto  e  tenuto  conto  che  l’aggiudicazione  potrà  essere  effettuata  e  sarà 
definitiva anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida;

• di  imputare  la  spesa  per  la  pubblicità  legale  come in  narrativa  suddivisa,  pari  a  €  
1.000,00  alla  Missione  01,  Programma  11,  del  Bilancio  di  Previsione  2022-2024, 
annualità 2022 e al corrispondente Capitolo 353 del PEG 2022, Codice del Piano dei 
Conti Integrato 1030216001, con esigibilità anno 2022, tenuto conto che le spese per la 
pubblicità legale della gara saranno comunque rimborsate alla Provincia dall'operatore 
economico aggiudicatario, come previsto dalla normativa vigente in materia;

• di  dare atto  che  ai  sensi  della  Legge 136/2010,  per  la gestione del  contratto  in 
argomento i seguenti codici:

▪ Codice Identificativo di Gara (CIG) pubblicità GURI: Z53382420F;
▪ Codice  Identificativo  di  Gara  (CIG)  pubblicità  Gazzetta  di  Reggio: 

Z543824254;
▪ Codice Identificativo di Gara (CIG): 9448303A48;  
▪ Codice Unico di Progetto (CUP) 1° lotto, CUP C46F19000150001;
▪ Codice Unico di Progetto (CUP) 2° lotto, CUP C46F19000140001;

• ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000:
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• il  fine  del  contratto  che  si  andrà  a  stipulare  consiste  nel  garantire 
l’esecuzione di  LAVORI DI  ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA 
SUPERIORE DI 2° GRADO “I.T.L. EINAUDI” DI CORREGGIO – 1° e 2 ° 
LOTTO”;

• le  clausole  essenziali  sono  quelle  inerenti  al  prezzo,  al  termine  per 
l’ultimazione  dei  servizi,  alle  modalità  di  esecuzione  degli  stessi,  alle 
modalità  di  pagamento,  clausole  tutte  contenute  e  più  dettagliatamente 
descritte nel Capitolato Speciale d’Appalto, che costituirà parte integrante 
del contratto;

• i  progetti  risultano completi  degli  elaborati  previsti  dall'art.  33 del DPR 207/2010 
ancora vigente e dal comma 8, dell’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., elencati in 
premessa e conservati agli atti del Servizio;

• i progetti sono stati verificati con verbali redatti in data 6 Ottobre 2022 e validati con  
verbale  in  data  7  ottobre  2022  dal  Responsabile  Unico  di  Procedimento  arch. 
Raffaele Aliperti, secondo quanto previsto dall’art. 26, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e 
vi sono pertanto le condizioni per approvare i progetti esecutivi dell'opera;

• sarà effettuato il controllo sul possesso dei requisiti di carattere generale da parte 
dei partecipanti alla procedura aperta, previsto dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

• il  contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa con firma digitale,  ai 
sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016;

• di  approvare  l'elenco  dei  dipendenti  che  si  occupano  delle  attività  relative  al 
presente appalto e che parteciperanno alla ripartizione dell'incentivo, in relazione al  
quale si allega la specifica scheda, in quanto lo stesso rientra nella previsione del  
Regolamento per l'attribuzione dell'incentivo per funzioni tecniche, di cui all'art. 113,  
del  D.Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  tenuto  conto  che   l'attribuzione  finale  e  la 
conseguente  liquidazione  verrà  effettuata  tenendo  conto  delle  prestazioni 
effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con il Regolamento 
pre citato.

Allegati:

• Capitolato speciale d'appalto amministrativo;
• Dichiarazioni Dirigenti e R.u.p.
• Schede ripartizione incentivo iniziale
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Reggio Emilia, lì 19/10/2022  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Unita' Speciale per l'Edilizia e la 

Sismica
F.to GATTI AZZIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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