

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1133 DEL 13/12/2022**

OGGETTO

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO PER L'ESECUZIONE DI PROVE E INDAGINI SUI MATERIALI NELL'AMBITO DI ACCORDO QUADRO, PER GLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI DELLA SP9 AI KM 29+200 E 32+115 IN COMUNE DI VILLA MINOZZO, DELLA SP 513R AI KM 30+200, 34+100, 36+500 IN COMUNE DI CANOSSA, DELLA SP62RVAR AL KM 12+370 IN COMUNE DI GUASTALLA - RETTIFICA DETERMINA N.860 DEL 12/10/2022

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n. 9 del 25/01/2022, successivamente modificato con i decreti del Presidente n. 36 del 17/03/2022, n. 83 del 13/06/2022, n. 217 del 30/09/2022 e n. 279 del 23/11/2022, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2022 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- si rende necessario effettuare adeguate indagini preliminari per verificare le condizioni dei manufatti e delle strade finalizzate alla successiva progettazione degli interventi necessari, nonché per la verifica dell'esecuzione degli interventi già in corso di realizzazione, consistenti in prove sia in sito che in laboratorio sui materiali costituenti le infrastrutture della Provincia di Reggio Emilia;
- l'esecuzione di prove e indagini sui materiali è un'attività specialistica che richiede l'impiego di mezzi e attrezzature specifici e di risorse umane allo scopo formate, che non sono reperibili tra il personale in servizio alla Provincia di Reggio Emilia, e che pertanto si rende necessario affidare esternamente tale servizio;
- con propria determinazione n. 330 del 05/05/2021 è stata indetta una procedura negoziata senza bando, ex art. 1, comma 2, lett. b) del DL 76/2020, convertito nella Legge 120/2020, da svolgere tramite la piattaforma telematica regionale SATER, per l'affidamento del servizio di prove sui materiali in sito e in laboratorio su infrastrutture della Provincia di Reggio Emilia, tramite Accordo Quadro, ex art. 54 del D.Lgs. 50/2016, di seguito "Codice", previa indagine di mercato mediante manifestazione di interesse, con invito rivolto a n. 5 operatori economici e aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, ex art. 1, comma 3 della Legge precitata (CIG: 8701964FD9 - CUP: C37H21000870003);
- con la medesima determina è stato definito il valore a base di gara, quale importo massimo degli affidamenti del presente servizio, realizzabili nel periodo di durata dell'Accordo Quadro, pari ad € 200.000,00 (IVA 22% esclusa), di cui € 5.000,00 per oneri della sicurezza, questi ultimi non soggetti a ribasso d'asta;
- con determinazione n. 498 del 29/06/2021 di aggiudicazione definitiva non efficace, è stata disposta a favore dell'operatore economico Experimentations Srl, con sede legale in via Y. Gagarin, 69 - 06073 Corciano (PG) - C.F./P.I. 03372400543, che ha offerto il maggior ribasso, pari a 27,48 % ed il servizio è

stato consegnato in via d'urgenza in data 27 luglio 2021;

Considerato che:

- l'impegno di spesa viene assunto in corrispondenza dei singoli affidamenti realizzati nell'ambito dell'Accordo Quadro, fino alla concorrenza massima di € 249.000,00, quale importo complessivo del quadro economico dell'Accordo Quadro medesimo ed entro la durata massima contrattuale di quattro anni;
- la relativa spesa trova copertura nel quadro economico del lavoro cui afferisce;

Dato atto che:

- con determina n. 860 del 12/10/2022 sono state impegnate le somme previste per l'esecuzione di prove e indagini funzionali alla progettazione degli interventi di messa in sicurezza dei ponti della SP9 ai km 29+200 e 32+115 in Comune di Villa Minozzo, della SP 513R ai km 30+200, 34+100, 36+500 in Comune di Canossa, della SP 62Rvar al km 12+370 in Comune di Guastalla CUP: C37H21006790004 - come risulta dal seguente prospetto economico:

ponte SP62R al km 12+370:	€
IMPORTO PROVE COME DA C.M.E.	4.846,11
IMPORTO DEPURATO DEL RIBASSO 27,48%	3.253,33
TOTALE con IVA 22%	3.969,06

ponte SP513R al km 30+100:	€
IMPORTO PROVE COME DA C.M.E.	3.508,80
IMPORTO DEPURATO DEL RIBASSO 27,48%	2.544,06
TOTALE con IVA 22%	3.103,75

ponte SP513R al km 34+100:	€
IMPORTO PROVE COME DA C.M.E.	3.508,80
IMPORTO DEPURATO DEL RIBASSO 27,48%	2.544,06
TOTALE con IVA 22%	3.103,75

ponte SP513R al km 36+500:	€
IMPORTO PROVE COME DA C.M.E.	3.508,80
IMPORTO DEPURATO DEL RIBASSO 27,48%	2.544,06
TOTALE con IVA 22%	3.103,75

ponte SP9 al km 29+200:	€
IMPORTO PROVE COME DA C.M.E.	3.022,02
IMPORTO DEPURATO DEL RIBASSO 27,48%	2.191,57
TOTALE con IVA 22%	2.673,71

ponte SP9 al km 32+115:	€
IMPORTO PROVE COME DA C.M.E.	3.022,02

IMPORTO DEPURATO DEL RIBASSO 27,48%	2.191,57
TOTALE con IVA 22%	2.673,71
TOTALE COMPLESSIVO con IVA 22% €	18.948,16

il cui Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Giuseppe Tummino;

- la spesa relativa alle prove in oggetto è stata impegnata alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2022-2024 annualità 2022 e al corrispondente cap. 5116 del PEG 2022, codice V livello 2020109012, esigibilità 2022, finanziata con fondi di cui al Decreto n. 225 del 29/05/2021 ed è pari a € 18.948,16;
- a seguito di ulteriori approfondimenti durante la fase preliminare, i tecnici incaricati della progettazione hanno ritenuto che sia necessario effettuare ulteriori indagini, per gli importi di seguito riportati e come meglio esplicitato negli allegati;

ponte SP62R al km 12+370:	€
IMPORTO PROVE COME DA C.M.E.	8.175,06
IMPORTO DEPURATO DEL RIBASSO 27,48%	5.928,55
TOTALE con IVA 22%	7.232,83

ponte SP513R al km 30+100:	€
IMPORTO PROVE COME DA C.M.E.	6.106,18
IMPORTO DEPURATO DEL RIBASSO 27,48%	4.428,20
TOTALE con IVA 22%	5.402,40

ponte SP513R al km 34+100:	€
IMPORTO PROVE COME DA C.M.E.	5.003,92
IMPORTO DEPURATO DEL RIBASSO 27,48%	3.628,84
TOTALE con IVA 22%	4.427,18

ponte SP513R al km 36+500:	€
IMPORTO PROVE COME DA C.M.E.	4.830,06
IMPORTO DEPURATO DEL RIBASSO 27,48%	3.502,76
TOTALE con IVA 22%	4.273,37

ponte SP9 al km 29+200:	€
IMPORTO PROVE COME DA C.M.E.	4.390,43
IMPORTO DEPURATO DEL RIBASSO 27,48%	3.183,94
TOTALE con IVA 22%	3.884,41

ponte SP9 al km 32+115:	€
IMPORTO PROVE COME DA C.M.E.	5.589,65
IMPORTO DEPURATO DEL RIBASSO 27,48%	4.053,61

TOTALE con IVA 22%	4.945,40

TOTALE COMPLESSIVO con IVA 22% €	30.165,59

Verificato che vi è capienza della somma necessaria all'interno dell'Accordo Quadro;

Ritenuto pertanto di impegnare alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2022-2024 annualità 2022 e al corrispondente cap. 5116 del PEG 2022, codice V livello 2020109012, esigibilità 2022, finanziata con fondi di cui al Decreto n. 225 del 29/05/2021 la somma di ulteriori € 11.217,43 portando il totale dell'impegno di spesa a € 30.165,59;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo della Gara per il servizio di esecuzione di prove e indagini di laboratorio (CIG) 8701964FD9 e il Codice Unico di Progetto (CUP) C37H21006790004 per i lavori di "Interventi di messa in sicurezza dei manufatti stradali in Accordo Quadro ex art. 54 del D.Lgs. 50/2016";

Visti gli obiettivi di gestione R08G1OG7, R08G1OG8 e R08G1OG12;

Accertato che:

- il Responsabile del Procedimento del servizio di prove e indagini all'interno di Accordo Quadro Arch. Raffaella Pancioli, viste le richieste di utilizzo delle risorse previste nell'accordo quadro, da parte dell'Ing. Giuseppe Tummino, ha verificato che vi sono le condizioni per avvalersi dello stesso;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di affidare alla ditta Experimentations Srl, con sede legale in via Y. Gagarin, 69 - 06073 Corciano (PG) - C.F./P.I. 03372400543 l'esecuzione delle prove e indagini funzionali ai lavori di messa in sicurezza dei ponti della SP9 ai km

29+200 e 32+115 in Comune di Villa Minozzo, della SP 513R ai km 30+200, 34+100, 36+500 in Comune di Canossa, della SP 62Rvar al km 12+370 in Comune di Guastalla (CUP: C37H21006790004) per un ammontare di € 30.165,59 IVA compresa, come dettagliato in premessa;

- di dare atto che:
 - l'aggiudicazione definitiva è già efficace, essendo stata effettuata la verifica del possesso dei requisiti prescritti al momento dell'aggiudicazione del servizio in Accordo Quadro;
 - ai fini della gestione del servizio si fa riferimento al contratto stipulato con la ditta Experimentations srl in data 26/10/2021, a seguito della procedura di affidamento dell'Accordo Quadro;
- di impegnare la spesa relativa alle prove eseguite, pari complessivamente a € 30.165,59, alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2022-2024 annualità 2022 e al corrispondente cap. 5116 del PEG 2022, codice V livello 2020109012, esigibilità 2022, finanziata con fondi di cui al Decreto n. 225 del 29/05/2021;
- di dare atto, altresì, che:
 - per il servizio di esecuzione di prove e indagini sui materiali il Codice Identificativo della Gara (CIG) è 8701964FD9 e che il Codice Unico di Progetto (CUP) per i lavori è C37H21006790004;
 - per il servizio di esecuzione di prove e indagini sui materiali il RUP è l'Arch. Raffaella Panciroli.

Allegati:

- computi metrici estimativi

Reggio Emilia, lì 13/12/2022

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma