

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 1227 DEL 23/12/2022**

**OGGETTO**

LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'ISTITUTO GALVANI-IODI IN REGGIO EMILIA - 1° E 2° STRALCIO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE.

## Servizio Unità Amministrativa Speciale per il PNRR e gli Investimenti

### IL DIRIGENTE

Premesso che:

con Decreto del Presidente n. 9 del 25/01/2022, successivamente modificato con i decreti del Presidente n. 36 del 17/03/2022, n. 83 del 13/06/2022, n. 217 del 30/09/2022 e n. 279 del 23/11/2022, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2022 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

con determinazione del Dirigente del Servizio Unità speciale per l'Edilizia e la Sismica n. 939 del 27/10/2022 è stata indetta una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, di seguito "Codice", per l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di "Ampliamento dell'Istituto Galvani-Iodi in Reggio Emilia - 1° e 2° STRALCIO - CIG: 9448303A48 - CUP 1° lotto: C46F19000150001 - CUP 2° lotto: C46F19000140001, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del Codice medesimo;

l'importo a base d'asta complessivo del presente appalto è di Euro 1.893.856,97 (IVA esclusa) di cui :

- per il servizio di progettazione esecutiva: Euro 77.187,72, al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA, comprensivo delle spese generali;
- per la realizzazione delle opere: complessivi Euro 1.816.669,25 per lavori, comprensivi di Euro 486.023,67 per costi della manodopera, ed Euro 56.989,03 per oneri della sicurezza, questi ultimi non soggetti a ribasso d'asta.

Dato atto che:

è stata ultimata la procedura di gara sopra descritta, espletata nelle date del 29 novembre, 5 (2 sedute), 6, 13 e 21 dicembre 2022;

si è proceduto alla verifica del "titolare effettivo" dichiarato dall'operatore economico primo in graduatoria e da quelle classificatesi al 2° e al 3° posto in graduatoria, con visure camerali del 13/12/2022;

dal verbale di gara, redatto nelle date suddette, risulta che a seguito della valutazione, svolta dal RUP, di congruità del costo della manodopera, ai sensi dell'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice, la proposta di aggiudicazione del presente appalto è stata formulata a favore dell'operatore economico Mastropasqua Costruzioni Srl, con sede legale in Via F. Capacchione, 2 – 76121 Barletta – C.F./P.I. 06712400727, che ha conseguito un punteggio complessivo pari a 91,82 su 100 ha offerto i seguenti ribassi, da applicarsi ai valori a base d'asta:, quale concorrente che ha conseguito il punteggio complessivo più alto pari a 91,82 punti su 100 ed ha offerto un ribasso del 15% per il servizio di progettazione esecutiva e un ribasso del 5,63% per l'esecuzione dei lavori;

Ritenuto di procedere all'aggiudicazione definitiva non efficace a favore del suddetto operatore economico, per l'importo complessivo di Euro 1.783.208,81, al netto di oneri e IVA, così composto:

#### 1° stralcio

- per il servizio di progettazione esecutiva: Euro 26.243,83 al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA, comprensivo delle spese generali, per un importo lordo di 33.298,17;
- per la realizzazione dell'opera: Euro 700.334,97, al netto di IVA, di cui Euro 673.011,03 per lavori ed Euro 27.323,94 per oneri della sicurezza, questi ultimi non soggetti a ribasso d'asta, per un importo complessivo lordo di € 770.368,47;

#### 2° stralcio

- per il servizio di progettazione esecutiva: Euro 39.365,73 al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA, comprensivo delle spese generali, per un importo lordo 49.947,24
- per la realizzazione dell'opera: Euro 1.017.264,28, al netto di IVA, di cui Euro 987.599,19 per lavori ed Euro 29.665,09 per oneri della sicurezza, questi ultimi non soggetti a ribasso d'asta, per un importo lordo di € 1.118.990,71;

Dato inoltre atto che:

- l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, tenuto conto che, qualora dai controlli effettuati emergessero cause ostative a rendere efficace la aggiudicazione medesima, si procederà a revocarla e non si darà luogo alla stipulazione del contratto;

Il presente appalto è finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU per € 2.280.823,80 con fondi PNRR alla Missione M4 – Componente C1 – potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle università – Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica.

la spesa complessiva dell'intervento è finanziata alla Missione 04 Programma 02 del Bilancio di Previsione 2022-2024, codice V livello 2020109003 tramite:

1° stralcio pari a € 1.389.599,67, cap. 4544/1 del PEG 2022;

- per € 994.093,47 finanziato da D.M. 71/2020, impegno 1313/2022;
- per € 99.409,35 finanziato da DPCM 28/07/2022, impegno 2551/2022;
- per € 296.096,85 con fondi propri dell'Ente, di cui € 161.525,00 finanziato con somme relative a interventi già ultimati, come previsto dall'art. 26 del D.L. 50/2022 e dal Decreto del Presidente n. 168 del 25/08/2022, impegno 2552/2022 ed € 134.571,85 finanziato da avanzo, impegno 2553/2022;

2° stralcio pari a € 1.548.858,87, cap. 4544/2 del PEG 2022;

- per € 1.286.730,33 finanziato da D.M. 62/2021, impegni 656 e 1312/2022;
- per € 128.673,03 finanziato da DPCM 28/07/2022, impegno 2580/2022;

- per € 133.455,51 con fondi propri dell'Ente (avanzo), impegno 2587/2022

il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Emanuela Schiaffonati, funzionario del Servizio Unità speciale per l'Edilizia Scolastica e la Sismica della Provincia.

ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio;

Visto l'obiettivo di gestione R10G1G03;

## DETERMINA

di approvare il verbale di gara, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, relativo alla procedura aperta per l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di " Ampliamento dell'Istituto Galvani-Iodi in Reggio Emilia - 1° e 2° STRALCIO - CIG: 9448303A48 - CUP 1° lotto: C46F19000150001 - CUP 2° lotto: C46F19000140001;

di aggiudicare in via definitiva non efficace la procedura in argomento all'operatore economico Mastropasqua Costruzioni Srl, con sede legale in Via F. Capacchione, 2 – 76121 Barletta – C.F./P.I. 06712400727, che ha conseguito un punteggio complessivo pari a 91,82 su 100 ha offerto i seguenti ribassi, da applicarsi ai valori a base d'asta:, quale concorrente che ha conseguito il punteggio complessivo più alto pari a 91,82 punti su 100 ed ha offerto un ribasso del 15% per il servizio di progettazione esecutiva e un ribasso del 5,63% per l'esecuzione dei lavori, corrispondente all'importo complessivo di Euro 1.783.208,81, al netto di oneri e IVA, così composto:

### 1° stralcio

- per il servizio di progettazione esecutiva: Euro 26.243,83 al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA, comprensivo delle spese generali, per un importo lordo di 33.298,17;
- per la realizzazione dell'opera: Euro 700.334,97, al netto di IVA, di cui Euro 673.011,03 per lavori ed Euro 27.323,94 per oneri della sicurezza, questi ultimi non soggetti a ribasso d'asta, per un importo complessivo lordo di € 770.368,47;

### 2° stralcio

- per il servizio di progettazione esecutiva: Euro 39.365,73 al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA, comprensivo delle spese generali, per un importo lordo 49.947,24
- per la realizzazione dell'opera: Euro 1.017.264,28, al netto di IVA, di cui Euro 987.599,19 per lavori ed Euro 29.665,09 per oneri della sicurezza, questi ultimi non soggetti a ribasso d'asta, per un importo lordo di € 1.118.990,71;

di dare atto che:

l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, dopo

la verifica del possesso dei requisiti prescritti, tenuto conto che, qualora dai controlli effettuati emergessero cause ostative a rendere efficace la aggiudicazione medesima, si procederà a revocarla e non si darà luogo alla stipulazione del contratto;

Il presente appalto è finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU per € 2.280.823,80 con fondi PNRR alla Missione M4 – Componente C1 – potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle università – Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica.

la spesa complessiva dell'intervento è finanziata alla Missione 04 Programma 02 del Bilancio di Previsione 2022-2024, codice V livello 2020109003 tramite:

1° stralcio pari a € 1.389.599,67, cap. 4544/1 del PEG 2022;

- per € 994.093,47 finanziato da D.M. 71/2020, impegno 1313/2022;
- per € 99.409,35 finanziato da DPCM 28/07/2022, impegno 2551/2022;
- per € 296.096,85 con fondi propri dell'Ente, di cui € 161.525,00 finanziato con somme relative a interventi già ultimati, come previsto dall'art. 26 del D.L. 50/2022 e dal Decreto del Presidente n. 168 del 25/08/2022, impegno 2552/2022 ed € 134.571,85 finanziato da avanzo, impegno 2553/2022;

2° stralcio pari a € 1.548.858,87, cap. 4544/2 del PEG 2022;

- per € 1.286.730,33 finanziato da D.M. 62/2021, impegni 656 e 1312/2022;
- per € 128.673,03 finanziato da DPCM 28/07/2022, impegno 2580/2022;
- per € 133.455,51 con fondi propri dell'Ente (avanzo), impegno 2587/2022

il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Emanuela Schiaffonati, funzionario del Servizio Unità speciale per l'Edilizia Scolastica e la Sismica della Provincia.

Reggio Emilia, lì 23/12/2022

IL DIRIGENTE DEL  
Servizio Unità Amministrativa Speciale per il  
PNRR e gli Investimenti  
F.to TAGLIAVINI STEFANO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma .....