

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 107 DEL 21/02/2023**

OGGETTO

AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PER L'ATTIVITÀ DI BONIFICA ORDIGNI BELLICI, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA A), DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120, COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART. 51 DELLA LEGGE 29 LUGLIO 2021 N. 108, PRELIMINARE ALL'AVVIO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE DI FOGLIANO 1° LOTTO IN COMUNE DI REGGIO EMILIA".

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che:

con Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2023 è stata affidata ai dirigenti titolari di centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale e sono state loro assegnate in via provvisoria, sino all'approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025, le risorse finalizzate alle attività dell'Ente nei limiti dell'art. 163, comma 5 del D.Lgs. 267/2000;

con Legge n. 197 del 29/12/2022 all'art 1, comma 775, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2023-2025 è stato differito al 30/04/2023;

Visto l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 relativo alle norme che regolano l'esercizio provvisorio;

Vista la proposta con la quale il Responsabile dell'U.O. Accordi di programma e nuova viabilità del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio, fa presente quanto segue:

- il Comune di Reggio Emilia, con deliberazione di Giunta n. 113 del 18/06/2015, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato un progetto preliminare in linea tecnica, ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., per la realizzazione della Tangenziale di Fogliano - Due Maestà concludente nella spesa complessiva, stimata a livello sommario, pari a € 12.560.255,00;
- a fronte dello stanziamento, nell'ambito del "Piano operativo Fondo sviluppo e coesione infrastrutture (FSC) 2014/2020" di competenza del MIT, di un contributo pari a € 5.000.000,00, a favore della Provincia di Reggio Emilia, per la realizzazione dell'opera succitata, in data 24/04/2019 è stato sottoscritto un Accordo di Programma tra la Provincia e il Comune di Reggio Emilia, finalizzato alla realizzazione della variante alla SP467R, in località Fogliano-Due Maestà sulla base del sopra citato progetto preliminare approvato dal Comune di Reggio Emilia;
- con decreto del presidente n. 266 del 18/12/2020 è stata approvata la proposta di progetto definitivo in linea tecnica da sottoporre agli adempimenti della procedura di PAUR per il progetto della TANGENZIALE DI FOGLIANO-DUE MAESTA' IN COMUNE DI REGGIO EMILIA;
- in data 18/12/2020, al fine del rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale(PAUR), ai sensi dell'art. 15 della L.R. 4/2018, la Provincia, in qualità di proponente, ha presentato istanza di avvio del procedimento di VIA alla Regione Emilia-Romagna e ad ARPAE SAC, allegando gli elaborati di proposta di progetto definitivo, il prescritto Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.), l'istanza per le autorizzazioni richieste e comprese

nel procedimento unico e la relativa documentazione; l'approvazione del progetto definitivo in esito alla procedura succitata determina infatti apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate e dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, ai sensi degli artt. 15 e 16 della L.R.19/12/2002, n. 37;

- a conclusione della procedura di PAUR, la Regione Emilia-Romagna con deliberazione di Giunta n. 770 del 16/05/2022, ha adottato il Provvedimento Autorizzatorio Unico, che comprende il provvedimento di VIA, sulla base del quale sono stati rilasciati titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto denominato "Tangenziale di Fogliano-Due Maestà", da realizzarsi in Comune di Reggio Emilia, località Fogliano proposto dalla Provincia, costitutivo della determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 20, comma 2, della L.R. 4/2018, dando atto che il progetto esaminato risulta ambientalmente compatibile e realizzabile nel rispetto delle condizioni ambientali riportate nel verbale conclusivo della Conferenza di servizi, che costituisce l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della deliberazione stessa;
- a conclusione della procedura di PAUR, la Regione Emilia-Romagna con deliberazione di Giunta n. 770 del 16/05/2022, ha adottato il Provvedimento Autorizzatorio Unico, che comprende il provvedimento di VIA, sulla base del quale sono stati rilasciati titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto denominato "Tangenziale di Fogliano-Due Maestà", da realizzarsi in Comune di Reggio Emilia, località Fogliano proposto dalla Provincia, costitutivo della determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 20, comma 2, della L.R. 4/2018, dando atto che il progetto esaminato risulta ambientalmente compatibile e realizzabile nel rispetto delle condizioni ambientali riportate nel verbale conclusivo della Conferenza di servizi, che costituisce l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della deliberazione stessa;
- in data 30/5/2022, è stato sottoscritto tra la Provincia e il Comune di Reggio Emilia l'"ATTO INTEGRATIVO E MODIFICATIVO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA TRA PROVINCIA E COMUNE DI REGGIO EMILIA FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE ALLA SP467R IN LOCALITÀ FOGLIANO - DUE MAESTÀ IN COMUNE DI REGGIO EMILIA E DEFINIZIONE DELL'ACCORDO ATTUATIVO DEL 1° LOTTO FUNZIONALE", il cui schema è stato approvato dal Comune di Reggio Emilia con deliberazione di Giunta ID n. 89 del 19/05/2022 e dalla Provincia con Decreto Presidenziale n. 77 del 25/05/2022;
- con Decreto del Presidente n.82 del 07/06/2022 è stato approvato il progetto definitivo della Tangenziale di Fogliano-Due Maestà con il quale si è recepita l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per le aree funzionali alla costruzione dell'opera, dando atto che esso comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, ai sensi degli artt. 9 e 16 della LR 37/2002 e che l'intervento sarà finanziato e realizzato per lotti funzionali;

- in data 07/06/2022 Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop. Società incaricata della progettazione definitiva da sottoporre a V.I.A, della progettazione esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di cui alla determinazione dirigenziale n. 604 del 03/09/2020, ha provveduto a consegnare il progetto esecutivo del 1° lotto funzionale, al fine della condivisione degli aspetti economici afferenti al progetto, alla luce dell'incremento dei prezzi registrato nell'aggiornamento dei prezziari di riferimento;
- con comunicazione Prot. 17818 del 24/06/2022 la Provincia ha, pertanto, inviato al Comune di Reggio Emilia la richiesta di revisione del quadro economico, per necessario aggiornamento dei prezziari di riferimento e il nuovo cronoprogramma aggiornato, per la realizzazione del 1° lotto dell'opera, ritenendo che le mutate condizioni di mercato giustifichino tale incremento, che ha portato il totale complessivo del quadro economico di detto lotto da € 10.000.000,00 a 11.270.000,00;
- con deliberazione di Giunta Comunale n.161 del 03/08/2022 è stata, pertanto, revocata la deliberazione n.89 del 19/05/2022 e l'atto integrativo conseguente, per la contestuale approvazione di un nuovo accordo che tenga in considerazione il nuovo quadro economico del lotto 1 dell'opera e il relativo nuovo crono-programma;
- con Decreto del Presidente n. 174 del 09/09/2022 la Provincia ha provveduto ad approvare il "NUOVO SCHEMA DELL'ATTO INTEGRATIVO E MODIFICATIVO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA TRA PROVINCIA E COMUNE DI REGGIO EMILIA FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE ALLA SP467R IN LOCALITA' FOGLIANO - DUE MAESTÀ IN COMUNE DI REGGIO EMILIA E DEFINIZIONE DELL'ACCORDO ATTUATIVO DEL 1° LOTTO FUNZIONALE";
- il progetto è stato validato dal Responsabile Unico del Procedimento in data 15/09/2022 sulla base della verifica succitata;
- con determinazione n. 807 del 23/09/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento denominato "Tangenziale di Fogliano - 1° Lotto", concludente nell'importo di € 11.270.000,00 di cui € 6.072.286,76, per lavori (comprensivi di € 316.757,87, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);
- con determinazione dirigenziale n. 1056 del 29/11/2022 è stato approvato il verbale di gara e l'appalto in argomento è stato aggiudicato all'RTI costituendo composto dall'operatore economico lembo Spa, in qualità di mandataria, e Consorzio Corma , in qualità di mandante, corrispondente all'importo complessivo dell'opera di € 6.445.508,58.

Dato atto che:

- il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è l'Arch. Francesca Guatteri del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio;
- il Dirigente competente ha accertato e attestato l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane interne all'Ente, poiché per la natura del servizio e dell'opera risulta

necessario ricorrere a personale qualificato ed in possesso di brevetto in corso di validità, rilasciato a seguito della frequenza dello specifico corso organizzato dalla Direzione dei Lavori e del Demanio del Segretariato Generale della Difesa;

- risulta necessario, provvedere quanto prima all'attività di bonifica ordigni bellici, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), della legge 11 settembre 2020 n. 120, così come modificato dall'art. 51 della legge 29 luglio 2021 n. 108, preliminarmente all'avvio dei lavori per la realizzazione della Tangenziale di Fogliano - 1° lotto in comune di Reggio Emilia, al fine di procedere alla consegna dei lavori prevista per il mese di aprile 2023;

Considerato che:

- si è ritenuto pertanto di procedere all'affidamento del servizio tecnico di cui sopra a un operatore economico esterno, in possesso della necessaria esperienza in materia nonché dei requisiti, abilitazioni ed iscrizioni ai sensi del Decreto ministeriale 11 maggio 2015, n. 82;
 - trattandosi di attività, difficilmente riconducibili a "categorie merceologiche omogenee" ed avendo selezionato l'operatore economico all'interno dell'Albo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 1° ottobre 2012, n. 177, al quale chiunque avendone i requisiti, si può iscrivere in qualsiasi momento, è possibile procedere al di fuori dei mercati elettronici;
- l'importo del servizio è stato stimato in un valore inferiore ad € 139.000,00;
- ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), della Legge n. 120 del 11/09/2020 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", con le ulteriori modifiche apportate dalla Legge n. 108 del 2021, è consentito l'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici per servizi di importo inferiore a € 139.000,00, nel rispetto dei principi di cui all'art. 30, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- Vista la Circolare n. 5/2021 disposta dal Segretario Generale della Provincia di Reggio Emilia, con proprio atto n. 367 del 17/11/2021, all'interno della quale si specifica, tra l'altro, che per lo svolgimento di gare fino a € 139.000,00 è previsto l'affidamento diretto previa consultazione di più operatori economici, escludendo il confronto competitivo per casi molto limitati, come per esempio importi molto bassi, prezzi di mercato standard ed effettive ragioni di urgenza non derivanti da ritardi della stazione appaltante;

Rilevato che:

- il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto, con lettera Prot. n. 1945 inviata tramite PEC il 23/01/2023, a chiedere un preventivo, a n. 3 operatori economici in possesso della necessaria esperienza, individuati fra gli iscritti nell'Albo della Provincia e di seguito elencati, allegando uno schema di contratto contenente, nel dettaglio, le prestazioni richieste e precisamente a:
1. **SOGELMA S.r.l.** - sogelma@pec.it con sede legale in Via G. Ambrosoli, 73 50018 Scandicci (FI)

2. **ABC SERVICES S.r.l. BONIFICHE BELLICHE** abcservices@legalmail.it con sede legale in via San Domenico 107/1 – 50133 Firenze (FI)
3. **BORD S.r.l.** – bordsrl@pec.it con sede legale in Via Giacinto Andrea Longhin, 83 – 35129 Padova (PD)

- per la tipologia di servizio tecnico da acquisire, nella suddetta richiesta, si è specificato che i preventivi sarebbero stati valutati sia alla luce dell'aspetto economico che qualitativo della proposta;
- alla predetta comunicazione è stato allegato anche uno schema di contratto, contenente le prestazioni richieste e al quale si rimanda per i dettagli;

Visto che:

- si è utilizzato questo strumento di scelta del contraente per garantire un affidamento indubbiamente più celere, rispetto alle procedure ordinarie e in forma semplificata, per ottenere, conseguentemente, una riduzione dei tempi procedurali, ai fini di una più rapida realizzazione della prestazione;
- occorre infatti ricordare che l'esigenza di un'azione amministrativa efficace ed efficiente si realizza anche attraverso un alleggerimento delle procedure, nel pieno rispetto dei fondamentali principi del nostro ordinamento ed in particolare, del principio della rotazione, quale attuazione del più ampio principio della non discriminazione e parità di trattamento, così accertata l'economicità del valore dell'affidamento e la sua qualità, si è ritenuto di procedere in tal senso;
- sono pervenuti, a mezzo PEC, i preventivi degli operatori economici di seguito elencati:
 1. l'operatore economico **SOGELMA s.r.l.**, assunto agli atti con Prot. n. 2914 del 31/01/2023, ha presentato un preventivo pari ad euro 83.200,00 di cui euro 2.500,00 per oneri della sicurezza;
 2. l'operatore economico **ABC Services s.r.l.**, assunta agli atti con Prot. n. 2979 del 31/01/2023, ha presentato un preventivo pari ad euro 47.000,00, di cui euro 2.000,00 per oneri della sicurezza;
 3. l'operatore economico **BORD s.r.l.**, assunto agli atti con Prot. n. 2978 del 31/01/2023 ha presentato un preventivo pari ad euro 49.000,00, di cui euro 2.330,00 per oneri della sicurezza;

Considerata la complessità dell'attività oggetto di incarico, al fine di disporre di tutte le informazioni utili alla valutazione delle proposte, tramite mail il Rup ha provveduto a richiedere alcune precisazioni ed informazioni aggiuntive ai 3 operatori economici selezionati.

A tale richiesta gli operatori hanno riscontrato con Pec rispettivamente N.3208 del 02/02/2023, N.5172 del 03/02/2023 e N.3373 del 02/02/2023.

Per quanto attiene all'operatore economico BORD s.r.l. contestualmente alle precisazioni è stato fornito un aggiornamento del preventivo, per attività non precedentemente ricompresa, che ha portato ad un importo pari ad euro 51.800,00, di cui euro 2.330,00 per oneri della sicurezza;

- il RUP, sia in riferimento all'economicità che alla qualità del servizio ha ritenuto congruo il preventivo, formulato dall'operatore economico ABC Services s.r.l, che conclude in un importo pari ad euro 47.000,00, di cui euro 2.000,00 per oneri della sicurezza;

Ritenuto pertanto di:

- procedere all'affidamento diretto del servizio tecnico di cui all'oggetto all'operatore economico ABC SERVICES S.r.l. BONIFICHE BELLICHE con sede legale in via San Domenico 107/1, 50133 Firenze (FI), P.IVA :06424230487, per l'importo netto di € 47.000,00, di cui euro 2.000,00 per oneri per la sicurezza, ritenuto congruo, a cui sarà aggiunta l'IVA (22%), dando atto che l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, tenuto conto che:
- qualora questi risultassero regolari, si procederà alla stipula del contratto;
- qualora invece dai controlli effettuati dovessero emergere cause ostative a rendere efficace la aggiudicazione medesima, si procederà a revocarla;
- di impegnare la spesa lorda di € 57.340,00 alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio 2023 in esercizio provvisorio e al corrispondente cap. 5112 che verrà inserito nel PEG 2023 codice V livello 202010902 , esigibilità 2023, impegno riscritto 127/2023;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. **9660029C1A**, il Codice Unico di Progetto (CUP) **C81B18000270005**;

Visto l'obiettivo di gestione R08G10G11;

occorre provvedere al pagamento del contributo di gara, nella misura di € 30,00, da corrispondere all'Autorità Nazionale Anticorruzione, a seguito dell'acquisizione del CIG, sopra riportato, identificante la procedura in argomento;

la spesa del contributo di gara di € 30,00 va imputata alla Missione 01, Programma 11, Codice del Piano dei Conti Integrato 1030216001 del Bilancio 2023 in esercizio provvisorio e al corrispondente capitolo 203 che verrà inserito nel PEG 2023, con esigibilità 2023.

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di prendere atto dell'esito della negoziazione per l'affidamento diretto del servizio tecnico per l'attività di bonifica ordigni bellici, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), della legge 11 settembre 2020 n. 120, così come modificato dall'art. 51 della legge 29 luglio 2021 n. 108, preliminarmente all'avvio dei lavori per la realizzazione della Tangenziale di Fogliano 1° lotto in comune di Reggio Emilia", le cui prestazioni sono dettagliatamente descritte nello schema di contratto allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;

- di affidare il servizio predetto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), della Legge n. 120 del 11/09/2020 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", con le ulteriori modifiche apportate dalla Legge n. 108 del 2021, all'operatore economico **ABC SERVICES S.r.l. BONIFICHE BELLICHE** con sede legale in via San Domenico 107/1, 50133 Firenze (FI), P.IVA: 06424230487, per l'importo netto di € 47.000,00 di cui € 2.000,00 per oneri della sicurezza, ritenuto congruo, a cui sarà aggiunta l'IVA (22%), per un importo complessivo lordo pari a € 57.340,00;
 - di impegnare la spesa lorda di € 57.340,00 alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio 2023 in esercizio provvisorio e al corrispondente cap. 5112 che verrà inserito nel PEG 2023 codice V livello 202010902 , esigibilità 2023, impegno riscritto 127/2023;
- di dare atto che:
- l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, tenuto conto che qualora dai controlli effettuati dovessero emergere cause ostative a rendere efficace la aggiudicazione medesima, si procederà a revocarla e non si darà luogo alla successiva stipulazione del contratto;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000:
- il **fine** e l'**oggetto** del contratto che si andrà a stipulare, consistono rispettivamente nella esecuzione del servizio tecnico per "l'attività di bonifica ordigni bellici, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), della legge 11 settembre 2020 n. 120, così come modificato dall'art. 51 della legge 29 luglio 2021 n. 108, preliminare all'avvio dei lavori per la realizzazione della Tangenziale di Fogliano 1° lotto in comune di Reggio Emilia", nonché nell'acquisizione di detto servizio, a fronte del pagamento di un corrispettivo;
 - le clausole ritenute essenziali sono quelle inerenti il prezzo, i tempi di effettuazione del servizio, le modalità di fatturazione e pagamento, le penali, clausole che sono contenute e più dettagliatamente descritte nello schema di contratto allegato al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale;
 - con l'operatore economico ABC SERVICES S.r.l. BONIFICHE BELLICHE si procederà alla stipula del contratto, mediante scrittura privata in modalità digitale;
- il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Francesca Guatteri del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, il quale ha provveduto ad individuare l'operatore economico di cui sopra, in quanto iscritto all'elenco degli operatori economici per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e di altri servizi connessi alla realizzazione di opere pubbliche della Provincia di Reggio Emilia ed inoltre in possesso della capacità, della strumentazione e della comprovata esperienza nel settore, necessaria per curare al meglio il servizio in oggetto, attestando che l'importo praticato è congruo;

- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. **9660029C1A**, il Codice Unico di Progetto (CUP) n.**C81B18000270005**;
- di autorizzare la spesa di € 30,00 per provvedere al pagamento del contributo dovuto all'Autorità Nazionale Anticorruzione, da imputare alla Missione 01, Programma 11, Codice del Piano dei Conti Integrato 1030216001 del Bilancio 2023 in esercizio provvisorio e al corrispondente capitolo 203 che verrà inserito nel PEG 2023, con esigibilità 2023.

Allegati:

- schema di contratto.

Reggio Emilia, lì 21/02/2023

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma