ROVINCIA

I REGGIO EMILIA

SCHEMA DI CONTRATTO

Oggetto Contratto di affidamento del servizio tecnico di Progettazione e Direzione Lavori
in fase di progettazione ed esecuzione per gli INTERVENTI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DEL PONTE DELLA SP513R SUL TORRENTE ENZA TRA SAN POLO (RE) E
TRAVERSETOLO (PR) - 2° LOTTO.

CUP: C47H21004920001 - CIG: A03915121D.

Premesso che:

¢ |'importo complessivo del progetto relativo all'affidamento in oggetto & stato stimato in via presunta
pari a € 30.564,97 oltre spese e oneri stimati in € 7.641,24;

e con determinazione dirigenziale n. ................ del ....oooienil. si & provveduto ad affidare a
Codesto operatore economico, il servizio tecnico in oggetto, per I'importo di € ...... netti, a cui
saranno aggiunti i contributi previdenziali ed assistenziali, nonché I'lVA di legge;

e |a presente vale come documento contrattuale ai sensi dell’art. 18, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023
e va sottoscritta in modalita elettronica e ritornata allo scrivente Ente entro tre giorni dal
ricevimento.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Tra la Provincia di Reggio Emilia, con sede in Corso Garibaldi 59, rappresentata dall'ing. Valerio
Bussei, Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilita Sostenibile e Patrimonio, sottoscrittore del
presente atto e l'operatore economico ................... con sede in via.............. - ,
rappresentatoda .................... sottoscrittore del presente atto si concorda e si stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO TECNICO

La Provincia affida al Professionista, che accetta, il servizio tecnico di Progettazione e Direzione
Lavori per gli INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DELLA SP513R
SUL TORRENTE ENZA TRA SAN POLO (RE) E TRAVERSETOLO (PR) - 2° LOTTO.

Il professionista dichiara di non trovarsi in situazione di incompatibilita nell'espletamento del presente
servizio ai sensi delle disposizioni vigenti, di non avere attualmente nessun rapporto di pubblico
impiego e di essere in regola con il versamento dei contributi con riferimento all’attivita di libero
professionista.

ART. 2 - ATTIVITA’ DI COLLABORATORI O CONSULENTI DEL PROFESSIONISTA

Il Professionista € autorizzato ad avvalersi della collaborazione di tecnici di fiducia da lui nominati.
Questi ultimi collaboreranno con il Professionista nel verificare che i lavori da eseguire siano progettati
in conformita delle normative e prescrizioni vigenti.

Potranno inoltre anche firmare elaborati e documenti, ma solo congiuntamente al Professionista
incaricato.

| collaboratori rispondono quindi della loro attivita al Professionista, il quale provvedera direttamente al
loro compenso, senza alcun aggravio od onere aggiuntivo per la Provincia.



ART. 3 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Il servizio tecnico dovra essere svolto con la piu rigorosa osservanza di tutte le norme legislative e dei
regolamenti statali, regionali e locali riguardanti le opere in oggetto con particolare riferimento alle
norme relative alle OO.PP. ed al D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

La categoria del servizio riguarda:

CATEGORIE ID. OPERE

D'OPERA COed'C Descrizione

Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative -
STRUTTURE S.04 C.ons.olldamen.to delle opere di f_ondgzmne_; di m_anL_Jfattl dissestati - Ponti, .P_aratle e
tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo
corrente - Verifiche strutturali relative.

Le prestazioni professionali da erogare per I'espletamento del servizio implicano I'espletamento delle
seguenti attivita:

— Progettazione esecutiva: redatta in conformita dell’art. 41, del D.Lgs. 36/2023 e del relativo
allegato 1.7:
¢ Relazioni generale e specialistiche, Elaborati grafici, calcoli esecutivi
e Particolari costruttivi e decorativi
e Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro
dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera;
e Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma;
¢ Piano di manutenzione dell'opera e relativo fascicolo;

Nella redazione del progetto esecutivo si chiede al professionista di attivarsi per la
definizione/progettazione delle opere richieste per la risoluzione delle interferenze con eventuali reti
tecnologiche esistenti, aggiornando quindi gli elaborati alle prescrizioni di tali autorita. Il professionista
€ comunque tenuto ad uniformare il progetto ai vincoli imposti onde conseguire sempre con esito
positivo il nulla osta ad eseguire i lavori.

Durante lo sviluppo del progetto, il professionista dovra periodicamente rapportarsi con il RUP, cio al
fine di condurre le verifiche preventive e quindi la condivisione delle scelte tecniche piu opportune, per
il raggiungimento della soluzione progettuale con il migliore rapporto costo/prestazioni.

Ove il professionista ritenesse necessario approfondire i rilievi esistenti o effettuare ulteriori verifiche
egli agira a proprie spese provvedendo anche a ripristinare i luoghi.

- Direzione lavori:

Le prestazioni professionali da erogare, successivamente all'aggiudicazione delle opere, per
I'espletamento del servizio riguardano le attivita di direzione dei lavori, misura e contabilita, variante
delle quantita del progetto in corso d'opera, liquidazione, redazione del certificato di regolare
esecuzione, nel rispetto di tutta la vigente normativa in materia di progettazione, direzione e contabilita
dei lavori pubblici di cui all’Allegato 11.14 del D. Lgs. 36/2023 e tutta la normativa sui lavori pubbilici
nonché le disposizioni disciplinanti la sicurezza nei cantieri in conformita al D.Lgs. n.81/2008 e
successive modificazioni ed integrazioni, assumendo direttamente ogni relativa responsabilita.

1l professionista attenendosi scrupolosamente a quanto previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto ed
a tutti gli altri elaborati di progetto esecutivo, tra le varie attivita previste dalla normativa vigente sui
LLPP, in qualita di Direttore dei Lavori, svolgera la propria attivita attenendosi a quanto disposto
dall’Allegato 11.14 del D. Lgs. 36/2023 ed in particolare dovra:

1. consegnare i lavori allimpresa appaltatrice entro i termini stabiliti dagli atti contrattuali stipulati;



2.

4.

trasmettere al Servizio Infrastrutture della Provincia, per [listruttoria presupposta alla
liquidazione e/o per I'approvazione, i certificati di pagamento delle rate di acconto ed il conto
finale per il saldo, dovuti alle imprese appaltatrici, completi di tutti gli elaborati e dei documenti
previsti dalla vigente normativa in materia, entro e non oltre i termini fissati nel capitolato
prestazionale per tale emissione;

trasmettere allo stesso Servizio summenzionato i verbali di consegna, sospensione e ripresa
dei lavori entro e non oltre cinque giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla loro data;

adeguare, se necessario, i QTE (Quadro Tecnico economico).

Dovra altresi:

assicurare il rispetto, da parte dell'lmpresa o delle Imprese esecutrici, dei disposti di cui
all'articolo 18, della Legge n. 55/1990 e successive modificazioni;

controllare il rispetto da parte dell'Impresa del programma effettivo di esecuzione dei lavori
dalla stessa presentato, anche in considerazione del cronoprogramma di progetto;

segnalare tempestivamente al Responsabile del Procedimento eventuali ritardi assieme
all'indicazione delle iniziative assunte al riguardo;

curare il rigoroso rispetto da parte dell'lmpresa delle indicazioni contrattuali e progettuali;

assicurare il rispetto, da parte dell'lmpresa, dei progetti approvati e dei prescritti livelli
qualitativi, esigendo la tempestiva presentazione delle campionature di materiali, componenti,
impianti, attrezzature ed arredi ed effettuando le opportune verifiche o le prove necessarie per
accertare il rispetto delle prestazioni richieste, sia a pié d'opera che in opera;

far eseguire gli eventuali subappalti attraverso le Imprese che il Committente avra autorizzato,
previa verifica della regolarita della documentazione antimafia e di idoneita tecnica presentate,
per le categorie e nella misura conformi a quanto dichiarato dall'lmpresa aggiudicataria in sede
di gara;

verificare la rispondenza alle autorizzazioni suddette del contenuto dei relativi contratti di
subappalto, copia dei quali deve essere consegnata dall'lmpresa aggiudicataria nei termini
previsti dall'art.18 della richiamata L. 55/90 e ss.mm.;

compilare e trasmettere al Committente, assieme ad ogni stato d'avanzamento dei lavori da
consegnare al Responsabile del Procedimento per la redazione del relativo certificato di
pagamento, un rapporto sull'andamento dei lavori, dal quale il Committente stesso potra trarre
tempestive indicazioni circa il rispetto, da parte dell'lmpresa, dei tempi e dei principali impegni
contrattuali, con particolare riguardo alle campionature, alle verifiche prestazionali per
I'accertamento della qualita di materiali e componenti nonché agli eventuali impedimenti o
contestazioni che dovessero costituire motivo di contenzioso o di ritardo;

richiedere tempestivamente al Committente I'autorizzazione preventiva per eventuali varianti,
anche soltanto qualitative;

far predisporre dall'lmpresa, in conformita delle prescrizioni contrattuali, tutti gli elaborati grafici
e la documentazione fotografica riguardanti le reti di servizi, interne ed esterne, la
documentazione relativa al loro uso e le eventuali certificazioni di garanzia, e curarne la
consegna al Committente ai fini della gestione e della manutenzione successiva;

partecipare alle operazioni di consegna delle opere ultimate al Committente;

curare un costante collegamento con il Committente ed i soggetti dallo stesso incaricati del
necessario coordinamento, al fine di assicurare la migliore riuscita delle opere e lo svolgimento
dei piu efficaci rapporti con gli organi preposti alle autorizzazioni e ai nulla osta;

fare copiale, se ritiene, a propria cura e spese del progetto esecutivo e dei relativi allegati.

Sono richiesti interventi almeno settimanali nonché la conduzione e verbalizzazione delle riunioni da
tenersi con periodicita settimanale.



| controlli e le verifiche di cui sopra dovranno essere gestite dal suddetto Professionista mediante
procedure specifiche da concordarsi con il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) e le singole
imprese prima dell'affidamento dei singoli lavori.

Dette procedure dovranno disciplinare in modo specifico gli ingressi al cantiere di lavoratori con
particolare attenzione all'utilizzo di attrezzature impianti e quant'altro presente sul luogo di lavoro. Al
termine di ogni sopralluogo di verifica e/o riunione di coordinamento dovranno altresi essere redatti
appositi verbali, debitamente firmati dal Professionista, o da suo collaboratore, e dall'impresa
esecutrice.

Alla Provincia, a ogni SAL, andranno consegnate n°3 copie fascicolate (ove necessario) e complete e
n°1 copia fornita su supporto magnetico con i seguenti software: autocad per gli elaborati grafici,
excell e word per gli elaborati economici e descrittivi.

Per la contabilita preferibilmente formato STR linea32 o formati compatibili.

Gli elaborati saranno di proprieta della Provincia, la quale potra, a suo insindacabile giudizio, dare o
meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterra opportuni, tutte quelle
varianti ed aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie, sentito il
Professionista.

Il Professionista, ai sensi della normativa vigente s’impegna a non partecipare direttamente od
indirettamente anche in qualita di semplice socio o consulente, in imprese che parteciperanno
all'esecuzione dell'opera in eventuali subappalti o cottimi.

Il servizio tecnico, anche se conferito con effetto a decorrere dalla lettera di affidamento del servizio
stesso, per la parte inerente la Direzione Lavori come sopra definito, sara da espletare a seguito
dell'aggiudicazione dei lavori delle opere inerenti il Progetto esecutivo sopra citato.

In particolare a seguito dell'aggiudicazione il DL e CSE dovra verificare e validare il contenuto del
POS fornito dall'impresa ai fini della sottoscrizione del contratto, entro 7 giorni dalla sua trasmissione.

La prestazione avra origine con la consegna dei lavori, la quale potra avvenire anche in via d'urgenza
secondo le disposizioni concordate con il RUP, e a titolo orientativo e non esaustivo la sua durata sara
corrispondente alla tempistica riportata nel crono — programma delle opere da realizzare a cui
andranno sommati eventuali ulteriori 60 giorni dalla data di fine lavori per eventuali finiture e i tempi
necessari per la redazione del Collaudo/Certificato di Regolare Esecuzione.

| singoli SAL saranno da presentare entro 30 gg dal raggiungimento dell’importo da CSA, e il conto
finale da presentare entro 30gg dalla ultimazione delle opere e delle operazioni inerenti il
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione.

Al collaudo il presente contratto si intendera automaticamente concluso, senza la necessita di ulteriore
comunicazione al proposito e senza alcun preavviso.

Alla Provincia alla fine della redazione di ogni progetto andranno consegnate n. 3 copie fascicolate
(ove necessario) e complete e n. 1 copia fornita su supporto magnetico con i seguenti software:
autocad per gli elaborati grafici, excel e word per gli elaborati economici e descrittivi. Per la
computazione delle opere preferibilmente formato STR CPM.

Le modifiche ed integrazioni richieste dalla Provincia nelle fasi di cui sopra verranno effettuate dal
Professionista senza diritto a compensi aggiuntivi.

Nel caso che vengano riscontrate delle irregolarita progettuali, durante la procedura di validazione, il
professionista dovra fornire I'eventuale documentazione integrativa entro un tempo massimo di 7
giorni.

Eventuali modifiche apportate al progetto a seguito di pareri formulati agli Enti preposti a rilasciare i
prescritti pareri, anche successivamente alla consegna dei progetti, verranno effettuate dal
Professionista senza diritto a compensi di sorta, fermo restando il diritto della Provincia di rivalersi sul
Professionista nel caso che tali prestazioni siano dovute a negligenza del Professionista e comportino



un ritardo nell’esecuzione delle opere.

Gli elaborati prodotti dal Professionista saranno di proprieta della Provincia, la quale potra darvi o
meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterra opportuni, tutte quelle
varianti ed aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie, nel rispetto
delle leggi vigenti in materia.

Il professionista autorizza fin da ora eventuali modifiche al progetto consegnato e liquidato dalla
Provincia, restando inteso che la paternita e responsabilita delle eventuali varianti risulta in capo al
professionista progettista delle varianti stesse.

Per lo svolgimento delle suddette attivita la/le Provincia/e s’impegna a fornire:

e Al professionista ogni documento in suo possesso ritenuto utile all’espletamento delle attivita
affidate;

e | permessi e le autorizzazioni eventualmente necessari per 'accesso ad aree ed immobili di
proprieta.

ART. 4 - TEMPI E MODALITA' DI CONSEGNA
il tempo utile per l'ultimazione del servizio ¢ fissato in:
o Redazione e consegna del progetto esecutivo dell'intervento — entro 40 (quaranta) giorni
naturali_e consecutivi, decorrenti dalla data di _consegna delle risultanze delle suddette

indagini;

ART. 5 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI

Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, per responsabilita del Professionista, rispetto alle
prestazioni di cui all’art.4 richieste dal RUP tramite mail e indicanti tempistiche, & prevista una penale
pari all’l per mille dellammontare netto contrattuale. Le penali non possono superare il 20%
dellimporto del corrispettivo contrattuale complessivo, superato tale importo la stazione appaltante
pu0 procedere alla risoluzione del contratto.

L’applicazione delle penali sopra indicate fa salva I'applicazione delle altre sanzioni previste dal
Codice Civile in tema d’'inadempimento e, in particolare, il diritto del’Amministrazione a richiedere
l'integrale risarcimento dei maggiori danni subiti. Sia I'atto di contestazione che il provvedimento di
applicazione delle penali sono trasmessi all’affidatario tramite PEC. Il Professionista avra la facolta di
presentare le sue osservazioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica in via amministrativa della
contestazione.

Dette penali saranno trattenute sulle fatture in corso di liquidazione o sul deposito cauzionale
eventualmente prestato.

Il relativo provvedimento € assunto dal Responsabile Unico del Progetto.

Il Responsabile Unico del Progetto ha il potere di controllare tutte le prestazioni specificatamente
assegnate al Professionista.

ART. 6 - RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO
Si applicano gli artt. 108 e 109 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

ART. 7 - COMPENSI PROFESSIONALI

L’onorario e le spese per il servizio tecnico in oggetto vengono complessivamente e forfettariamente
fissati nellimporto netto di € .

Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 3, il compenso sopra indicato € fisso, vincolante e
onnicomprensivo e risponde al criterio della congruitda del compenso rispetto alla dignita della
professione in relazione all’art. 2233, 2° comma, del Codice Civile.

Il corrispettivo sopra stabilito deve essere maggiorato del contributo alla competente cassa nazionale
di previdenza e assistenza professionale, nonché dell’'l.V.A., alle aliquote di legge.

Il committente/responsabile dei lavori € comunque estraneo ai rapporti funzionali ed economici
intercorrenti tra il professionista e gli eventuali suoi collaboratori, consulenti o altri soggetti con



specializzazione professionale delle cui prestazioni il professionista incaricato intenda o debba
avvalersi.

ART. 8 - PAGAMENTO DEI COMPENSI ED ASSUNZIONE OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' EX L.
136/2010

La Provincia provvedera al pagamento, dietro presentazione di regolare fattura, entro 30 giorni dalla
data di ricevimento della fattura stessa, come segue:

1) 30 % ad approvazione del progetto esecutivo;
2) 40% allemissione del 1° stato di avanzamento lavori

3) 30 % ad approvazione del certificato di regolare esecuzione.

Nel caso in cui il professionista dichiari di avere dei dipendenti, sara operata una ritenuta dello 0,50%;
le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale. In tal caso, per ogni pagamento,
sara necessaria l'acquisizione del DURC (Documento Unico di Regolarita Contributiva).

Ai sensi della Legge 136/2010 il professionista ha indicato il seguente conto corrente bancario
dedicato, da utilizzare, sia in entrata che in uscita, per tutta la gestione contrattuale: ............. -

Agenzia di ......... - clc con Cod. IBAN: [T i s ,
iNtestato @ ..o , CON SEAE @ it , in
AV = T -CF.ePIVA ...,

Il professionista dichiara inoltre che le persone delegate ad operare sul conto corrente suddetto sono
le seguenti:
[ ]

L
Si precisa che, a pena di nullita del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi al servizio tecnico
oggetto del presente contratto, devono essere registrati sul conto corrente dedicato sopracitato e
devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero
con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni (sono
esentate le fattispecie contemplate all'art. 3, comma 3, della L. 136/2010).
Ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a
ciascuna transazione posta in essere per il presente contratto, il Codice Identificativo della Gara (CIG)
che € A03915121D e il Codice Unico del Progetto (CUP) che &€ C47H21004920001.
E’ fatto obbligo di provvedere a comunicare ogni modifica relativa alle generalita e al codice fiscale
delle persone delegate ad operare sul suddetto c/c dedicato. A pena di nullita assoluta, il
professionista assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.
L’assunzione degli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari deve essere riportata in tutti i contratti
sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo
interessate al servizio di cui al presente contratto e la Provincia puo verificare in ogni momento tale
adempimento.
L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui alla Legge 136/2010, ne deve dare immediata
comunicazione alla Provincia di Reggio Emilia e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di
Reggio Emilia. Ad integrazione di quanto prescritto in materia di tessera di riconoscimento dall'articolo
18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, quest'ultima dovra contenere, ai
sensi dell'art. 5 della L. 136/2010, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa
autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all’articolo 21,
comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 dovra contenere anche l'indicazione
del committente.

ART. 9 — ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONE



e |l professionista assume personalmente gli obblighi e le responsabilita attribuitegli dalle norme
vigenti in materia di sicurezza, per la parte di competenza, e di quelle discendenti dal presente
contratto, ferme restando le responsabilita proprie del R.U.P.

e |l professionista deposita presso il committente una polizza assicurativa contro tutti i rischi inerenti
il servizio, ivi compresi i rischi derivanti da errori 0 omissioni nella redazione del progetto
definitivo/esecutivo che abbiano determinato per la stazione appaltante nuove spese di
progettazione e/o maggiori costi, rilasciata dalla ................ — intermediario assicurativo: ............. ,
numero polizza ................ indata .......... , con efficacia fino all’'ultimazione delle prestazioni e per
un massimale unico complessivo di € 2.000.0000,00.

ART. 10 - DIRITTI D'AUTORE
Gli atti prodotti resteranno di proprieta della Provincia.

ART. 11 — DIVERGENZE

La competenza a conoscere delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto
spetta, ai sensi dell'art. 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto & stato
stipulato.

E' escluso, pertanto, il deferimento al giudizio arbitrale delle eventuali controversie contrattuali.

ART. 12 - DISPOSIZIONI FINALI

La prestazione d'opera, di cui al presente contratto, si configura a tutti gli effetti come rapporto
stipulato e regolato, per quanto non disciplinato dal presente atto, dagli artt. 2222 e seguenti del
Codice Civile.

ART. 13 - SOTTOSCRIZIONE ED EFFICACIA DELL'ATTO

Il presente contratto € impegnativo per entrambe le parti dopo la sua sottoscrizione.

Il presente atto viene sottoscritto, ai_sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
mediante firma digitale. Anche ai fini dellindividuazione del foro competente, la sottoscrizione si
intende avvenuta, per consenso delle parti, presso la sede della Provincia di Reggio Emilia, nella data
corrispondente all’apposizione dell’ultima firma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 del Codice Civile, il Professionista dichiara di accettare
espressamente le seguenti clausole:

Art. 5: Inadempienze contrattuali;

Art. 6: Risoluzione e recesso dal contratto;

Art. 8: Pagamento dei compensi ed assunzione obblighi di tracciabilita ex L. 136/2010;

Art. 11: Divergenze.

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA:
IL DIRIGENTE: f.to ing. Valerio Bussei

IL PROFESSIONISTA: fto ..o,

Documento sottoscritto in forma digitale ai sensi del d.Igs. 82/2005.
“(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli e conforme in tutte le sue componenti al
corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atticonn ............. del............



Reggio Emilia, Ii..............ccc......... Qualifica € firma ..........ccocccoeeeeeceiieieieeeee. g



