

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1077 DEL 06/12/2024**

OGGETTO

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 108 DALL'INCROCIO CON LA SP26 ALL'INIZIO DEL CENTRO ABITATO DI CARNOLA IN COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI (RE)"- APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED AFFIDAMENTO DIRETTO DEI RELATIVI LAVORI.

Redattore: MONTANARI LUCIA

RDP/RUP: PANCIOLOLI RAFFAELLA

Dirigente: BUSSEI VALERIO

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 1 del 10/01/2024, successivamente modificato con Decreti del Presidente n. 15 del 06/02/2024, n. 89 del 27/05/2024, n. 173 del 24/09/2024 e n. 234 del 29/11/2024, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2024 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Vista la proposta con la quale l'arch. Raffaella Pancioli, in qualità di funzionario tecnico del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio, fa presente quanto segue:

- lungo la S.P. 108 "Castelnovo ne' Monti – Bondolo - Carù", in Comune di Castelnovo ne' Monti, è già presente per alcuni tratti un percorso pedonale di collegamento tra il centro abitato di Castelnovo né Monti e le località di Carnola, Ginepreto, Vologno, Maro, Casale e Campolungo, percorso però incompleto e a tratti da rimettere in sicurezza;
- tra gli interventi finanziati mediante POR-FESR EMILIA ROMAGNA 2014-2020 "Asse 5 Valorizzazione delle risorse artistiche, culturali ed ambientali, azioni 6.6.1., itinerari ciclo-pedonali di collegamento alla via Matildica del Volto Santo", rientrava la realizzazione, avvenuta in parte, del percorso pedonale di cui sopra;
- nell'ambito della valorizzazione e del miglioramento della fruibilità del territorio, rientra la messa in sicurezza di alcuni tratti esistenti e l'integrazione del percorso pedonale lungo la SP108, per un importo complessivo del quadro economico di € 177.500,00, di cui € 135.000,00 per lavori, comprensivi di oneri della sicurezza;

Atteso che:

- il progetto esecutivo dell'intervento sopra individuato, redatto dal Geom. Fabrizio Filippi del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio, è composto dai seguenti elaborati:
 - 1 Relazione tecnica
 - 2.1 Inquadramento
 - 2.2 Dettaglio 1
 - 2.3 Dettaglio 2
 - 3 Computo Metrico Estimativo e Quadro Economico
 - 4 Elenco prezzi ed analisi dei prezzi
 - 5 Cronoprogramma
 - 6 Capitolato speciale d'appalto – parte amministrativa
 - 7 Capitolato speciale d'appalto – parte tecnica
 - 8 Piano di sicurezza e Fascicolo dell'Opera
 - 9 Piano di manutenzione
- tale progetto conclude nella spesa complessiva di € 177.500,00 articolato come da

quadro economico di seguito riportato:

	Importi parziali	Importi TOTALI
LAVORI IN APPALTO		
Lavori a misura (soggetti a ribasso)		€. 129.524,06
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)		€. 5'475,94
TOTALE - Lavori in appalto		€ 135.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA Lavori (22%)	€ 29.700,00	
Incarico professionale per il coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione (oneri previdenziali e IVA compresi)	€ 3.172,00	
Assicurazioni verificatore e progettista	€ 220,00	
Prove di laboratorio su materiali da costruzione (IVA compresa)	€ 1.500,00	
Incentivi per funzioni tecniche (art. 45 comma 3 D.Lgs. 36/2023) pari all'80%	€ 2.160,00	
Incentivi per funzioni tecniche (art. 45 comma 5 D.Lgs. 50/2016) pari all'20%	€ 540,00	
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 5.208,00	
TOTALE - Somme a disposizione		€ 42.500,00
IMPORTO COMPLESSIVO		€ 177.500,00

- il Responsabile Unico del Progetto è l'arch. Raffaella Pancioli del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio;
- il progetto risulta completo degli elaborati previsti dall'art. 41, comma 8, del D.Lgs. 36/2023 e dall'Allegato I.7, art. 22, del medesimo D.Lgs. 36/2023, elencati in premessa e conservati agli atti del Servizio;
- il Responsabile Unico del Progetto, ha provveduto alla verifica e validazione di detto progetto in data 28/10/2024, secondo quanto previsto dall'art. 42 del citato D.Lgs. 36/2023;
- l'intervento non rientra nell'ambito di applicazione dei criteri ambientali minimi adottati ed in vigore, in base al piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica Amministrazione;
- ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 36/2023, è consentito l'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici per lavori di importo inferiore a € 150.000,00, nel rispetto dei principi enunciati dal medesimo D.Lgs.

36/2023;

Visti:

- il Regolamento provinciale per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n.22 del 28/09/2023;
- la Circolare n. 3 disposta dal Segretario Generale della Provincia di Reggio Emilia, con proprio atto n. 656 del 23/11/2023;

Considerato che:

- poiché l'importo dei lavori è stato stimato in netti € 135.000,00, di cui € 43.121,13 per costi della manodopera e € 5.475,94 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, si è proceduto alla richiesta, di preventivi a quattro operatori economici del settore, in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione dei lavori oggetto di intervento, individuati tra gli iscritti all'albo fornitori e professionisti istituito dalla Provincia, dando atto che la valutazione dei preventivi sarebbe avvenuta valutando il minor prezzo, determinato mediante unico ribasso sull'importo totale del computo metrico estimativo;
- il Responsabile Unico del Progetto ha svolto un'indagine esplorativa di mercato, con email del 28/10/2024, tra i seguenti operatori economici:
 - C.S.A. CONSORZIO SERVIZI E APPALTI, con sede in Reggio Emilia, via Cadoppi n.4, C.F.-P.IVA: 01937370359;
 - IECO s.r.l., con sede in Ventasso (RE), via della Resistenza n. 37/A, C.F.-P.IVA 00693960353;
 - SOC. EMILIANA INFRASTRUTTURE SRL, con sede in Reggio Emilia, via Premuda n. 30, C.F.-P.IVA: 02554110359;
 - ZINI ZAMBELLI SRL, con sede legale in Reggio Emilia, via Monti Urali n.22, C.F. - P.IVA: 02375460355;
- a seguito della predetta indagine di mercato sono arrivate, entro la scadenza prevista per il 07/11/2024, le seguenti offerte:

DITTA	DATA	RIBASSO OFFERTO
C.S.A. CONSORZIO SERVIZI E APPALTI	06/11/2024	4,30 %
IECO s.r.l.	06/11/2024	6,25 %
ZINI ZAMBELLI SRL	04/11/2024	0,20%

- La ditta SOC. EMILIANA INFRASTRUTTURE SRL non ha presentato offerta;
- Il RUP ha considerato congruo il preventivo della ditta Ieco s.r.l. e ha formalizzato la richiesta di preventivo al predetto operatore economico su piattaforma accreditata SATER (Registro di sistema n. PI446529-24), ai sensi dell'art. 19, comma 3 del Codice, con trasmissione del preventivo, da parte del citato operatore economico, in data

11/11/2024, per l'importo netto di € 126.904,75, comprensivi di € 5.475,94 per costi della sicurezza ed € 43.121,13 per costi della manodopera, oltre l'IVA (22%);

- è intenzione dell'Ente di avvalersi della facoltà di richiedere la garanzia per la cauzione definitiva, di cui all'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023;

Ritenuto di:

- approvare il progetto esecutivo di cui sopra, dell'importo complessivo di € 177.500,00;
- prendere atto dell'esito della procedura informale di richiesta di preventivi condotta come sopra descritto e di procedere all'affidamento diretto dei lavori in argomento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 36/2023, all'impresa IECO s.r.l., con sede in Ventasso (RE), via della Resistenza n. 37/A, C.F.-P.IVA 00693960353, quale offerente il ribasso del 6,25%, per l'importo netto di € 126.904,75, comprensivi di € 5.475,94 per oneri della sicurezza e € 43.121,13 per costi della manodopera, a cui sarà aggiunta l'IVA al 22%, pari a complessivi lordi € 154.823,80;
- dare atto che:
 - l'operatore economico di cui sopra ha indicato nella relativa offerta i costi della manodopera, ritenuti congrui, tenuto conto che il CCNL applicato dallo stesso rientra tra quelli indicati nel Capitolato speciale d'appalto;
 - le polizze assicurative previste nelle somme a disposizione verranno liquidate in favore di UNION BROKERS srl, con sede in via Gandhi, 20, 42123 Reggio Emilia, P.IVA 01639560356, che con determinazione n. 844/2020 è risultata aggiudicataria del servizio di brokeraggio assicurativo, CIG 83675554D3;
 - l'appalto non presenta un interesse transfrontaliero certo;
 - gli elaborati afferenti al capitolato speciale d'appalto (parte amministrativa) e la relazione generale sono allegati al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
 - nei confronti del predetto operatore economico è stato effettuato il controllo in ordine alla dichiarazione del titolare effettivo che conferma quanto dichiarato dall'impresa;
 - è stata effettuata la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale prescritti nei confronti dell'operatore economico concorrente;
 - la verifica dei suddetti controlli ha dato esito positivo e non ha fatto emergere irregolarità;
 - sono state acquisite le dichiarazioni di assenza di conflitto d'interessi per il personale coinvolto nella selezione dei soggetti realizzatori, allegate alla presente;
 - per l'avvio dell'esecuzione del contratto, anche in osservanza del principio del risultato e della massima tempestività, di cui all'art. 1 del D.Lgs 36/2023, si procederà in via anticipata, mediante la redazione del verbale di consegna dei lavori, ai sensi dell'art. 50, comma 6 del Codice;
 - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000:

- il fine e l'oggetto del contratto che si andrà a stipulare consistono nel garantire l'esecuzione dei lavori per "l'intervento di messa in sicurezza della SP 108 dall'incrocio con la SP 26 all'inizio del centro abitato di Carnola in comune di Castelnovo ne' Monti (RE)", a fronte del pagamento di un corrispettivo;
- le clausole essenziali sono quelle inerenti al prezzo, ai tempi per l'effettuazione dei lavori, alle modalità di esecuzione degli stessi, alle modalità di pagamento, alle penali, clausole tutte contenute e più dettagliatamente descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto che costituirà parte integrante del contratto;
- il contratto verrà stipulato con firma digitale mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso commerciale, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023;
- imputare la spesa complessiva del progetto pari ad € 177.500,00, comprensivo del contributo ANAC pari a € 35,00, missione 10, programma 05 del bilancio di previsione 2024-2026 annualità 2024 e al corrispondente cap. 5028 del PEG 2024, impegno 836/2024, finanziato con eccedenze di entrate correnti;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) B447DAC00E e il Codice Unico di Progetto (CUP) C35F23000350003;

Visti l'obiettivo 1° livello 1005/0006 e 2° livello R08G1OG12 del PEG 2024;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di approvare il progetto esecutivo dei lavori relativi al "messa in sicurezza della SP 108 dall'incrocio con la SP 26 all'inizio del centro abitato di Carnola in comune di Castelnovo ne' Monti (RE)";
- di affidare direttamente i lavori in argomento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a), del Codice e a seguito di procedura telematica su piattaforma accreditata SATER, all'impresa IECO s.r.l., con sede in Ventasso (RE), via della Resistenza n. 37/A, C.F.-P.IVA 00693960353, quale offerente il ribasso del 6,25%, per l'importo netto di € 126.904,75, comprensivi di € 5.475,94 per oneri della sicurezza e € 43.121,13 per costi della manodopera, a cui sarà aggiunta l'IVA al 22%, pari a complessivi lordi € 154.823,80;
- di impegnare la spesa complessiva del progetto pari ad € 177.500,00, comprensivo del contributo ANAC pari a € 35,00, alla missione 10, programma 05 del bilancio di previsione 2024-2026 annualità 2024 e al corrispondente cap. 5028 del PEG 2024, impegno 836/2024, finanziato con eccedenze di entrate correnti;
- di approvare il quadro economico di progetto rimodulato a seguito dell'affidamento dei lavori, come segue:

	Importi parziali	Importi TOTALI
LAVORI IN APPALTO		
Lavori a misura (soggetti a ribasso)		€. 129.524,06
Ribasso (6,25%)		€ 8.095,25
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)		€. 5'475,94
TOTALE - Lavori in appalto		€ 126.904,75
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA Lavori (22%)	€ 27.919,05	
Incarico professionale per il coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione (oneri previdenziali e IVA compresi)	€ 3.172,00	
Assicurazioni verificatore e progettista	€ 220,00	
Prove di laboratorio su materiali da costruzione (IVA compresa)	€ 1.500,00	
Incentivi per funzioni tecniche (art. 45 comma 3 D.Lgs. 36/2023) pari all'80%	€ 2.160,00	
Incentivi per funzioni tecniche (art. 45 comma 5 D.Lgs. 50/2016) pari all'20%	€ 540,00	
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 15.084,20	
TOTALE - Somme a disposizione		€ 50.595,25
IMPORTO COMPLESSIVO		€ 177.500,00

- di dare atto che:
 - il Responsabile Unico del Progetto è l'arch. Raffaella Pancioli del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio;
 - per l'avvio dell'esecuzione del contratto, anche in osservanza del principio del risultato e della massima tempestività, di cui all'art. 1 del D.Lgs 36/2023, si procederà in via anticipata, mediante la redazione del verbale di consegna dei lavori, ai sensi dell'art. 50, comma 6 del Codice;
 - l'intervento non rientra nell'ambito di applicazione dei criteri ambientali minimi adottati ed in vigore, in base al piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica Amministrazione;
- l'operatore economico di cui sopra ha indicato nella relativa offerta i costi della manodopera, ritenuti congrui, tenuto conto che il CCNL applicato dallo stesso rientra tra quelli indicati nel Capitolato speciale d'appalto;
- le polizze assicurative previste nelle somme a disposizione verranno liquidate in favore di UNION BROKERS srl, con sede in via Gandhi, 20, 42123 Reggio Emilia,

P.IVA 01639560356, che con determinazione n. 844/2020 è risultata aggiudicataria del servizio di brokeraggio assicurativo, CIG 83675554D3;

- l'appalto non presenta un interesse transfrontaliero certo;
- gli elaborati afferenti al capitolato speciale d'appalto (parte amministrativa) e la relazione generale sono allegati al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
- nei confronti del predetto operatore economico è stato effettuato il controllo in ordine alla dichiarazione del titolare effettivo che conferma quanto dichiarato dall'impresa;
- è stata effettuata la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale prescritti nei confronti dell'operatore economico concorrente;
- la verifica dei suddetti controlli ha dato esito positivo e non ha fatto emergere irregolarità;
- sono state acquisite le dichiarazioni di assenza di conflitto d'interessi per il personale coinvolto nella selezione dei soggetti realizzatori, allegate alla presente;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000:
 - il fine e l'oggetto del contratto che si andrà a stipulare consistono nel garantire l'esecuzione del "l'intervento di messa in sicurezza della SP 108 dall'incrocio con la SP 26 all'inizio del centro abitato di Carnola in comune di Castelnovo ne' Monti (RE)", a fronte del pagamento di un corrispettivo;
 - le clausole essenziali sono quelle inerenti al prezzo, ai tempi per l'effettuazione dei lavori, alle modalità di esecuzione degli stessi, alle modalità di pagamento, alle penali, clausole tutte contenute e più dettagliatamente descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto che costituirà parte integrante del contratto;
 - il contratto verrà stipulato con firma digitale mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso commerciale, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023;
- il progetto risulta completo degli elaborati previsti dall'art. 22 dell'Allegato I.7 del Codice elencati in premessa e conservati agli atti del Servizio;
- il Responsabile Unico del Progetto, ha provveduto alla verifica e validazione di detto progetto, secondo quanto previsto dall'art. 42 del citato D.Lgs. 36/2023;
- l'intervento in argomento rientra nella fattispecie dell'art. 45 del Codice per l'attribuzione degli incentivi alle funzioni tecniche, i cui criteri per il riparto degli stessi sono definiti in apposito Regolamento in corso di elaborazione;
- la scheda iniziale contenente i nominativi dei dipendenti soggetti ad incentivo non può pertanto essere allegata al presente provvedimento in quanto il Regolamento predetto non è stato ancora approvato, fermo restando che allorché sarà entrato in vigore verrà adottato un atto ricognitivo contenente le schede iniziali per l'erogazione degli incentivi predetti per tutti gli appalti il cui progetto esecutivo è stato approvato nelle more dell'adozione del Regolamento stesso;

- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. (CIG) B447DAC00E e il Codice Unico di Progetto (CUP) C35F23000350003;
- la presente aggiudicazione è immediatamente efficace ai sensi dell'art. 17, comma 5 del Codice.

ALLEGATI:

- Relazione tecnica generale;
- Capitolato speciale d'appalto (parte amministrativa);
- Dichiarazione assenza conflitto interessi.

Reggio Emilia, lì 06/12/2024

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma