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Presidenza del Consiglio dei Ministri 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE 
NEI TERRITORI DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE 

 

 

 

 

 

Servizio tecnico di architettura ed ingegneria consistente nella progettazione 
esecutiva comprensiva di relazione geologica e geotecnica, prove geofisiche, 
geognostiche e rilievo dei fronti franosi, inerenti gli interventi:  

- “Lavori per la realizzazione di opera di sostegno della scarpata di monte sulla 
SP 63 al km 19+290 in comune di Casina - codice intervento ER-UBIS-000213”. 
CUP: C67H24000260001; 

- “Lavori per la realizzazione di opera di sostegno della scarpata di valle sulla SP 
76 al km 1+210 in comune di Carpineti - codice intervento ER-URVI-001588”. 
CUP: C47H23001530002; 

- “Lavori urgenti di consolidamento di movimento franoso che coinvolge la 
Strada Provinciale SP 90 - Via Secchia - codice intervento ER-URVI-001593”. 
CUP: C77H23000840002; 
 
 

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE RELATIVO AI SERVIZI 
DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - SCHEMA DI CONTRATTO 

 

MISURA DI FINAZIAMENTO PER L’INTERVENTO IN OGGETTO - M2C4I2.1.A 
Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica 

Componente 4 – Tutela del territorio e della risorsa idrica 
Investimento 2.1A - Misure per la gestione del rischio alluvioni e la riduzione del rischio 

idrogeologico. Interventi in Emilia-Romagna, Toscana e Marche 
 
Milestone/Target previste dalla CID (Counsil Implementing Decision): 
 
a) aggiudicazione del contratto di appalto: improrogabilmente entro il 30 giugno 2025 (termine 
coincidente con la 2° milestone recante “notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici 
per gli interventi in materia di gestione e riduzione dei rischi idrogeologici. Il valore totale degli 
inviti da cui derivano tali aggiudicazioni ammonta ad almeno 1,2 miliardi di EUR”); 
b) completamento, attestato mediante la produzione del certificato di ultimazione dei lavori, 
entro il 30/06/2026 (termine coincidente alla 3° milestone), degli interventi di seguito specificati: 

 almeno il 90 % degli interventi per ripristinare i corsi d'acqua e ad aumentare la 
protezione dalle alluvioni e dalle frane, individuati nelle ordinanze del commissario 
straordinario; 

 interventi di ripristino della rete dei trasporti, per un totale di 142,011 km 
individuati dalle ordinanze del commissario straordinario; 

 almeno il 90 % degli interventi volti a ripristinare gli edifici pubblici, compresi l'edilizia 
residenziale pubblica e i centri sanitari, individuati nelle ordinanze del commissario 
straordinario 
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Art. 1 - Obiettivi dell’intervento  

A seguito dei fenomeni meteorologici di elevata intensità che hanno interessato il territorio della 
Provincia di Reggio Emilia nel maggio 2023, è stata predisposta in più fasi una ricognizione dei 
danni registrati al patrimonio stradale della Provincia e dei fabbisogni necessari per il ripristino 
delle condizioni di sicurezza e incolumità pubblica. Tali ricognizioni sono state trasmesse 
all’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile. 

Il Commissario straordinario per la ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, 
Toscana e Marche, in esito a specifica segnalazione dei sub-commissari per la ricostruzione delle 
regioni interessate dallo stato di emergenza, ha emesso le Ordinanze n. 13/2023 del 31/10/2023, 
n. 33/2024 del 09/09/2024 e n. 35/2024 del 25/09/2024, con le quali sono stati finanziati e 
disciplinati diversi interventi con soggetto attuatore la Provincia di Reggio Emilia, tra i quali risulta 
l’intervento: 

- “Lavori per la realizzazione di opera di sostegno della scarpata di monte sulla SP 63 al 
km 19+290 in comune di Casina - codice intervento ER-UBIS-000213”. CUP: 
C67H24000260001; 

- “Lavori per la realizzazione di opera di sostegno della scarpata di valle sulla SP 76 al 
km 1+210 in comune di Carpineti - codice intervento ER-URVI-001588”. CUP: 
C47H23001530002; 

- “Lavori urgenti di consolidamento di movimento franoso che coinvolge la Strada 
Provinciale SP 90 - Via Secchia - codice intervento ER-URVI-001593”. CUP: 
C77H23000840002; 

 

Gli interventi consistono nella risoluzione delle problematiche della SP 63 al km 19+290 in 
comune di Casina, SP 76 al km 1+210 in comune di Carpineti, SP 90 - Via Secchia  
prevedendo la realizzazione di diverse opere di sostegno in quanto la viabilità è minacciata dai 
movimenti franosi.  
A tal proposito è necessario congiuntamente alla progettazione affidare anche le prove ed il rilevo 
ed il relativo coordinamento delle attività per addivenire al risultato di avere una progettazione 
unitaria ed eterogenea dell’intervento e nei tempi previsti dalle ordinanze commissariali. Attività 
che si elencano di seguito: 
- Rilievo dei fronti franosi ; 

- Prova geofisiche e geotecniche . 

 

Art. 1 bis - Condizioni generali e definizioni 

Il presente Capitolato Speciale stabilisce norme, prescrizioni ed oneri generali, nonché le clausole 
particolari dirette a regolare il rapporto gestionale e contrattuale tra l’Amministrazione e il soggetto 
esecutore, in relazione alle caratteristiche del servizio richiesto. 

Ai fini del presente capitolato d’oneri si intende per: 

- Codice: il D.Lgs. 36/2023 

- Allegati: si intendono gli allegati al Codice (D.Lgs 36/2023) 

- Decreti Semplificazione: il D.L. 76/2020, convertito nella Legge 120/2020, e il D.L. 77/2021 
convertito nella Legge 108/2021 

- D.Lgs. 50/2016: per le parti ancora efficaci e per i richiami ad esso fatti dai Decreti c.d. 
Semplificazione 

- Regolamento D.P.R. n. 207/2010: per le sole parti rimaste in vigore 

- Decreto 7 marzo 2018, n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante: 
“Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori 



 3 

e del direttore dell'esecuzione”, per quanto non in contrasto con l’Allegato II.14 del Codice 

- D.Lgs. 81/2008: il D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro 

- Stazione Appaltante: Provincia di Reggio Emilia 

- Capitolato: il presente Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale 

- RUP: Responsabile Unico del Progetto 

- Progetto esecutivo: progetto esecutivo di cui all’art. 41, c. 8 e Allegato I.7 del Codice (D.Lgs 
36/2023) 

- Aggiudicatario o Affidatario: Operatore economico esterno all’Amministrazione risultato 
aggiudicatario  della procedura di gara. 

 

Art. 2 - Modalità di finanziamento  

L’intervento è finanziato dalle Ordinanze del Commissario straordinario alla ricostruzione n. 
33/2024 del 09/09/2024 e n. 35/2024 del 25/09/2024, nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza (PNRR), disciplinato dal Regolamento del Parlamento Europeo (UE) 2021/241 del 12 
febbraio 2021, relativo al dispositivo per la ripresa e la resilienza (Next Generation UE) - interventi 
dell’investimento M2C4 2.1a. 

L’intervento, identificato con Cod. Int.: ER-UBIS-000421, è stato finanziato per complessivi € 
210.000,00. 

L’intervento, identificato con Cod. Int.: ER-UBIS-001588, è stato finanziato per complessivi € 
260.000,00. 

L’intervento, identificato con Cod. Int.: ER-UBIS-001593, è stato finanziato per complessivi € 
750.000,00. 

 

Art. 3 - Oggetto del servizio 

L’oggetto della presente gara è il conferimento del Servizio tecnico di architettura ed ingegneria 
consistente nella progettazione esecutiva comprensiva di relazione geologica e geotecnica, prove 
geofisiche, geognostiche e rilievo dei fronti franosi, inerenti gli interventi:  

- “Lavori per la realizzazione di opera di sostegno della scarpata di monte sulla SP 63 al km 
19+290 in comune di Casina - codice intervento ER-UBIS-000213”. CUP: C67H24000260001; 

- Lavori per la realizzazione di opera di sostegno della scarpata di valle sulla SP 76 al km 
1+210 in comune di Carpineti - codice intervento ER-URVI-001588”. CUP: 
C47H23001530002; 

- Lavori urgenti di consolidamento di movimento franoso che coinvolge la Strada Provinciale SP 
90 - Via Secchia - codice intervento ER-URVI-001593”. CUP: C77H23000840002; 

 

 

E’ compresa la redazione di tutti i documenti volti all’ottenimento delle eventuali necessarie 
autorizzazioni da parte di Enti preposti, finalizzati all’affidamento dei lavori.  

La progettazione esecutiva dovrà essere sviluppata: 

 in accordo con quanto previsto dalle norme di settore vigenti 

 in accordo con l’Amministrazione provinciale di Reggio Emilia per la definizione degli 
interventi e della sua compatibilità con le tempistiche imposte dal finanziamento 
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 in coerenza con gli eventuali pareri, autorizzazioni o nulla-osta comunque denominati che si 
dovessero rendere necessari.  

L’incarico comprende: 

 tutte le attività necessarie a produrre gli elaborati progettuali e quelle relative al 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, al fine di addivenire all’approvazione 
del progetto esecutivo e la successiva predisposizione da parte dell’Amministrazione della 
procedura di appalto.  

Il servizio tecnico dovrà essere svolto con la più rigorosa osservanza di tutte le norme legislative e 
dei regolamenti statali, regionali e locali riguardanti le opere in oggetto con particolare riferimento 
alle norme relative alle OO.PP., ed al presente Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale. 

Dovrà altresì essere rispettato eventualmente quanto dettato dai regolamenti a livello locale e 
quanto prescritto dagli Enti territorialmente competenti.  

Il progetto dovrà essere sottoposto all’attenzione degli Enti aventi competenza ad esprimere 
eventuali pareri sull’opera, al fine di acquisire tutti i nulla osta, autorizzazioni ed assensi 
necessari. 

 

Le prestazioni professionali da erogare per l'espletamento del servizio riguardano in dettaglio le 
attività di: 

1. PROVE GEOGNOSTICHE, GEOFISICHE E RILEVO MISTO LIDAR+GPS  

La campagna di prove e la relativa esecuzione è a carico dell’operatore economico che ne 
coordinerà le attività e se ne farà carico dei relativi pagamenti, consegnando alla Provincia i report 
delle prove ed il rilevo, necessari a sviluppare il progetto nei tempi previsti dalle ordinanze 
commissariali. Attività di seguito descritte; 

- Rilievo dei fronti franosi ; 

- Prova geofisiche e geotecniche . 

 

2. PROGETTAZIONE ESECUTIVA  

Il Progetto esecutivo, redatto in conformità all’art. 41, comma 8, ed all’Allegato I.7, sezione III, del 
Codice, dovrà individuare compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei 
criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante. Il progetto 
esecutivo dovrà contenere, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle eventuali 
autorizzazioni che si dovessero rendere necessarie, nonché la quantificazione definitiva del limite 
di spesa per la realizzazione dell’intervento e del relativo cronoprogramma e comprenderà i 
seguenti elaborati e prestazioni qui riportati a titolo indicativo e non esaustivo:  

 Rilievi dei manufatti 

 Piano particellare d’esproprio 

 Relazione geotecnica 

 Relazione sismica e sulle strutture 

 Relazione geologica 

 Relazione generale e relazioni specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 

 Particolari costruttivi e decorativi 

 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi ed eventuale analisi, Quadro 
dell’incidenza percentuale della quantità di manodopera 

 Schema di contratto, Capitolato speciale d’appalto, cronoprogramma 

 Piano di manutenzione dell’opera 
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 Relazione CAM e relativi elaborati in applicazione del DM 05 Agosto 2024 “Adozione dei 
criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei 
lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali” 

 Relazione tecnica e relative schede/elaborati di applicazione del DNSH, di cui alla Circolare 
RGS N. 22 del 14 Maggio 2024 

e quant’altro previsto dalle norme e regolamenti riguardanti i contratti pubblici. 

Dovrà recepire le modifiche/adattamenti in linea con le eventuali prescrizioni rilasciate dagli Enti 
interessati, al fine di addivenire all'approvazione del progetto da parte della Provincia. 

Durante lo sviluppo del progetto, il professionista dovrà periodicamente rapportarsi con il RUP ed 
i tecnici della Provincia; ciò al fine di condurre le verifiche preventive e la condivisione delle scelte 
tecniche più opportune, per il raggiungimento della soluzione progettuale con il migliore rapporto 
costo/prestazioni. 

Le scelte progettuali dovranno essere coerenti con: 

 I CRITERI AMBIENTALI MINIMI, DM 05 AGOSTO 2024 (CAM INFRASTRUTTURE 
STRADALI) 

Il progetto esecutivo dovrà essere conforme ai Criteri Ambientali Minimi per i lavori di costruzione, 
manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali, di cui al DM 05/08/2024. Nella 
Relazione CAM e nel Capitolato speciale d’appalto, da redigersi secondo le disposizioni del DM 
05/08/2024, Allegato 1, par. 2.1.1 e par. 2.1.2, il progettista, per ogni criterio ambientale, dovrà 
descrivere le scelte progettuali, i requisiti dei materiali e le specifiche tecniche delle opere da 
realizzarsi in relazione alla conformità ai criteri ambientali ed alle relative verifiche di cui al DM 
05/08/2024, Allegato 1, par. 2.2. Qualora si verifichi l’inapplicabilità o la parziale applicabilità di 
uno o più criteri, nei casi previsti dal DM 05/08/2024, Allegato 1, par. 1.1, il progettista ne dà 
evidenza e dettagliata motivazione nella Relazione CAM.  

 IL PRINCIPIO DI NON ARRECARE DANNO SIGNIFICATIVO ALL’AMBIENTE (DNSH) DI 
CUI ALLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE N. 22 DEL 
14/05/2024  

L’intervento è finanziato nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e pertanto 
dovrà rispettare le finalità del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH), 
facendo riferimento alla tassonomia degli obiettivi ambientali indicati dal Regolamento UE 
2020/852, art. 23: 

 mitigazione dei cambiamenti climatici 

 adattamento ai cambiamenti climatici 

 uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine 

 transizione verso un’economia circolare 

 prevenzione e riduzione dell’inquinamento 

 protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi 

Le scelte progettuali e gli elaborati del progetto esecutivo dovranno avere gli specifici contenuti 
previsti nelle Schede Tecniche della “GUIDA OPERATIVA PER IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI 
NON ARRECARE DANNO SIGNIFICATIVO ALL’AMBIENTE (cd. DNSH)” (edizione aggiornata al 
14/05/2024) allegata alla Circolare RGS  n. 22 del 14/05/2024.In particolare, all’intervento in 
oggetto si applica: 

 Scheda Tecnica n. 28 – Collegamenti terresti e illuminazione stradale - Regime 2 (non è 
previsto un contributo sostanziale) 

Sulla base delle scelte progettuali operate dal professionista è richiesta un’analisi della 
Scheda Tecnica al fine di predisporre tutte le relazioni/piani/analisi/procedure richieste dalla 
scheda per ognuno dei sei obiettivi ambientali, con riferimento alla tipologia ed entità degli 
interventi in progetto. 
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Per quanto riguarda le misure da applicarsi in fase esecutiva dei lavori è richiesta la 
previsione e descrizione delle stesse negli elaborati di progetto (Relazione DNSH e Capitolati 
Speciali dei lavori) da porre a base di gara. 

E’ richiesta inoltre la compilazione della “Check-list di verifica e controllo” della relativa 
Scheda Tecnica n. 28, nella sezione “verifica ex-ante”, da effettuarsi a cura del progettista in 
fase di elaborazione e redazione del progetto esecutivo. 

Vista l’entità dell’intervento in progetto e la tipologia del cantiere che sarà allestito in fase 
esecutiva, si ritiene che non si applichi la Scheda Tecnica n. 5 – Interventi edili e 
cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici, che 
individua come ambito di applicazione “… gli interventi che prevedano l’apertura e la gestione 
di cantieri temporanei o mobili per opere di grandi dimensioni che prevedano un Campo 
Base.”. 

Si demanda comunque al progettista l’eventuale applicazione (e le conseguenti attività e 
prestazioni progettuali) della Scheda Tecnica n. 5, in considerazione delle scelte e valutazioni 
progettuali sull’organizzazione e gestione del cantiere. 

In caso di applicazione della Scheda Tecnica n. 5 si dovrà fare riferimento alla “Check-
list DNSH semplificato” della Scheda Tecnica n. 5 per investimento 2.1a, di cui 
all’Allegato 5 dell’Ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione nel 
territorio delle regioni Emilia-Romagna n. 37/2024 del 28/10/2024. 

 

Si specifica che per il presente appalto sono escluse le attività non conformi alla normativa 
ambientale della UE e nazionale e che le attività dei progetti non rientrano nelle seguenti 
categorie: 

1. Attività connesse ai combustibili fossili. 

2. Attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che 
contengono proiezioni delle emissioni di gas ad effetto serra che non sono inferiori ai 
pertinenti parametri di riferimento. 

3. Attività connesse alle discariche di rifiuti e/o inceneritori e agli impianti di trattamento 
meccanico biologico. 

4. Attività in cui lo smaltimento a lungo termine e i rifiuti può essere può causare danni 
all’ambiente. 

 

Le relazioni riguardanti CAM e DNSH dovranno essere redatti da tecnici con specifiche 
competenze sui sistemi di gestione ambientale e di progettazione sostenibile. 

Per lo svolgimento delle attività oggetto dell’affidamento, l’aggiudicatario metterà a disposizione 
almeno le figure minime, in coerenza con quanto indicato nel presente Capitolato.  

Dovrà altresì assistere il Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio della Provincia 
nella redazione degli elaborati necessari per la gara d'appalto. 

Le modifiche e integrazione che verranno richieste dalla Provincia nella fase progettuale verranno 
effettuate dal professionista senza diritto a compensi aggiuntivi. 

La Stazione Appaltante, anche durante lo sviluppo del progetto, avrà facoltà di richiedere 
l’approfondimento di taluni aspetti tematici, nonché la strutturazione di determinate porzioni del 
progetto in modo differente da quello proposto dal professionista, dovendo, in tal caso, 
quest’ultimo uniformarsi alle disposizioni impartitegli senza sollevare eccezione alcuna. 

La Provincia di Reggio Emilia si riserva di effettuare tramite il RUP o altra figura delegata dalla 
Stazione Appaltante, verifiche circa l’effettivo stato di avanzamento della progettazione, mediante 
convocazione di incontri, richiesta di relazione per iscritto, sopralluoghi o con altre forme ritenute 
idonee, di prendere visione degli elaborati sino a quel momento prodotti, che dovranno essere 
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tempestivamente consegnati in bozza, senza che l’appaltatore né il progettista possano opporre 
rifiuto e eccezioni di sorta. 

Nello svolgimento delle attività progettuali il Coordinatore del Gruppo dovrà coordinarsi 
costantemente con la Stazione Appaltante, riferendo periodicamente (almeno settimanalmente, 
anche per iscritto se richiesto) sull’andamento delle attività, allo scopo di consentire una 
valutazione congiunta delle indicazioni progettuali nel loro divenire e poter concordare 
congiuntamente decisioni sui singoli problemi che venissero a maturare nel corso dello 
svolgimento del presente incarico. 

Lo stato di avanzamento della progettazione a tutti i livelli verrà esaminato con una frequenza 
stabilita dal RUP o da altra figura delegata dalla stazione appaltante, mediante riunioni congiunte, 
da tenersi presso la  sede dell’Amministrazione, appositamente convocate dal RUP. La 
partecipazione a tali riunioni non solleva in alcun modo l’aggiudicatario dalle integrazioni e 
revisioni derivanti dalla verifica della progettazione. 

Eventuali comunicazioni con carattere d’urgenza, dovranno essere tempestivamente trasmesse 
alle figure di riferimento indicate dalla Stazione Appaltante. 

Si evidenzia che l'importo complessivo posto a base di gara, comprende anche le seguenti 
prestazioni accessorie:  

 tutte le attività che il progettista riterrà necessarie per ulteriori rilievi, prove e ispezioni dello 
stato dei luoghi (in situ e in laboratorio) e qualunque altra verifica o attività volta a conoscere 
lo stato di fatto; 

 la redazione di tutte le relazioni necessarie per il completamento dei progetti in relazione alle 
disposizioni legislative ed in relazione alla tipologia di intervento; 

 la redazione di tutti gli atti ed elaborati necessari per acquisire le eventuali autorizzazioni, 
pareri e quant'altro previsto dalle Leggi nazionali o provinciali vigenti; 

 l’assistenza alla predisposizione degli eventuali documenti da produrre per le richieste delle 
autorizzazioni; 

 il rilievo e la restituzione grafica di qualunque infrastruttura di servizio e/o rete tecnologica 
interessata dalla progettazione. 

Nel caso vengano riscontrate delle irregolarità nel corso della procedura di verifica e validazione 
del progetto prevista dalla normativa attuale, il professionista dovrà fornire la documentazione 
richiesta entro un tempo massimo di 7 giorni. 

Eventuali modifiche apportate al progetto a seguito di pareri formulati agli Enti preposti a rilasciare 
i prescritti pareri, anche successivamente alla consegna dei progetto, verranno effettuate dal 
professionista senza diritto a compensi di sorta, fermo restando il diritto della Provincia di rivalersi 
sul Professionista nel caso che tali prestazioni siano dovute a negligenza dei Professionista e 
comportino un ritardo nell’esecuzione delle opere. 

 

PER TUTTE LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI OGGETTO DI AFFIDAMENTO: 

Alla Provincia alla fine delle diverse fasi andranno consegnate n. 1 copia digitale su supporto 
magnetico, in formato .pdf firmato digitalmente ed n. 1 copia digitale su supporto magnetico, in 
formato .pdf nonché tutti i file in formato editabile: autocad per gli elaborati grafici; excell o word 
per gli elaborati descrittivi; .xpwe, excell o formati compatibili con software TeamSystem CPM per 
gli elaborati contabili. 

Gli elaborati andranno inoltre consegnati in copia digitale nel formato/estensione richiesto 
dalle piattaforme di rendicontazione degli interventi, a seconda dell’evoluzione normativa e 
della gestione del PNRR e delle Ordinanze del Commissario straordinario alla ricostruzione 
n. 13/2023, n. 33/2024 e n. 35/2024, da parte delle Autorità preposte. 

Gli elaborati saranno di proprietà della Stazione Appaltante, la quale potrà darvi o meno 
esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà opportuni, tutte quelle 
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varianti ed aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie, nel 
rispetto delle leggi vigenti in materia e sentito il professionista incaricato. 

Il professionista, ai sensi della normativa vigente si impegna a non partecipare direttamente od 
indirettamente anche in qualità di semplice socio o consulente, in imprese che in seguito 
concorrano per l'affidamento delle opere da lui progettate o che parteciperanno all'esecuzione 
dell'opera in eventuali subappalti o cottimi.  

Per lo svolgimento delle attività la Stazione Appaltante si impegna a fornire al professionista: 

 ogni documento in suo possesso ritenuto utile all’espletamento delle attività affidate; 

 i permessi e le autorizzazioni eventualmente necessari per l’accesso ad aree ed immobili di 
proprietà. 

 

SISTEMI DI INTERFACCIA 

Le attività e le prestazioni oggetto di affidamento dovranno essere svolte necessariamente in 
collaborazione e coordinamento, garantendo un sistema di interfaccia con: 

 Responsabile Unico del Progetto; 

 altre figure di riferimento della Stazione Appaltante individuate dall'Amministrazione; 

Il sistema di interfaccia dovrà essere esteso anche ai rapporti con gli enti ispettivi e con gli enti 
preposti al rilascio di pareri, di nulla osta e di autorizzazioni in coordinamento con la Stazione 
Appaltante. 

 

Art. 4 - Dettaglio categorie delle opere 

CATEGORIA ID OPERE e IMPORTO STIMATO DEI LAVORI: 

 L'importo stimato dei Lavori per la realizzazione di opera di sostegno della scarpata di 
monte sulla SP 63 al km 19+290 in comune di Casina - codice intervento ER-UBIS-
000213. CUP: C67H24000260001 ammonta a netti € 141.900,00 ricadenti nella categoria 
S.04 – “Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - 
Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, 
Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche 
strutturali relative”. Tale importo potrà essere  anche aggiornato in funzione 
dell’adeguamento/integrazione richiesta nel presente incarico senza che questo possa 
comportare ulteriori richieste da parte del professionista incaricato e tenendo conto che 
l’importo complessivo dell’intervento non può superare l’importo complessivo stimato € 
210.000,00; 

 L'importo stimato dei Lavori per la realizzazione di opera di sostegno della scarpata di 
valle sulla SP 76 al km 1+210 in comune di Carpineti - codice intervento ER-URVI-
001588. CUP: C47H23001530002 ammonta a netti € 174.900,00 ricadenti nella categoria 
S.04 – “Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - 
Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, 
Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche 
strutturali relative”. Tale importo potrà essere  anche aggiornato in funzione 
dell’adeguamento/integrazione richiesta nel presente incarico senza che questo possa 
comportare ulteriori richieste da parte del professionista incaricato e tenendo conto che 
l’importo complessivo dell’intervento non può superare l’importo complessivo stimato € 
260.000,00; 

 L'importo stimato dei Lavori urgenti di consolidamento di movimento franoso che 
coinvolge la Strada Provinciale SP 90 - Via Secchia - codice intervento ER-URVI-
001593. CUP: C77H23000840002 ammonta a netti € 499.400,00 ricadenti nella categoria 
S.04 – “Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - 
Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, 
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Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche 
strutturali relative”. Tale importo potrà essere  anche aggiornato in funzione 
dell’adeguamento/integrazione richiesta nel presente incarico senza che questo possa 
comportare ulteriori richieste da parte del professionista incaricato e tenendo conto che 
l’importo complessivo dell’intervento non può superare l’importo complessivo stimato € 
750.000,00; 

 

Art. 5 - Compenso professionale e modalità di affidamento 

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato stimato in 
funzione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi, così come specificati all’art. 3 
del presente Capitolato, sulla base del regolamento del Decreto del Ministero di Giustizia del 17 
giugno 2016, come modificato dal D.Lgs 36/2023, Allegato I.13. 

Il corrispettivo è stato stimato in un valore inferiore ad € 221.000,00, pertanto, come previsto dalle 
Deroghe di cui all’art. 3, c. 2, lett. f), p.to 4), dell’Ordinanza del Commissario straordinario alla 
ricostruzione n. 13/2023, il servizio verrà affidato tramite affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, 
comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023.  

 

Sulla base delle categorie d’opera, come sopra individuate, e con riferimento alle tabelle per la 
stima delle prestazioni professionali approvate con Decreto del Ministero di Giustizia del 17 
giugno 2016, come modificato dal D.Lgs 36/2023, Allegato I.13, il compenso per le prestazioni 
oggetto di affidamento, al netto di spese ed oneri, è stato calcolato come segue: 

Intervento 

Fase di indagine, 
rilievi e prime 

indicazioni 
(coordinamento delle 

indagini, esecuzione e 
successiva 

interpretazione dei 
dati e prime 
valutazioni) 

Fase di 
progettazione 
(Progettazione 

esecutiva e 
coordinamento della 

sicurezza in 
progettazione) 

Totale prestazione 

 “Lavori per la realizzazione di 
opera di sostegno della 
scarpata di monte sulla SP 63 
al km 19+290 in comune di 
Casina - codice intervento ER-
UBIS-000213”. CUP: 
C67H24000260001; 

 “Lavori per la realizzazione di 
opera di sostegno della 
scarpata di valle sulla SP 76 al 
km 1+210 in comune di 
Carpineti - codice intervento 
ER-URVI-001588”. CUP: 
C47H23001530002; 

 “Lavori urgenti di 
consolidamento di movimento 
franoso che coinvolge la 
Strada Provinciale SP 90 - Via 
Secchia - codice intervento 
ER-URVI-001593”. CUP: 
C77H23000840002; 
 

€ 16.000,00 € 43.000,00 € 59.000,00 
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L’importo massimo per il servizio richiesto, comprensivo di spese e oneri, è pari a € 59.000,00, 
esclusi contributo integrativo (se dovuto) ed IVA al 22%. 

 

Art. 6 Tempi e modalità di consegna 

La prestazione dovrà essere svolta in collaborazione con il Servizio Infrastrutture, Mobilità 
sostenibile e Patrimonio della Provincia di Reggio Emilia. 

Dalla data di affidamento del servizio decorrono i termini per le prestazioni relative alla fase di 
indagine, rilievi e prime indicazioni, fissati in 30 giorni. 

Il progetto esecutivo dovrà essere consegnato entro e non oltre il 28/02/2025 . 

 

Art. 7 - Condizioni  e modifiche del contratto 

Indipendentemente dall’importo effettivo dei lavori che risulterà a seguito del prosieguo della 
progettazione, l’importo dovuto ai professionisti incaricati resterà fisso ed invariabile e sarà pari 
all’importo indicato dal professionista medesimo nell’offerta prodotta.  

Il contratto di appalto potrà essere modificato secondo quanto previsto dall’art. 120 del Codice.  

Il tempo assegnato per il completamento delle prestazioni professionali sarà adeguato alle 
caratteristiche delle nuove prestazioni oggetto delle variazioni del contratto.  

Il contratto di appalto, infine, verrà automaticamente adeguato nel caso si verifichino le condizioni 
di cui all'art. 120 comma 1, lett. d) del Codice. 

 

Art. 8 - Inadempienze contrattuali 

E' prevista una penale dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale (art. 126, comma 1 del 
Codice) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto ai tempi previsti dalle vigenti 
disposizioni normative e dal presente Capitolato, relativamente alle singole scadenze per 
responsabilità del Professionista. In caso di ritardi superiori al 20% dei giorni assegnati, la 
Stazione Appaltante si riserva il diritto di rescindere il contratto fatto salvo il diritto di richiedere il 
pagamento delle penali per il ritardo massimo e di esperire ogni ulteriore possibilità di rivalsa nei 
confronti del professionista. 

Il RUP, nominato dalla Provincia per la realizzazione dell’opera, ha il potere di controllare tutte le 
prestazioni specificatamente assegnate al professionista. 

Nel caso che si riscontrasse qualche inadempimento, verrà data formale comunicazione via PEC, 
con l’indicazione analitica degli stessi. Il professionista dovrà rispondere per iscritto entro 10 giorni 
naturali e consecutivi, evidenziando analiticamente le proprie controdeduzioni. 

ALTRE PENALI: 

Nel caso in cui l’operatore economico affidatario non consegni la documentazione indicata per la 
stipula del contratto, entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di affidamento, potrà 
essere applicata, a discrezione del RUP, una penale giornaliera di 0,50 per mille per i primi 10 
giorni di ritardo e pari all’1,00 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ognuno dei 
successivi giorni di ritardo. 

Si rimanda all’art. 18 del presente Capitolato per le penali da applicarsi in caso di inadempienza 
agli obblighi assunzionali di cui all’art. 47 del DL 77/2021, convertito nella Legge 108/2021.  

Per l’incasso delle penali, oltre che per le altre fattispecie di inadempienze contrattuali previste 
dalla legge, la Provincia avrà diritto di rivalersi sulla cauzione e l'Impresa dovrà reintegrarla nel 
termine che sarà prefissato, comunque non superiore a 20 giorni. Qualora l'appaltatore non 
ottemperasse a tale obbligo nel termine prima indicato, la reintegrazione si effettuerà a valere sui 
ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore. 
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Art. 9 - Recesso dal contratto 

E’ facoltà del committente/responsabile dei lavori revocare il servizio tecnico affidato e recedere 
anticipatamente dal contratto in ogni momento, senza obbligo di motivazione, con formale 
comunicazione con preavviso non inferiore a 20 giorni (art. 123 del Codice). 

Se la revoca non avviene per colpa imputabile al professionista, la Stazione Appaltante 
provvederà a corrispondere i compensi dovuti relativamente alle prestazioni espletate fino a quel 
momento, oltre al decimo dei compensi previsti per la parte di servizio non ancora completato, 
calcolato secondo quanto previsto dall'art. 123, comma 1 del Codice. 

Se la revoca avviene per colpa imputabile al professionista, dal compenso calcolato come sopra, 
al netto del maggior compenso per servizio parziale, dovranno essere dedotti i risarcimenti per i 
danni procurati alla Stazione Appaltante. 

Il committente/responsabile dei lavori è autorizzato all'utilizzazione, limitatamente al cantiere 
interessato, degli atti e dei documenti prodotti dal professionista nell’espletamento del proprio 
servizio tecnico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di ulteriori prestazioni o del 
proseguimento e completamento di prestazioni interrotte. 

 

Art. 10 - Diritti d’autore 

Gli atti prodotti resteranno di proprietà della Provincia. 

 

 

Art. 11 - Pagamento dei compensi e obblighi di tracciabilità (Legge 136/2010 e smi) 

Il pagamento del compenso avverrà con le seguenti modalità: 

 Per la quota relativa alle prove, indagini rilevo e primi indicazioni progettuali alla consegna dei 
risultati e delle valutazioni preliminari; 

 per la quota parte relativa alla fase progettuale: all’approvazione del progetto esecutivo da 
parte della Provincia; 

Per ogni pagamento la Provincia provvederà alla liquidazione, dietro presentazione di regolare 
fattura da emettersi successivamente alla regolare esecuzione della prestazione medesima, entro 
30 giorni dalla data di ricevimento della fattura stessa. 

La Stazione appaltante è tenuta, se richiesto, a liquidare in via di anticipazione l’importo pari al 
20% del valore del contratto d’appalto, secondo la disciplina dell’art. 125, comma 1 del Codice. 

Nel caso in cui il professionista dichiari di avere dei dipendenti, da liquidare, sarà eventualmente 
operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione 
finale. Inoltre, per ogni pagamento, sarà necessaria l'acquisizione del DURC (Documento Unico 
di Regolarità Contributiva). 

Ai sensi della Legge 136/2010 il professionista ha indicato il seguente conto corrente bancario 
dedicato, da utilizzare, sia in entrata che in uscita, per tutta la gestione contrattuale: ….......... – 
Agenzia di …...... - c/c con Cod. IBAN: IT …..............., intestato a …........., con sede a …........, in 
Via.............. - C.F. e P.IVA …................. 

Il professionista dichiara inoltre che le persone delegate ad operare sul conto corrente suddetto 
sono le seguenti: 

1. …............................ 

2. …............................  

Si precisa che, a pena di nullità del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi al servizio tecnico 
oggetto del presente contratto, devono essere registrati sul conto corrente dedicato sopracitato e 
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devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, 
ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni 
(sono esentate le fattispecie contemplate all'art. 3, comma 3, della L. 136/2010).  

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in 
relazione a ciascuna transazione posta in essere per il presente contratto, il Codice Identificato 
della Gara (CIG), che sarà acquisito in sede di generazione della proposta contrattuale, e i Codici 
Unici dei Progetti (CUP) sono C67H24000260001 - C47H23001530002 - C77H23000840002. 

 

E’ fatto obbligo di provvedere a comunicare ogni modifica relativa alle generalità e al codice 
fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto c/c dedicato. A pena di nullità assoluta, il 
professionista, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.  

L’assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari deve essere riportata in tutti i 
contratti sottoscritti a qualsiasi titolo interessate al servizio di cui al presente contratto e la 
Provincia può verificare in ogni momento tale adempimento.  

Il soggetto che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità 
finanziaria di cui alla Legge 136/2010, ne deve dare immediata comunicazione alla Provincia di 
Reggio Emilia e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Reggio Emilia.  

L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria 
controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010, ne deve dare 
immediata comunicazione alla Provincia di Reggio Emilia e alla Prefettura-Ufficio territoriale del 
Governo di Reggio Emilia. Ad integrazione di quanto prescritto in materia di tessera di 
riconoscimento dall'articolo 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, 
quest'ultima dovrà contenere, ai sensi dell'art. 5 della L. 136/2010, anche la data di assunzione e, 
in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di 
riconoscimento di cui all’articolo 21, comma 1, lettera c), del citato D.Lgs 81/2008 dovrà 
contenere anche l’indicazione del committente.  

 

Art. 12 - Assunzione di responsabilità, assicurazione e reintegro della cauzione 

1. Il professionista assume personalmente gli obblighi e le responsabilità attribuitegli 
dalle norme vigenti in materia di sicurezza, per la parte di competenza, e di quelle discendenti 
dal presente contratto, ferme restando le responsabilità proprie del RUP. 

2. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, il 
professionista ha prodotto, a titolo di deposito cauzionale definitivo, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 117 e dell’art. 53, comma 4, del Codice e a garanzia dell’esatto adempimento di tutte 
le obbligazioni assunte con il presente atto, la garanzia fideiussoria emessa da ……………… 
sub n…….. in data …………… per l’importo di €…………… pari al 5% dell’importo del 
presente incarico, conservata in atti. La garanzia contiene la rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale e la sua piena operatività entro 15 (quindici) 
giorni dalla richiesta dell’Amministrazione. L’incaricato si obbliga inoltre a produrre, nei termini 
ed alle condizioni previste dall’art. 117 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di 
lavori pubblici, le garanzie e polizze di responsabilità ivi previste. 

3. Il professionista deposita presso il committente una polizza assicurativa contro tutti i 
rischi inerenti il servizio, rilasciata dalla …............. – intermediario assicurativo: ….........., 
numero polizza …............. in data …......., con efficacia dalla data di approvazione del 
medesimo sino all’ultimazione delle prestazioni; tale polizza è prestata per un massimale 
unico complessivo di € 2.000.000,00. 

4. Qualora derivino danni o sanzioni al RUP per cause che siano direttamente ascrivibili 
alla cattiva o colposa conduzione del servizio assegnato il committente potrà rivalersi sul 
professionista per i danni o le sanzioni patite. 
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In caso di inadempienze contrattuali, la Provincia avrà diritto di rivalersi sulla cauzione. 
L'Operatore economico dovrà reintegrarla entro 20 gg. dal ricevimento della comunicazione, 
qualora la Provincia avesse dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di 
essa. 

 

Art. 13 - Requisiti di ordine generale e speciale 

- Requisiti di ordine generale e speciale: 

I concorrenti non devono essere incorsi nei motivi di esclusione di cui agli artt. da 94 a 98 del 
Codice, e devono possedere i requisiti di cui all’art. 100 del Codice.  

I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 66 ed all’Allegato II.12, Parte V 
del Codice. 

 

- Altri requisiti di ordine speciale: 

Requisiti che, a pena di esclusione, dovranno essere posseduti dai soggetti coinvolti, per le 
rispettive competenze: 

 opere categoria S.04: ingegnere iscritto all’Albo professionale, abilitato alla firma del progetto 
strutturale, ai sensi della normativa vigente; 

E' possibile che tutte le professionalità coincidano nel medesimo soggetto purché lo stesso sia in 
possesso delle necessarie qualifiche e abilitazioni. 

Solo in caso di raggruppamenti è richiesta inoltre la presenza di un giovane professionista 
abilitato e iscritto all’albo professionale da meno di cinque anni, ai sensi dell’Allegato II.12, art. 39, 
c. 1, del Codice. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di 
partecipazione richiesti dai committenti.  

 

Art. 14 - Stipulazione del contratto 

La stipulazione del contratto deve aver luogo entro trenta giorni dall’affidamento, ai sensi dell’art. 
55, comma 1 del Codice.  

Il contratto verrà stipulato in forma scritta e in modalità elettronica, mediante scambio di 
corrispondenza secondo l’uso del commercio secondo quanto disposto dall’art. 18, comma 1 del 
Codice, nonché dal Regolamento provinciale per la Disciplina dei Contratti.  

Relativamente all’imposta di bollo si rimanda all’Allegato I.4 del Codice. 

Se la stipula del contratto o la sua approvazione, ove prevista, non avviene nei termini fissati dai 
paragrafi precedenti, per colpa imputabile alla Provincia, l’operatore economico può, mediante 
atto notificato alla Stazione Appaltante, sciogliersi da ogni impegno o recedere dal contratto. In 
caso di mancata presentazione dell’istanza all’operatore economico non spetta alcun indennizzo. 

L’appaltatore non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo, salvo il rimborso delle spese 
contrattuali.  

Se la stipulazione del contratto non avviene entro il termine prima indicato per colpa 
dell’operatore economico, la Provincia ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per 
grave inadempimento. 

 

Art. 15 - Divieto di subappalto e cessione del contratto 

Per il subappalti si applica l’art. 199 del Codice, con le deroghe di cui all’art. 2, comma 1, lett.n) 
dell’Ordinanza n. 13/2023.  

È fatto assoluto divieto all’Operatore economico di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di 
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nullità. 

 

Art. 16 - Tutela dei lavoratori e responsabilità per inosservanze normative 

L'Operatore economico è responsabile dell'assolvimento di tutti gli obblighi e oneri assicurativi, 
infortunistici, assistenziali e previdenziali nei confronti dei propri dipendenti. L'Operatore 
economico, nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente contratto, si obbliga ad 
applicare integralmente, nei confronti dei propri dipendenti, tutte le norme contenute nel Contratto 
Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento, o negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore 
per il tempo e nella località in cui si svolgono i servizi anzidetti; in particolare l'Operatore 
economico si impegna ad applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto 
previsto dai predetti CCNL vigenti, a provvedere a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e 
assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi medesimi, a provvedere a formare il 
personale in servizio. L'Operatore economico si obbliga altresì ad applicare i CCNL e i relativi 
accordi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, anche nei rapporti con i soci. I 
suddetti obblighi vincolano tutti i componenti dell'Operatore economico anche se non aderenti alle 
associazioni stipulanti o qualora recedano da esse e indipendentemente dalla loro natura, 
struttura o dimensione e da ogni altra loro qualificazione giuridica, economica o sindacale. 

L'Operatore economico si obbliga altresì a mantenere la Provincia estranea da ogni controversia 
che dovesse insorgere tra l'Operatore economico medesimo e il personale impiegato nei servizi. 

In caso di inottemperanza agli obblighi sopra riportati, accertata dalla Provincia o segnalata 
dall'Ispettorato del Lavoro, la Provincia segnalerà l'inadempienza all'Operatore economico e, se 
del caso, all'Ispettorato stesso, e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto 
ovvero alla sospensione del pagamento a saldo, destinando le somme accantonate a garanzia 
degli obblighi in parola. Il pagamento all'Operatore economico della somma accantonata non sarà 
effettuato fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi suddetti 
siano stati integralmente adempiuti; per le detrazioni o sospensione dei pagamenti predette, 
l'Operatore economico non potrà opporre eccezioni alla Provincia. 

In riferimento alle norme relative alla sicurezza sul lavoro, l'Operatore economico è tenuto 
all'adempimento di tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.. L'Operatore economico 
assume gli obblighi e le responsabilità attribuitegli dalle norme vigenti in materia di sicurezza, per 
la parte di competenza, e di quelle discendenti dal presente contratto, ferme restando le 
responsabilità proprie del RUP.  

L'Operatore economico si obbliga ad osservare per quanto compatibili le disposizioni recate dal 
codice di condotta dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R 62/2013, ai sensi dell'art. 2, punto 3, del 
medesimo regolamento. L’Operatore economico si impegna ad osservare e far osservare ai 
propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli 
obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Reggio 
Emilia, approvato con Decreto presidenziale n. 116 del 19/07/2021, pubblicato sul sito della 
Provincia di Reggio Emilia al seguente indirizzo: https://www.provincia.re.it/amm-
trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/codice-di-comportamento/  

L'Operatore economico si impegna a rendere edotti dei contenuti dello stesso i propri collaboratori 
a qualsiasi titolo e a fornire prova dell’avvenuta comunicazione. La violazione da parte 
dell'Operatore economico degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei dipendenti della 
Provincia di Reggio Emilia costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 
1456 del Codice Civile. L’amministrazione verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto il 
fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali 
controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla 
risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni. 

 

Art. 17 - Risoluzione del contratto  

Il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, 
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con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso di mancato rispetto dei termini derivanti dalla 
normativa vigente e secondo la disciplina dell’art. 122 del Codice. 

 

Art. 18 - Obblighi assunzionali 

Trattandosi di appalto finanziato con fondi PNRR l’operatore economico affidatario è tenuto al 
rispetto degli obblighi assunzionali di cui all’art. 47 del DL 77/2021, convertito nella Legge 
108/2021 come segue: assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, di garantire una quota 
pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la 
realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all’occupazione giovanile (età 
inferiore a 36 anni), sia all’occupazione femminile.  

Qualora il soggetto non proceda ad assumere secondo la fattispecie sopra indicata, come 
indicato dallo stesso prima della stipula del contratto, verrà applicata una penale per ogni giorno 
di ritardo pari all'1 per mille del valore del contratto. Tali penali si sommano a quelle 
eventualmente comminate ai sensi dell'art. 8 del presente capitolato; nel caso si raggiunga per le 
penali la somma del 10% dell'importo del contratto lo stesso viene risolto. 

Si specifica che per contratti di assunzione si deve far riferimento al "perfezionamento di contratti 
di lavoro subordinato disciplinati dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dai contratti 
collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale" 
che non dovranno prevedere un orario di lavoro inferiore a 20 ore settimanali. 

 

Art. 19 - Effetti del contratto 

Il presente contratto è impegnativo per entrambe le parti dopo la sua sottoscrizione, tenuto conto 
che in caso di consegna anticipata le parti sono vincolate dalle norme di cui al presente 
capitolato. 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto e non in contrasto con esso, si 
conviene di fare riferimento alle vigenti normative in materia. 

 

Art. 20 - Spese contrattuali, imposte e tasse 

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti la prestazione del Servizio di cui al 
presente Capitolato, con la sola esclusione dell’I.V.A. e dei contributi previdenziali ed assistenziali 
per la parte a carico della Stazione Appaltante, sono e saranno ad esclusivo carico dell’affidatario, 
tra queste vi sono: 

 le spese contrattuali; 

 eventuali spese di bollo occorrenti alla gestione del contratto dall’avvio dell’esecuzione del 
servizio al collaudo delle opere. 

Per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme 
per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico 
dell’affidatario. S’intendono, altresì, a carico dell’affidatario le spese per tutti i materiali ed ogni 
altro onere necessari per l’ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto, 
quali le spese per provvedere agli eventuali strumenti topografici ed al personale necessario per 
le operazioni di tracciamento, livellazioni, trasporto di capisaldi, etc… finalizzati all’espletamento 
della presente prestazione. 

 

Art. 21 - Divergenze 
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La competenza a conoscere delle controversie derivanti dall’esecuzione del contratto di appalto 
spetta, ai sensi dell’art. 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è 
stato stipulato. 

E’ escluso, pertanto, il deferimento al giudizio arbitrale delle eventuali controversie contrattuali. 

 

Art. 22 - Disposizioni finali 

Per tutto quanto non disposto si fa riferimento alla normativa speciale per gli interventi finanziati 
dal PNRR, alla normativa speciale di cui alle Ordinanze del Commissario straordinario alla 
ricostruzione n. 13/2023, n. 33/2024 e n. 35/2024, al Codice (D. Lgs. 36/2023) e relativi Allegati, 
ed alle altre norme in materia.  

 


