
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.   1214  DEL   23/12/2024

OGGETTO

MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  AL  PONTE  SU  SP15,  KM  29+300  SUL  RIO 
GOREDO  IN  COMUNE  DI  VENTASSO  -  AFFIDAMENTO  N.  22  NELL'AMBITO 
DELL'ACCORDO QUADRO DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SU PONTI E 
VIADOTTI ANNI 2021-2022-2023. 

Redattore: COCCONI STEFANO

RDP/RUP: TUMMINO GIUSEPPE

Dirigente: BUSSEI VALERIO



Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso  che  con  Decreto  del  Presidente  n.  1  del  10/01/2024,  successivamente 
modificato con Decreti del Presidente n. 15 del 06/02/2024, n. 89 del 27/05/2024, n. 173 
del 24/09/2024 e n. 234 del 29/11/2024, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
per l'esercizio 2024 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità 
l'adozione  di  tutti  i  provvedimenti  di  contenuto  gestionale  necessari  per  assicurare  il 
perseguimento degli obiettivi assegnati.

Vista la proposta, con la quale l'Ing. Giuseppe Tummino, Responsabile dell'U.O. Gestione 
Manufatti  del  Servizio  Infrastrutture,  Mobilità  sostenibile  e  Patrimonio  nonché 
Responsabile Unico del Procedimento, fa presente quanto segue:

• al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza della circolazione sul ponte 
sulla SP15 al km 29+300, sul Rio Goredo, in comune di Ventasso, si rendono 
necessarie le seguenti operazioni:

✔ RIPRISTINO  VOLUMETRICO  PROFONDO  O  SUPERFICIALE  ELEMENTI 
STRUTTURALI mediante rimozione ricoprimento incoerente e rinforzo sezioni 
con inserimento di nuova armatura:

1. Rinforzo profondo Travi;

2. Rinforzo superficiale Traversi Travi;

3. Rinforzo profondo Traverso sommità Pila;

4. Rinforzo profondo Colonne Pile.

✔ RIFACIMENTO  GIUNTI  mediante  scarifica  alle  estremità  dell'impalcato  di 
pavimentazione stradale e secondo getto di alleggerito pari a circa 12+21=33cm 
in media fino al raggiungimento del primo getto di alleggerito, posa dei giunti e 
rifacimento pacchetto stradale;

✔ RIFACIMENTO  CORDOLO  E  SOSTITUZIONE  GUARD-RAIL  mediante 
demolizione e ricostruzione cordolo fissato alla soletta esistente per inserimento 
nuovi Guard-Rail;

✔ RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE  E  IMPERMEABILIZZAZIONE 
SOLETTA mediante scarifica di  50cm (in media),  rifacimento pavimentazione 
con CLS alleggerito  per  uno spessore medio di  31cm,  impermeabilizzazione 
elementi in CLS compresi cordoli, rifacimento Binder per uno spessore medio di 
7cm, rifinitura con lo strato di usura per uno spessore di 5cm;

✔ INTERVENTI SULLA SPALLA S1 E PILA P1 mediante inserimento di tiranti e 
barre  autoperforanti  per  contenimento  spalla  lato  Reggio  Emilia.  Rinforzo  al 
piede di spalla S1 e pila P1 mediante cordolo di contenimento su micropali;

✔ RIPRISTINO  SUPERFICIALE  ARCO  mediante  rimozione  ricoprimento 
incoerente e rifacimento parte corticale con malte tissotropiche e resistenti al  
dilavamento. Inserimento di armatura in intradosso chiave arco per rinforzo.

✔ REGIMAZIONE  ACQUE  PIOVANE  mediante  inserimento  embrici  per 
regimazione acqua proveniente dalla carreggiata e allontanamento dalle spalle;

Determinazione N. 1214 del 23/12/2024 
pag. 2/9



• con determinazione dirigenziale n. 174 del 24/02/2022, sono stati  approvati  gli 
elaborati posti a base di gara per l'esecuzione degli “INTERVENTI DI MESSA IN 
SICUREZZA SU PONTI E VIADOTTI ANNI 2021-2022-2023”, il cui corrispettivo 
massimo di  lavori,  servizi  e  forniture  affidabili  è  pari all'importo massimo di  € 
5.349.000,00 (comprensivi di € 470.000,00 stimati per oneri alla sicurezza non 
soggetti a ribasso);

• con  la  medesima  determinazione  dirigenziale  si  è  disposto  di  procedere 
all’affidamento  degli  stessi,  mediante  Accordo Quadro  ai  sensi  dell'art.  54  del 
D.Lgs n. 50/2016 con contratto a misura ed aggiudicazione utilizzando il criterio 
dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  sulla  base  del  miglior  rapporto 
qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del Codice;

• a seguito di procedura aperta, svolta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n.50/2016, 
l'appalto in argomento è stato affidato, con determinazione dirigenziale n. 420 del 
10/05/2022,  al RTI composto da CONSORZIO CORMA (Mandataria), con sede 
legale  in  Via  Enzo  Bagnoli  n.  10  a  Castelnovo  né  Monti  (RE)  -  C.F./P.I. 
00697560357 e in  qualità di  mandanti  da:  TAZZIOLI E MAGNANI S.R.L.,  con 
sede legale in Via Ganapini n. 27 - Fraz. Felina a Castelnovo né Monti (RE) - 
C.F./P.I. 00122740350, da CAMAR SOCIETA' COOPERATIVA, con sede legale in 
Isolato  Maestà  n.  2  a  Castelnovo  né  Monti  (RE)  -  C.F/P.I.  02590000358,  da 
PROGETTO SEGNALETICA S.R.L.,  con  sede  legale  in  Viale  Europa n.  91  - 
41011 Campogalliano  (MO)  -  C.F./P.I.  02905080368  e  da C.M.M.  F.LLI  RIZZI 
S.R.L.,  con  sede  legale  in  Via  Vaiana  n.  8  a  Vezza  d'Oglio  (BS)  -  C.F. 
01101950176 - P.I. 00602010985, quale concorrente che ha riportato il punteggio 
complessivo pari a  99,38 su 100 ed ha offerto una percentuale di ribasso sui 
lavori del 12,51%, dando atto che, trattandosi di Accordo - Quadro, la Provincia 
può  affidare  interventi  a  codesta  impresa  per  un  ammontare  massimo  di  € 
5.349.000,00, tenuto conto che per ogni intervento che verrà commissionato verrà 
praticato un ribasso del 12,51% sull'elenco prezzi;

• attualmente  sono  già  stati  affidati  interventi  nell'ambito  del  suddetto  Accordo 
Quadro per € 4.178.589,19, come da quadro economico dei lavori già eseguiti, 
per cui vi sono ampi margini finanziari per avvalersi dello stesso e per procedere 
con la realizzazione dell'  INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
AL  PONTE  SU  SP15,  KM  29+300  SUL  RIO  GOREDO  IN  COMUNE  DI 
VENTASSO - AFFIDAMENTO N. 22;

• si  è,  pertanto,  provveduto  alla  redazione  di  specifico  progetto  esecutivo,  per 
l'intervento  predetto,  concludente  con  una  spesa  complessiva  stimata  di  € 
890.000,00, come risulta dal seguente prospetto economico:

TIPO IMPORTO €

LAVORI A MISURA 615.287,00

ONERI SICUREZZA 115.000,00

DETRAZIONE RIBASSO DEL 12,51% 76.972,40

TOTALE IN APPALTO 653.314,60

IVA lavori (22%) 143.729,21

Servizi complementari,  Lavori in economia, Imprevisti, 79.889,90
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accordi bonari,  arrotondamenti,  ribasso e minore IVA, 
prove di laboratorio e accertamenti (IVA compresa)

Fondo  incentivo  per  Funzioni  Tecniche 
(art.113 comma 3,  D.  lgs.  50/2016) pari  all'80% di  € 
13.066,29

10.453,03

Fondo  incentivo  per  Funzioni  Tecniche 
(art.113, Comma 4, D. lgs. 50/2016) pari  al 20% di € 
13.066,29

2.613,26

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 236.685,40

TOTALE COMPLESSIVO 890.000,00

Categoria Prevalente:

DESCRIZIONE CAT. IMPORTO €

Strade,  autostrade,  ponti,  viadotti,  ferrovie, 
metropolitane 

OG 3 653.314,60

• la percentuale di incidenza della mano d’opera è: 26,34 %;

• il progetto è costituito dai seguenti elaborati:

A RELAZIONI

P06-A.01 0A Relazione Generale

P06-A.02 0A Relazione di Calcolo

P06-A.03 0A Piano di Manutenzione dell'Opera

P06-A.04 0A Cronoprogramma dei Lavori

P06-A.05 0A Relazione Geologica e Geotecnica

P06-A.06 0A Indagini Conoscitive e di Diagnostica

P06-A.07 0A Piano particellare di esproprio

B COMPUTI E CAPITOLATI

P06-B.01 0A Elenco Prezzi Unitari e Analisi Prezzi

P06-B.02 0A Computo Metrico Estimativo

P06-B.03 0A Quadro Economico

P06-B.04 0A Capitolato Speciale d'Appalto

P06-B.05 0A Quadro Incidenza Manodopera

C ELABORATI GRAFICI

P06-C.01 0A Inquadramento Territoriale e Verifica Vincoli

P06-C.02 0A Corografia

P06-C.03 0A Stato di Fatto: Pianta Impalcato e Prospetti

P06-C.04 0A Stato di Fatto: Pianta Fondazioni e Sezioni

P06-C.05 0A
Stato di Progetto: Inquadramento generale interventi e fasi lavorazioni 
estradosso impalcato - Pianta Impalcato e Sezioni

P06-C.06 0A Stato di Progetto: Intervento su Fusti Pile

Determinazione N. 1214 del 23/12/2024 
pag. 4/9



P06-C.07 0A Stato di Progetto: Intervento su Traversi Pile

P06-C.08 0A
Stato di Progetto: Intervento su Travi, Traversi di impalcato e 
Baggioli Spalla lato Reggio Emilia

P06-C.09 0A Stato di Progetto: Intervento su Cordoli

P06-C.10 0A Stato di Progetto: Intervento su Arco

P06-C.11 0A Stato di Progetto: Dettagli Nuovi Giunti

P06-C.12 0A Stato di Progetto: Intervento di Regimazione Acque

P06-C.13 0A Stato di Progetto: Dettagli Lavorazioni Corticali

P06-C.14 0A Stato di Progetto: Barriere di sicurezza

P06-C.15 0A Stato di Progetto: Intervento su Fondazioni Spalla S1 e Pila P1

P06-C.16 0A Stato di Progetto: Situazione Finale e Caratteristiche Materiali

D PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

P06-D.01 0A Relazione Tecnica

P06-D.02 0A Allegati

P06-D.03 0A Fascicolo dell'Opera

P06-D.04 0A Computo Metrico Estimativo - Costi della Sicurezza

P06-D.05 0A Elenco Prezzi Unitari - Costi della Sicurezza

P06-D.06 0A Cantierizzazione - Area di cantiere

P06-D.07 0A Cantierizzazione - Terrapieno su Rio Goredo e Ponteggio

P06-D.08 0A Cantierizzazione - Fase 02-03 - Interventi Lato monte

P06-D.09 0A Cantierizzazione - Fase 04-05 - Interventi Lato valle

Tutto ciò premesso, si ritiene di:

• approvare  il  progetto  esecutivo  dell'INTERVENTO  DI  MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA  AL  PONTE  SU  SP15,  KM  29+300  SUL  RIO  GOREDO  IN 
COMUNE DI VENTASSO - AFFIDAMENTO N. 22, per un importo complessivo di € 
890.000,00, come risulta dal prospetto economico sopra riportato;

• affidare i lavori in parola al RTI aggiudicatario dell'accordo quadro prima indicato, in 
funzione dell'oggetto e dell'ubicazione dei lavori stessi;

• impegnare la somma complessiva di € 890.000,00 alla Missione 10, Programma 05 
del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente Cap. 5116 
del  PEG 2024,  codice  Piano dei  Conti  Integrato 2020109012,  di  cui  €  540.000 
finanziata con fondi di cui al D.M. n. 225 del 29/05/2021 annualità 2022 e 2023 
(prenotazione d'impegno 897 e 2039/2024) e di cui € 350.000,00 con eccedenze di 
entrate correnti per , con esigibilità anno 2025;

• fissare  il  tempo  utile  per  l'ultimazione  dei  lavori  in  parola  in  giorni  270 
(duecentosettanta)  naturali  e  consecutivi decorrenti  dalla  data  del  verbale  di 
consegna dei lavori, a integrazione e/o a deroga di quanto previsto nel Capitolato 
Speciale d'Appalto (parte amministrativa);

• approvare l'elenco dei dipendenti che si occuperanno del progetto e parteciperanno 
alla ripartizione dell'incentivo per il  presente affidamento, in relazione al quale si 
allega la specifica scheda;
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• dare atto che:

✔ il codice CIG relativo all' ACCORDO QUADRO è il n. 9109449B1D; 

✔ il codice  CIG (derivato) relativo all' AFFIDAMENTO N° 22 è il n.  B4F12A430E 
mentre il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n.  C37H21006790004 e il CUI è 
L00209290352202400032;

✔ l'Ing. Giuseppe Tummino Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto 
alla verifica e alla validazione di detto progetto secondo quanto previsto dall'art. 
26 del D.Lgs. n.50/2016;

✔ gli interventi oggetto del presente atto sono interventi che occorre eseguire per 
evitare che all'Ente derivino danni patrimoniali certi e gravi, a causa di un sicuro 
incremento dell'incidentalità dovuta all'assenza di manutenzione su infrastrutture 
con una notevole vetustà;

✔ l'unica alternativa all'esecuzione degli  interventi  in  parola  è rappresentata,  in 
assenza  delle  condizioni  minime  di  sicurezza,  dall'adozione  di  misure  di 
chiusura o limitazione al transito dei tratti di strada potenzialmente pericolosi per 
la  circolazione,  con  inevitabili  ripercussioni  negative  sul  piano  economico  e 
sociale,  che  esporrebbero  comunque  l'ente  a  contenziosi  e  richieste  di 
risarcimento danni;

✔ tra le due possibili soluzioni sia da privilegiare quella che prevede l'esecuzione 
degli interventi in premessa descritti, quali interventi assolutamente necessari a 
mantenere le condizioni minime di transitabilità delle strade interessate al fine di 
garantire la pubblica incolumità.

Visti l'obiettivo di 1° livello 1005/0008 e l'obiettivo di 2° livello R08G1OG8 del PEG 2024.

Accertata,  ai  sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del 
presente atto;

D E T E R M I N A

• di  approvare  il  progetto  esecutivo  dell'  INTERVENTO  DI  MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA  AL  PONTE  SU  SP15,  KM  29+300  SUL  RIO  GOREDO  IN 
COMUNE  DI  VENTASSO -  AFFIDAMENTO  N.  22,  concludente  in  una  spesa 
complessiva di € 890.000,00, come risulta dal seguente prospetto economico:

TIPO IMPORTO €

LAVORI A MISURA 615.287,00

ONERI SICUREZZA 115.000,00

DETRAZIONE RIBASSO DEL 12,51% 76.972,40

TOTALE IN APPALTO 653.314,60

IVA lavori (22%) 143.729,21

Servizi complementari,  Lavori in economia, Imprevisti, 79.889,90
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accordi bonari,  arrotondamenti,  ribasso e minore IVA, 
prove di laboratorio e accertamenti (IVA compresa)

Fondo  incentivo  per  Funzioni  Tecniche 
(art.113 comma 3,  D.  lgs.  50/2016) pari  all'80% di  € 
13.066,29

10.453,03

Fondo  incentivo  per  Funzioni  Tecniche 
(art.113, Comma 4, D. lgs. 50/2016) pari  al 20% di € 
13.066,29

2.613,26

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 236.685,40

TOTALE COMPLESSIVO 890.000,00

• di affidare i lavori in parola al RTI in premessa indicato;

• di impegnare la somma complessiva di € 890.000,00 alla Missione 10, Programma 
05 del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente Cap. 
5116 del PEG 2024, codice Piano dei Conti Integrato 2020109012, di cui € 540.000 
finanziata con fondi di cui al D.M. n. 225 del 29/05/2021 annualità 2022 e 2023 
(prenotazione d'impegno 897 e 2039/2024) e di cui € 350.000,00 con eccedenze di 
entrate correnti per , con esigibilità anno 2025;

• di  approvare  l'elenco  dei  dipendenti  che  si  occuperanno  del  progetto  e 
parteciperanno alla ripartizione dell'incentivo per l'affidamento in  argomento e in 
relazione al quale si allega la specifica scheda;

• di  fissare  il  tempo  utile  per  l'ultimazione  dei  lavori  in  parola  in  giorni  270 
(duecentosettanta)  naturali  e  consecutivi  decorrenti  dalla  data  del  verbale  di 
consegna dei lavori, a integrazione e/o a deroga di quanto previsto nel Capitolato 
Speciale d'Appalto (parte amministrativa);

• di dare atto che:

✔ il codice CIG relativo all' ACCORDO QUADRO è il n. 9109449B1D; 

✔ il codice CIG (derivato) relativo all' AFFIDAMENTO N. 22 è il n.  B4F12A430E 
mentre il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n.  C37H21006790004 e il CUI è 
L00209290352202400032;

✔ l'Ing. Giuseppe Tummino, Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto 
alla verifica e alla validazione di detto progetto secondo quanto previsto dall'art. 
26 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

✔ gli interventi oggetto del presente atto sono interventi che occorre eseguire per 
evitare che all'Ente derivino danni patrimoniali certi e gravi, a causa di un sicuro 
incremento dell'incidentalità dovuta all'assenza di manutenzione su infrastrutture 
con una notevole vetustà;

✔ l'unica alternativa all'esecuzione degli  interventi  in  parola  è rappresentata,  in 
assenza  delle  condizioni  minime  di  sicurezza,  dall'adozione  di  misure  di 
chiusura o limitazione al transito dei manufatti, potenzialmente pericolosi per la 
circolazione,  con  inevitabili  ripercussioni  negative  sul  piano  economico  e 
sociale,  che  esporrebbero  comunque  l'ente  a  contenziosi  e  richieste  di 
risarcimento danni;
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✔ tra le due possibili soluzioni sia da privilegiare quella che prevede l'esecuzione 
degli interventi in premessa descritti, quali interventi assolutamente necessari a 
mantenere le condizioni minime di transitabilità del manufatto interessato, al fine 
di garantire la pubblica incolumità.

Allegato:
• Scheda ripartizione incentivo iniziale

Determinazione N. 1214 del 23/12/2024 
pag. 8/9



Reggio Emilia, lì 23/12/2024  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile 

e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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