

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 77 DEL 04/02/2025**

OGGETTO

RIPRISTINO DELLA VIABILITA' MEDIANTE COSTRUZIONE DI MURO DI SOSTEGNO
NELLA SCARPATA DI VALLE SULLA SP 486R DAL KM 41+070 AL KM 41+110 -
FORMALIZZAZIONE DELL'AFFIDAMENTO DEI RELATIVI LAVORI SU PIATTAFORMA
TELEMATICA

RDP/RUP: BUSSEI VALERIO

Dirigente: BUSSEI VALERIO

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2025 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- con determinazione dirigenziale n. 1201 del 20/12/2024 si è provveduto a:
 - approvare il progetto esecutivo dei lavori di "RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ MEDIANTE COSTRUZIONE DI MURO DI SOSTEGNO NELLA SCARPATA DI VALLE SULLA SP486 R DAL KM 41+070 AL KM 41+110", per l'importo di € 110.000,00, come dettagliato nel seguente prospetto economico:

	IMPORTO IN EURO
LAVORI	€ 82.237,97
ONERI SICUREZZA (non assoggettabile a ribasso)	€ 3.133,65
Importo Lavori soggetti a ribasso	€ 79.104,32
TOTALE NETTO	€ 82.237,97
I.V.A. LAVORI	€ 18.092,35
Prove di laboratorio	€ 1.185,83
Spese tecniche (IVA inclusa)	€ 2.428,48
ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VALIDATORE	€ 135,00
IMPREVISTI, ACCORDI BONARI, ARROTONDAMENTI	€ 4.240,61
Contributo ANAC	€ 35,00
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.45 D.lgs. 36/2023) pari all'80%	€ 1.315,81
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.45 D.lgs. 36/2023) pari all'20%	€ 328,95
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 27.762,03
TOTALE COMPLESSIVO	€ 110.000,00

- prendere atto dell'esito della procedura informale di richiesta di preventivi, tramite mail in data 18/12/2024, ai 2 operatori economici sotto riportati, individuati tra gli iscritti all'albo fornitori e professionisti istituito dalla Provincia, dando atto che la valutazione del preventivo sarebbe avvenuta sulla base della convenienza economica:
 - EDIL PIGHINI SRL – Via Monte Cisa – fraz. Montecagno 8 – Ventassto (RE);
 - PARENTI COSTRUZIONI SNC di Incerti Parenti Paolino & C. - Via Triglia 51 – Villa Minozzo (RE);
- procedere all'affidamento diretto dei lavori in argomento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 36/2023, all'impresa EDIL PIGHINI S.r.l., con sede legale in Via Monte Cisa fraz. Montecagno n. 8 – Ventasso (RE), C.F. - P.IVA 01518860356, quale offerente il ribasso del 0,90%, per l'importo netto di € 81.526,03, comprensivi di € 3.133,65, per oneri della sicurezza e € 25.800,00 per costi della manodopera, a cui sarà aggiunta l'IVA al 22%, pari a complessivi lordi € 99.461,76, come risulta dal seguente quadro economico rimodulato:

	IMPORTO IN EURO	IMPORTO AGGIUDICAZIONE
LAVORI	82.237,97	82.237,97
ONERI SICUREZZA (non assoggettabile a ribasso)	3.133,65	3.133,65
Importo Lavori soggetti a ribasso	79.104,32	79.104,32
Ribasso		-7.111,94
TOTALE NETTO	82.237,97	81.526,03
I.V.A. LAVORI	18.092,35	17.935,73
Prove di laboratorio	1.185,83	1.185,83
Spese tecniche (IVA inclusa)	2.428,48	2.428,48
ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VALIDATORE Assicurazione Progettista Assicurazione Validatore	135,00	135,00
IMPREVISTI, ACCORDI BONARI, ARROTONDAMENTI	4.240,61	4.240,61
Contributo ANAC	35,00	35,00
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.45 D.Lgs. 36/2023) pari all'80 %	1.315,81	1.315,81
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.45 D.Lgs. 36/2023) pari all'20 %	328,95	328,95
Ribasso e minore importo IVA		868,56
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	27.762,03	28.473,97
TOTALE COMPLESSIVO	110.000,00	110.000,00

- procedere con l'esecuzione d'urgenza, in quanto come indicato dal Responsabile Unico del Progetto, Ing. Valerio Bussei, ricorrono le fattispecie dell'art. 17 comma 9 del D.Lgs. 36/2023, affidando direttamente detti lavori all'impresa EDIL PIGHINI S.r.l.;
- impegnare la spesa di € 110.000,00, comprensivo del contributo ANAC di € 35,00, come segue:
 - per € 100.000,00 alla Missione 10, Programma 05, codice Piano dei Conti 2.02.01.09.012 del Bilancio 2024-2026 annualità 2024 e al corrispondente Capitolo cap. 5028 "Interventi per la manutenzione e la sicurezza stradale", del P.E.G. 2024, finanziato con eccedenze di entrate correnti, con esigibilità anno 2025;
 - per € 10.000,00 alla Missione 10, Programma 05, codice Piano dei Conti 1.03.02.09.008 del Bilancio 2024-2026 annualità 2024 e al corrispondente Capitolo cap. 2013 "Manutenzione strade prov.li com impiego di fondi derivanti da usura stradale di T.E.", del P.E.G. 2024;

- dare, tra l'altro, atto che ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) verrà acquisito attraverso piattaforma di approvvigionamento digitale certificata – SATER - mediante interoperabilità con i servizi erogati dalla PCP attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) come previsto, fra l'altro, dalla Delibera ANAC n. 582/2023, che sarà formalizzato con successivo atto, mentre il Codice Unico di Progetto (CUP) è C57H24002140003;
- il Responsabile Unico del Progetto ha formalizzato il suddetto affidamento diretto (Registro di sistema n. PI526905-24 del 30/12/2024) all'operatore economico, sopra citato, utilizzando la piattaforma elettronica Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna "SATER";
- è stato presentato in data 07/01/2025 dall'EDIL PIGHINI s.r.l. il preventivo richiesto, concludente con il ribasso del 0,90% sull'importo dei lavori a base di gara (€ 79.104,32), corrispondente all'importo netto di € 78.392,38 a cui aggiungere gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di € 3.133,65, per complessivi netti € 81.526,03, comprensivi di € 25.800,00 per costi della manodopera;
- il RUP ha ritenuto congrua l'offerta, in riferimento alla economicità della stessa, avendone valutato la qualità in sede di negoziazione preliminare alla richiesta del preventivo;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. B51E9E26B2, il Codice Unico dei Progetto (CUP) C57H24002140003 ;

Visto l'obiettivo di 1° livello 1005/0006 del PEG 2025;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto.

D E T E R M I N A

- di prendere atto dell'esito della negoziazione, avvenuta a mezzo mail e formalizzata tramite la piattaforma SATER, per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 36/2023, dei lavori di "RIPRISTINO DELLA VIABILITA' MEDIANTE COSTRUZIONE DI MURO DI SISTEGNO NELLA SCARPATA DI VALLE SULLA SP486 R DAL KM 41+070 AL KM 41+110", all'impresa EDIL PIGHINI S.r.l., con sede legale in Via Monte Cisa fraz. Montecagno n. 8 – Ventasso (RE), C.F. - P.IVA 01518860356, quale offerente il ribasso del 0,90%, per l'importo netto di € 81.526,03, comprensivi di € 3.133,65, per oneri della sicurezza e € 25.800,00 per costi della manodopera, a cui sarà aggiunta l'IVA al 22%, pari a complessivi lordi € 99.461,76;
- di dare atto che:
 - nei confronti del predetto operatore economico è stato effettuato il controllo in ordine alla dichiarazione del titolare effettivo;

- è stata effettuata la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale prescritti nei confronti dell'operatore economico sopra indicato;
 - la verifica dei suddetti controlli ha dato esito positivo e non ha fatto emergere irregolarità;
 - l'attività in argomento non presenta un interesse transfrontaliero certo;
- di confermare quant'altro indicato nella determinazione dirigenziale n. 1201 del 20/12/2024, in premessa richiamata.

Reggio Emilia, lì 04/02/2025

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma