

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 166 DEL 26/02/2025**

OGGETTO

AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO DI "REALIZZAZIONE DI OPERE PROVVISORIE DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE DELLA SP27 AL KM 5+040 SUL RIO GIORGELLA IN COMUNE DI BAISO".

RDP/RUP: PANCIROLI RAFFAELLA

Dirigente: BUSSEI VALERIO

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2025 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati.

Vista la proposta con la quale l'arch. Raffaella Pancioli, in qualità di funzionario tecnico del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio, fa presente quanto segue:

- a seguito degli eventi meteorologici occorsi nel mese di giugno 2024 si è verificato il crollo parziale del muro andatore del ponte della SP27 al km 5+040 sul Rio Giorgella, e di parte della sponda sinistra di valle del corso d'acqua;
- la Provincia di Reggio Emilia ha stanziato la somma di € 100.000,00 per effettuare un intervento di ripristino e messa in sicurezza del manufatto;
- in data 14/11/2024, con determinazione dirigenziale n. 981, è stato affidato l'incarico per il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione al Geom. Luca Garone, con sede in via Emilia Ospizio n. 19 a Reggio Emilia (C.F. GRNLCU79B21H223H, p.IVA 02092030358);
- il progetto esecutivo dell'intervento sopra individuato (redatto dal Geom. Fabrizio Filippi del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio), è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 1200 del 20.12.2024;

Visti:

- il Regolamento provinciale per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n.22 del 28/09/2023;
- la Circolare n. 3 disposta dal Segretario Generale della Provincia di Reggio Emilia, con proprio atto n. 656 del 23/11/2023.

Considerato che:

- poiché l'importo dei lavori è stato stimato in netti € 68.489,03 (di cui € 3.489,03 per oneri della sicurezza ed € 17.914,38 non soggetti a ribasso), il Responsabile Unico del Progetto ha svolto un'indagine esplorativa di mercato, richiedendo in data 28.10.2024 (a mezzo mail), un preventivo a tre operatori economici del settore (di seguito riportati), in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione dei lavori oggetto di intervento, individuati tra gli iscritti all'albo fornitori e professionisti istituito dalla Provincia, dando atto che la valutazione dei preventivi sarebbe avvenuta valutando il minor prezzo, determinato mediante unico ribasso sull'importo totale del computo metrico estimativo:
 - ✓ BEGANI ANSELMO srl, con sede in Palanzano (PR), Via Monte Faggeto n. 20, (C.F.-P.IVA: 02285620346);

- ✓ DITTA PARENTI GIULIANO, con sede in Sestola (MO), Via Poggioraso n.48, (C.F.-P.IVA 01487120360);
- ✓ NUMANTI & ROSSI SRL, con sede in Varano de' Melegari (PR), Via Piani di Riva 7, (C.F.-P.IVA: 01826410340);
- a seguito della predetta indagine di mercato sono arrivate entro la scadenza prevista per il 17/12/2024, le seguenti offerte:

DITTA	DATA	RIBASSO OFFERTO
BEGANI ANSELMO	12/17/24	2.50%
DITTA PARENTI GIULIANO	12/17/24	5.54%

- la ditta NUMANTI & ROSSI SRL non ha presentato offerta;

Considerato che:

- il Responsabile Unico del Progetto, ha provveduto, con lettera Prot. PEC n. 37213 (in data 18.12.2024), a chiedere la formalizzazione del preventivo - sulla Piattaforma certificata SATER (numero registro di sistema SATER PI511572-24) alla ditta PARENTI GIULIANO, con sede legale in Sestola (MO), Via Poggioraso n.48, (C.F.-P.IVA 01487120360);
- entro il termine stabilito (ore 23:00 del 19 dicembre 2024), è stato presentato dalla ditta PARENTI GIULIANO, il preventivo richiesto, assunto agli atti con numero registro di sistema SATER PI513334-24 del 19/12/2024, offrendo un ribasso del 5,54% corrispondente all'importo netto di € 64.888,03 (comprensivi di 3.489,03 per oneri della sicurezza ed € 17.914,38 per costi della manodopera) e che corrisponde ad un ribasso del 5,54% sull'importo a base della richiesta di preventivo.

Ritenuto di:

- procedere all'affidamento dei lavori in oggetto alla ditta PARENTI GIULIANO, con sede in Sestola (MO), Via Poggioraso n.48, C.F.-P.IVA 01487120360, che ha offerto un ribasso del 5,54% sull'importo a base di gara, corrispondente a netti € 64.888,03 (comprensivi di 3.489,03 per oneri della sicurezza ed € 17.914,38 per costi della manodopera) cui vanno aggiunti € 14.275,37 (IVA (22%) concludenti in un importo lordo complessivo di € 79.163,40; tale offerta è ritenuta congrua in ordine alla economicità dello stesso;
- impegnare la spesa complessiva del progetto pari a € 100.000,00 alla Missione 10, Programma 05 del Bilancio di Previsione 2025-2027, annualità 2025 e al corrispondente Cap. 5116 del PEG 2025 codice V livello 2020109012, con esigibilità 2025, finanziata con eccedenze di entrate correnti;
- dare atto che:
 - ✓ la ditta PARENTI GIULIANO ha indicato nella relativa offerta il medesimo importo stimato dalla Provincia relativamente ai costi della manodopera, pari ad € 17.914,38 (il R.U.P. ha ritenuto congruo il dettaglio delle singole voci di spesa,

- fornito dalla ditta, a dimostrazione dell'importo prima citato), inoltre che il CCNL applicato dallo stesso è "Edilizia Artigianato" che rientra tra quelli indicati nel Capitolato speciale d'appalto;
- ✓ nei confronti del predetto operatore economico è stato effettuato il controllo in ordine alla dichiarazione del titolare effettivo;
 - ✓ è stata effettuata la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale prescritti nei confronti dell'operatore economico sopra indicato;
 - ✓ la verifica dei suddetti controlli ha dato esito positivo e non ha fatto emergere irregolarità;
 - ✓ gli elaborati afferenti al capitolato speciale d'appalto (parte amministrativa) e la relazione generale e di calcolo sono allegati al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
 - ✓ ai sensi e per gli effetti dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000:
 - ◆ il fine e l'oggetto del contratto che si andrà a stipulare consistono nel garantire la messa in sicurezza attraverso la realizzazione di opere provvisorie di messa in sicurezza del ponte della S.P. 27 al km 5+040 sul Rio Giorgella in Comune di Baiso, a fronte del pagamento di un corrispettivo;
 - ◆ le clausole essenziali sono quelle inerenti al prezzo, ai tempi per l'effettuazione dei lavori, alle modalità di esecuzione degli stessi, alle modalità di pagamento, alle penali, clausole tutte contenute e più dettagliatamente descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto che costituirà parte integrante del contratto;
 - ◆ il contratto verrà stipulato con firma digitale, mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso commerciale, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 8, comma 2, lett. a) del Regolamento dei Contratti;
 - ✓ l'intervento non rientra nell'ambito di applicazione dei criteri ambientali minimi adottati ed in vigore, in base al piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica Amministrazione;
 - ✓ l'affidamento in parola non presenta un interesse transfrontaliero certo (art. 50, comma 5, del D.Lgs 36/2023);
 - ✓ è stata acquisita la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi per il personale coinvolto nella selezione dell'operatore economico, allegata alla presente;
 - ✓ il Responsabile Unico del Progetto è l'arch. Raffaella Panciroli, la quale ha provveduto ad individuare l'operatore economico di cui sopra, in quanto iscritto all'elenco degli operatori economici per l'affidamento di lavori connessi alla realizzazione di opere pubbliche della Provincia di Reggio Emilia ed inoltre in possesso della capacità, della strumentazione e della comprovata esperienza nel settore, necessaria per curare al meglio il lavori in oggetto;
- di dare altresì atto che a seguito dell'affidamento in oggetto il quadro economico rimodulato risulta essere il seguente:

**INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SUL RIO GIORGELLA LUNGO LA SP 27
AL KM 5+040 IN COMUNE DI BAISO**

Quadro Economico

A) SOMME A BASE D'APPALTO			
IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO (di cui € 17.914,38 per costi della manodopera)		€ 65.000,00	
Ribasso 5,54%		€ 3.601,00	
ONERI DELLA SICUREZZA		€ 3.489,03	
TOTALE LAVORI			€ 64.888,03
B) SOMME A DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE			
Art. 45 D. Lgs. n.36/2023 - Incentivo per Funzioni Tecniche	non imponibile IVA	€ 1.038,21	
		€ 259,55	
Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione	netto IVA	€ 2.900,00	
Contributo previdenziale CSP-CSE 5%	netto IVA	€ 145,00	
Assicurazione progettista	esente IVA	€ 60,00	
Contributo ANAC	non imponibile IVA	€ 35,00	
Indennità di occupazione temporanea	non imponibile IVA	€ 1.000,00	
Lavori in economia, imprevisti, accordi bonari, spese di gara e arrotondamenti	lordo IVA	€ 14.728,94	
IVA su lavori	22%	€ 14.275,37	
IVA su altre voci	22%	€ 669,90	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 35.111,97
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)			€ 100.000,00

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) B51AFA6839 e il Codice Unico di Progetto (CUP) C57H24001980003.

Visto l'obiettivo di 1° livello 1005/0008 del PEG 2025

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di procedere all'affidamento dei lavori per la REALIZZAZIONE DI OPERE PROVVISORIALI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE DELLA SP27 AL KM 5+040 SUL RIO GIORGELLA IN COMUNE DI BAISO, all'operatore economico DITTA PARENTI GIULIANO, con sede in Sestola (MO), Via Poggioraso n.48 (C.F.-P.IVA 01487120360), che ha offerto un ribasso del 5,54% sull'importo a base di gara, corrispondente a netti € 64.888,03 (comprensivi di 3.489,03 per oneri della sicurezza ed € 17.914,38 per costi della manodopera) cui vanno aggiunti € 14.275,37 (IVA (22%) concludenti in un importo lordo complessivo di € 79.163,40; tale offerta è ritenuta congrua in ordine alla economicità dello stesso;
- di impegnare la spesa complessiva del progetto pari a € 100.000,00 alla Missione 10, Programma 05 del Bilancio di Previsione 2025-2027, annualità 2025 e al

corrispondente Cap. 5116 del PEG 2025 codice V livello 2020109012, con esigibilità 2025, finanziata con eccedenze di entrate correnti;

- di dare atto che:
 - ✓ la ditta PARENTI GIULIANO ha indicato nella relativa offerta il medesimo importo stimato dalla Provincia relativamente ai costi della manodopera, pari ad € 17.914,38 (il R.U.P. ha ritenuto congruo il dettaglio delle singole voci di spesa, fornito dalla ditta, a dimostrazione dell'importo prima citato), inoltre che il CCNL applicato dallo stesso è "Edilizia Artigianato" che rientra tra quelli indicati nel Capitolato speciale d'appalto;
 - ✓ nei confronti del predetto operatore economico è stato effettuato il controllo in ordine alla dichiarazione del titolare effettivo;
 - ✓ è stata effettuata la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale prescritti nei confronti dell'operatore economico sopra indicato;
 - ✓ la verifica dei suddetti controlli ha dato esito positivo e non ha fatto emergere irregolarità;
 - ✓ gli elaborati afferenti al capitolato speciale d'appalto (parte amministrativa) e la relazione generale e di calcolo sono allegati al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
 - ✓ ai sensi e per gli effetti dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000:
 - ◆ il fine e l'oggetto del contratto che si andrà a stipulare consistono nel garantire la messa in sicurezza attraverso la realizzazione di opere provvisorie di messa in sicurezza del ponte della S.P. 27 al km 5+040 sul Rio Giorgella in Comune di Baiso, a fronte del pagamento di un corrispettivo;
 - ◆ le clausole essenziali sono quelle inerenti al prezzo, ai tempi per l'effettuazione dei lavori, alle modalità di esecuzione degli stessi, alle modalità di pagamento, alle penali, clausole tutte contenute e più dettagliatamente descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto che costituirà parte integrante del contratto;
 - ◆ il contratto verrà stipulato con firma digitale, mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso commerciale, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 8, comma 2, lett. a) del Regolamento dei Contratti;
 - ✓ l'intervento non rientra nell'ambito di applicazione dei criteri ambientali minimi adottati ed in vigore, in base al piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica Amministrazione;
 - ✓ l'affidamento in parola non presenta un interesse transfrontaliero certo (art. 50, comma 5, del D.Lgs 36/2023);
 - ✓ è stata acquisita la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi per il personale coinvolto nella selezione dell'operatore economico, allegata alla presente;
 - ✓ il Responsabile Unico del Progetto è l'arch. Raffaella Panciroli, la quale ha provveduto ad individuare l'operatore economico di cui sopra, in quanto iscritto all'elenco degli operatori economici per l'affidamento di lavori connessi alla realizzazione di opere pubbliche della Provincia di Reggio Emilia ed inoltre in possesso della capacità, della strumentazione e della comprovata esperienza nel settore, necessaria per curare al meglio il lavori in oggetto;

- ✓ ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) B51AFA6839 e il Codice Unico di Progetto (CUP) C57H24001980003;
- di dare altresì atto che a seguito dell'affidamento in oggetto il quadro economico rimodulato risulta essere il seguente:

**INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SUL RIO GIORGELLA LUNGO LA SP 27
AL KM 5+040 IN COMUNE DI BAISO**

Quadro Economico

A) SOMME A BASE D'APPALTO			
IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO (di cui € 17.914,38 per costi della manodopera)		€ 65.000,00	
Ribasso 5,54%		€ 3.601,00	
ONERI DELLA SICUREZZA		€ 3.489,03	
TOTALE LAVORI			€ 64.888,03
B) SOMME A DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE			
Art. 45 D. Lgs. n.36/2023 - Incentivo per Funzioni Tecniche	non imponibile IVA	€ 1.038,21	
		€ 259,55	
Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione	netto IVA	€ 2.900,00	
Contributo previdenziale CSP-CSE 5%	netto IVA	€ 145,00	
Assicurazione progettista	esente IVA	€ 60,00	
Contributo ANAC	non imponibile IVA	€ 35,00	
Indennità di occupazione temporanea	non imponibile IVA	€ 1.000,00	
Lavori in economia, imprevisti, accordi bonari, spese di gara e arrotondamenti	lordo IVA	€ 14.728,94	
IVA su lavori	22%	€ 14.275,37	
IVA su altre voci	22%	€ 669,90	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 35.111,97
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)			€ 100.000,00

ALLEGATI:

- Capitolato Speciale d'Appalto (parte amministrativa)
- Relazione generale
- dichiarazioni assenza conflitto interessi (Dirigente e RUP)

Reggio Emilia, lì 26/02/2025

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma