

 <p>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p>	 <p>Presidenza del Consiglio dei Ministri</p> <p>IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE</p>	 <p>PROVINCIA DI REGGIO EMILIA</p>
--	--	---

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 216 DEL 11/03/2025**

### **OGGETTO**

INDIZIONE DELLA PROCEDURA PER L'APPALTO DEI LAVORI PER IL RIPRISTINO DELLA SP 7 AL KM 23+200 IN LOCALITA' MONTEFARAONE INTERESATA DA UN ESTESO MOVIMENTO FRANOSO IN COMUNE DI BAISO - FINANZIATO DAL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATION EU - M2C4-I2.1.A - CUP:C57H24000140001.

RDP/RUP: LA MACCHIA MAURIZIO

Dirigente: BUSSEI VALERIO

## Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

### IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2025 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Vista la proposta con la quale l'ing. Maurizio La Macchia, funzionario del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio, e Responsabile Unico di Progetto ex art. 15 del D.lgs 36/2023, di seguito Codice, dell'intervento denominato "Lavori per il ripristino della SP 7 al km 23+200 in località Montefaraone interessata da un esteso movimento franoso in comune di Baiso. CUP:C57H24000140001, fa presente quanto segue:

- l'ordinanza n. 33/2024, pubblicata il 7 ottobre 2024 sulla GURI, del Commissario Straordinario alla Ricostruzione nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, prevede il finanziamento di interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità dei territori colpiti, aventi nesso di causalità con gli eventi alluvionali verificatisi nel maggio 2023, tra cui il progetto predetto individuato con il codice ER-UBIS-000180;
- gli interventi di cui all'ordinanza predetta, tra cui quello citato, sono finanziati dall'Unione Europea, Next Generation EU alla seguente misura di finanziamento: M2C4-I2.1A, Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica, Componente 4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica, Investimento 2.1A - Misure per la gestione del rischio alluvioni e la riduzione del rischio idrogeologico. Interventi in Emilia-Romagna, Toscana e Marche - Milestone/Target previste dalla CID (Council Implementing Decision);
- l'ordinanza n. 35/2024 pubblicata il 7 ottobre 2024 sulla GURI, disciplina le modalità di attuazione e di rendicontazione degli interventi individuati dalle regioni Emilia - Romagna, Toscana e Marche per le più urgenti necessità e finalizzati alla gestione del rischio alluvioni e alla riduzione del rischio idrogeologico, rientranti nella Misura M2C4-I2.1A, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza disciplinato dal Regolamento del Parlamento Europeo (UE) n. 241/2021 del 12 febbraio 2021;
- l'ordinanza n.37/2024 pubblicata sulla GURI il 27 novembre 2024, declina le "Linee guida per i soggetti attuatori per gli interventi finanziati con risorse PNRR", tra cui vi rientra l'intervento in argomento;
- l'ordinanza n. 13/2023, pubblicata sulla GURI dell'11 novembre 2023, del Commissario stesso, viene richiamata dalle ordinanze predette e dispone, per gli interventi come sopra finanziati, numerose deroghe sia relativamente ai procedimenti per l'individuazione del contraente e per l'esecuzione dell'appalto, nonché agli adempimenti da porre in essere nei

procedimenti espropriativi;

- con Determinazione Dirigenziale n. 598 del 29/07/2021 è stato affidato all'operatore economico ENSER s.r.l., con sede a Faenza (RA), Viale Baccarini n. 29/2 - C.F. e P.IVA 02058800398, il "servizio tecnico per la progettazione definitiva ed esecutiva delle opere comprese le indagini geognostiche, geofisiche, monitoraggi e prove di laboratorio dell'intervento sopra richiamato, concludente in netti € 54.509,30, a cui sono stati aggiunti i contributi previdenziali e assistenziali (4%), nonché l'IVA (22%), per complessivi lordi € 69.161,40;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1150 del 16/12/2024 è stato integrato il servizio tecnico di cui sopra al fine di aggiornare la progettazione esecutiva, tenuto conto sia dell'adeguamento prezzi, sia degli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), specifico per i finanziamenti europei avendo a riferimento la Comunicazione della Commissione UE C/2023/111, dell'11 ottobre 2023, che aggiorna gli "*Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*". riprendendo il contenuto della precedente Comunicazione 2021/58-01 e fornendo indicazioni agli Stati Membri su come valutare le misure da inserire nei Piani di ripresa e resilienza alla luce del principio "Do No Significant Harm" (DNSH), in base al loro impatto sugli obiettivi ambientali dell'Unione, nonché i CAM per il settore infrastrutture ai sensi del DM del 5 agosto 2024;
- oltre all'attività di progettazione l'incarico, allo studio predetto, contempla anche il coordinamento della sicurezza in fase esecuzione e la direzione lavori per l'intervento in argomento, per un importo complessivo di euro 88.771,95, cui vanno aggiunti euro 3.550,78 per gli oneri previdenziali e assistenziali, per una spesa lorda, comprensiva di IVA di euro 112.633,85;

Atteso che:

l'intervento in oggetto prevede il ripristino della SP7 al km 23+200 in località Montefaraone, Comune di Baiso (RE), secondo le caratteristiche tecniche descritte negli elaborati di progetto;

è stato acquisito agli atti il Progetto esecutivo con prot. n. 37858 del 30/12/2024 e che lo stesso a seguito della verifica intercorsa è stato aggiornato ed è conservato agli atti con prot. n. 3562 del 12/02/2025;

il citato progetto esecutivo, redatto dallo studio ENSER s.r.l., con sede a Faenza (RA), Viale Baccarini n. 29/2 - C.F. e P.IVA 02058800398, a firma dell'Ing. Marchi Gianfranco è composto dai seguenti elaborati:

- S21143-PE-RE-000-1 Elenco elaborati;

- S21143-PE-RE-001-0 Relazione geologica;
- S21143-PE-RE-002-0 Relazione geotecnica
- S21143-PE-RE-003-0 Relazione tecnica descrittiva e di calcolo strutturale
- S21143-PE-RE-004-0 Relazione di modellazione sismica;
- S21143-PE-RE-005-0 Relazione sui materiali;
- S21143-PE-RE-006-0 Piano di manutenzione;
- S21143-PE-RE-007-0 Relazione paesaggistica;
- S21143-PE-RE-008-1 Elenco Prezzi Unitari;
- S21143-PE-RE-009-1 Computo Metrico;
- S21143-PE-RE-010-1 Computo Metrico Estimativo;
- S21143-PE-RE-011-1 Quadro Economico di Spesa;
- S21143-PE-RE-012-1 Incidenza della Manodopera;
- S21143-PE-RE-013-0 Cronoprogramma;
- S21143-PE-RE-015a-0 Capitolato Speciale di Appalto: Parte amministrativa;
- S21143-PE-RE-015b-0 Capitolato Speciale di Appalto: Disciplinare descrittivo e prestazionale;
- S21143-PE-RE-016-1 Piano di Sicurezza e Coordinamento e Fascicolo dell'Opera;
- S21143-PE-RE-017-0 Valutazione di conformità dell'intervento al principio del "Do No Significant Harm" (DNSH);
- S21143-PE-RE-018-0 Piano ambientale di cantierizzazione - piano di gestione rifiuti di cantiere;
- S21143-PE-RE-019-0 Valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità;
- S21143-PE-RE-019-0 Relazione CAM;
- S21143-PE-TV-000-0 Carta geologica e sezione stratigrafica;
- S21143-PE-TV-001-0 Corografia;
- S21143-PE-TV-002-0 Planimetria di stato attuale;
- S21143-PE-TV-003-0 Planimetria degli espropri;
- S21143-PE-TV-004-0 Planimetria generale di progetto e render;
- S21143-PE-TV-005-0 Sezioni tipologiche;
- S21143-PE-TV-006-0 Tracciamento stradale, planimetria;
- S21143-PE-TV-007-0 Profilo stradale;
- S21143-PE-TV-008-0 Sezioni trasversali, tavola 1 di 5;
- S21143-PE-TV-009-0 Sezioni trasversali, tavola 2 di 5;
- S21143-PE-TV-010-0 Sezioni trasversali, tavola 3 di 5;
- S21143-PE-TV-011-0 Sezioni trasversali, tavola 4 di 5;
- S21143-PE-TV-012-0 Sezioni trasversali, tavola 5 di 5;
- S21143-PE-TV-013-0 Tracciamento e armatura pali;
- S21143-PE-TV-014-0 Armature cordoli e soletta, tavola 1 di 2;
- S21143-PE-TV-015-0 Armature cordoli e soletta, tavola 2 di 2;
- S21143-PE-TV-016-0 Planimetria idraulica e dettagli;
- S21143-PE-TV-017-0 Fasi esecutive;
- S21143-PE-TV-018-0 Inquadramento territoriale: Stato di fatto - Stato di progetto PSC e RUE comune BAISO (RE).
- Schema di Contatto

il quadro economico è così articolato:

**A IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI (soggetti a ribasso d'asta)**

a1) Lavorazioni a MISURA (da computo metrico estimativo)

€ 928 212,46

**Totale A] € 928 212,46****B IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)**

b2) Oneri della Sicurezza a CORPO (Gestione generale di Cantiere, Bonifica Bellica)

€ 64 774,22

**Totale B] € 64 774,22****Totale comprensivo dell'opera A] + B]****€ 992 986,68****E SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:****e5) Imprevisti (comprensivi dei costi per la sicurezza) ed arrotondamenti, secondo quanto precisato all'Art. 5, comma 2 dell'Allegato I.7 del D.lgs. 36/2023 (circa 7,60 % dell'importo dei lavori a base di gara, comprensivo dei costi della sicurezza ( A] + B])****€ 75 341,27****e7) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi per servitù ed occupazioni:****€ 18 000,00**

e7.1) Indennizzi diversi per occupazione permanente (espropri) e temporanea aree (stima preliminare) € 10 000,00

e7.2) Oneri per il perfezionamento degli atti di acquisizione (stima preliminare) € 3 500,00

e7.3) Redazione tipi di frazionamento delle aree necessarie per l'aggiornamento cartografico degli elaborati catastali, presso l'Agenzia del Territorio (stima)

€ 4 500,00

**€ 201 654,98****e8) Spese tecniche (INARCASSA e IVA inclusa)**

Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente:

e8.1) - *Incarico per Progetto Definitivo e Progetto Esecutivo (Determina Dirigenziale n° 598/2021.* € 69 161,40

e8.2) - *aggiornamento progetto esecutivo ( CIG 882941361A, CUP C59C210000560001) riguardante la documentazione economica del progetto esecutivo (CME-lavorazioni e sicurezza, EPU-lavorazione e sicurezza, QES, Stima incidenza manodopera, parte economica del CSA, ecc.) approvato conseguente all'aggiornamento del Computo Metrico Estimativo con applicazione del prezzario regionale delle Opere Pubbliche e di Difesa del Suolo della Regione Emilia-Romagna dell'anno in corso (2024) - Approvazione con Deliberazione di Giunta regionale n. 2283 del 22/12/2023, ai sensi del comma 16 dell'articolo 23 del D. Lgs. n. 50/2016).- valutazione e redazione delle Relazioni specialistiche inerenti all'applicazione del principio del DNSH e dei CAM (richiesti perché l'appalto ricade all'interno di finanziamenti del PNRR).*

€ 10 761,19

e8.3) - *Incarico per Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione (Comprese Spese, Oneri previdenziali e I.V.A.)*

€ 26 236,58

e8.4) - *Incarico per attività di Direzione Lavori, Contabilità, Certificato di Regolare esecuzione e eventuali altre attività connesse alla D.L. (Comprese Spese, Oneri previdenziali e I.V.A.)*

€ 75 636,08

e8.5) *Incentivo di cui all'articolo 45 del codice (2% di A] + B]), nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente*

€ 19 859,73

**e12) Spese per pubblicità****€ 5 000,00****e13) Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto (Compresa I.V.A.)****€ 18 300,00****e14) Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici (Comprese Spese, Oneri previdenziali e I.V.A.)****€ 19 000,00**e14.1) - *Incarico per attività di collaudo tecnico-amministrativo*

€ 7 639,09

e14.2) - Incarico per attività di collaudo statico	€ 11 360,91	
<b>e18) IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge:</b>		<b>€ 219 717,07</b>
e18.1) IVA (22%) su totale dei lavori A] + B]	€ 218 457,07	
e18.2) Contributo autorità per la vigilanza appalto e dei lavori	€ 660,00	
e18.3) Assicurazione verificatore	€ 600,00	
<b>Totale Somme a Disposizione E]</b>		<b>€ 557 013,32</b>
<b>TOTALE GENERALE A] + B] +E]</b>		<b>€ 1 550 000,00</b>
<b>IMPORTO TOTALE DEL FINANZIAMENTO</b>		<b>€ 1 550 000,00</b>

il progetto risulta completo degli elaborati previsti dall'art. 22 dell'Allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023 elencati in premessa e conservati agli atti del Servizio Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio;

l'intervento in parola dovrà svolgersi nel rispetto e tenendo conto dei criteri ambientali minimi, di cui al Decreto Ministeriale 05/08/2024 adottato nell'ambito di quanto stabilito dal Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della Pubblica amministrazione;

Considerato che:

l'art. 3, comma 4, dell'ordinanza 13/2023 sopra citata recita testualmente:

*Per quanto attiene alla necessità di occupazione d'urgenza e/o di espropriazione di terreni privati per l'esecuzione degli interventi in argomento è possibile prevedere che:*

*a) l'approvazione dei progetti da parte dei soggetti attuatori costituisca, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato, alla realizzazione delle opere o all'imposizione dell'area di rispetto e comporti vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori;*

*b) in sostituzione delle notificazioni ai proprietari e a ogni altro avente diritto o interessato da esse previste, i soggetti attuatori diano notizia dell'avvenuta imposizione del vincolo preordinato all'esproprio, della localizzazione dell'opera, della dichiarazione di pubblica utilità e conseguente variante agli strumenti urbanistici mediante pubblicazione del provvedimento all'albo del comune e su due giornali, di cui uno a diffusione nazionale ed uno a diffusione regionale. L'efficacia del provvedimento decorre dal momento della pubblicazione all'albo comunale;*

*c) per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree per l'attuazione degli interventi in argomento, i soggetti attuatori provvedano, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli. Il verbale di immissione in possesso costituisce provvedimento di provvisoria occupazione a favore della regione o di altro Ente pubblico, anche locale, specificatamente indicato nel verbale stesso. L'indennità provvisoria di occupazione o di espropriazione è determinata dai soggetti attuatori entro dodici mesi dalla data di immissione in possesso, tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 3 maggio 2023;*

*d) avverso il verbale di immissione in possesso, sia ammesso esclusivamente ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato e non siano ammesse le opposizioni amministrative previste dalla normativa vigente;*

con decreto del Presidente della Provincia n. 25 del 6 marzo 2025 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento che produce ai fini urbanistici e dei procedimenti espropriativi gli effetti indicati dall'art. 3, comma 4, dell'ordinanza n.13/2023 precitata;

per ciò che concerne l'affidamento dei lavori si fa riferimento all'ordinanza stessa la quale nel dettaglio prevede, all'art. 3, comma 2, le seguenti deroghe alle disposizioni codicistiche del D.Lgs 36/2023:

*f) omissis*

*La deroga all'art. 50, e' consentita e riferita ai seguenti casi:*

*omissis*

*2) per affidamento di lavori di valore superiore ad euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), I.V.A. esclusa, fino ad euro 1.000.000,00 (unmilione/00), I.V.A. esclusa, tramite procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno tre operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici ammessi;*

*omissis*

*h) (la deroga all'art.) 54, per consentire l'esclusione automatica delle offerte anomale, anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, ma comunque superiore a due, per semplificare e velocizzare le relative procedure;*

Ritenuto pertanto:

di dare corso ad una procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023, con le deroghe sopra indicate, invitando non meno di tre operatori economici, individuati nell'Albo delle Imprese adottato dalla Provincia e pubblicato al proprio sito internet, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;

di aggiudicare l'appalto con il criterio del prezzo più basso con esclusione automatica delle offerte anomale, non ravvisandosi un interesse transfrontaliero certo, purchè pervengano almeno tre offerte, e utilizzando il metodo A di cui all'Allegato II.2 al D.Lgs. 36/2023;

Dato atto che:

sul capitolato speciale d'appalto amministrativo, allegato in copia alla presente determinazione dirigenziale, è stata apportata una modifica, rispetto al testo approvato con il decreto presidenziale sopra citato, cassando l'ultimo comma dell'art.30 in quanto il premio di accelerazione è specificamente disciplinato dall'art. 30 bis;

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000:

- il fine del contratto che si andrà a stipulare è finalizzato a garantire il transito in sicurezza sulla strada provinciale, con l'esecuzione dei lavori per il ripristino della SP 7 al km 23+200 in località Montefaraone, interessata da un esteso movimento franoso in comune di Baiso;
- l'oggetto del contratto consiste nello scambio di una prestazione di lavori descritti in premessa a fronte del corrispettivo di un prezzo;
- il contratto verrà stipulato con scrittura privata in modalità digitale;
- le clausole essenziali sono quelle inerenti al prezzo, al termine per l'ultimazione dei servizi, alle modalità di esecuzione degli stessi, alle modalità di pagamento, clausole tutte contenute e più dettagliatamente descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto che costituirà parte integrante del contratto;
- sarà effettuato il controllo sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale successivamente all'aggiudicazione, come previsto dall'art. 3, comma 2, lett. b) dell'ordinanza n. 13/2023, che deroga all'art. 17, comma 5 del D.Lgs. 36/2023;

- per la gara si utilizzerà la piattaforma accreditata SATER della Regione Emilia – Romagna, acquisendo il CIG al momento dell'utilizzo della piattaforma stessa;
- il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente: C57H24000140001;
- il codice dell'intervento di cui alle ordinanze 33 e 35 precitate è il seguente: ER-UBIS-000180

La spesa complessiva del progetto pari a € 1.550.000,00, va imputata alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2025-2027 annualità 2025 e al corrispondente cap. 5104 art. 1 del PEG 2025;

Il Responsabile per la fase di affidamento ai sensi dell'art. 15, comma 4, del Codice e dell'art. 3, comma 1, del Regolamento provinciale per la disciplina dei contratti è il Dott. Stefano Tagliavini, Dirigente operante presso il Servizio Unità Amministrativa speciale per il PNRR e gli Investimenti;

Visti:

- l'obiettivo di 1° livello 1005/0006 del PEG 2025;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Regolamento (UE) 12 luglio 2020, n. 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm") e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- la Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 che approva il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.);
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel P.N.R.R.;
- il decreto - legge 31 maggio 2021, n. 77 "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101 recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure

urgenti per gli investimenti”;

- il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 15 luglio 2021 che individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano complementare, nonché le relative modalità di monitoraggio;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2021 recante “Attuazione dell’articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto nell’ambito delle componenti del PNRR” (c.d. DPCM Monitoraggio);
- la Circolare 31 dicembre 2021, n. 33 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”;
- la guida operativa per il rispetto del principio DNSH del MEF approvata con Circolare della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) n.32/2021 e aggiornata con la n.33/2022 e successivamente con la n.22/2024;

Accertata, ai sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

## D E T E R M I N A

di prendere atto che con decreto del Presidente n. 25 del 6 marzo 2025 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in argomento che comporta variante agli strumenti urbanistici del comune interessato, alla realizzazione delle opere o all'imposizione dell'area di rispetto, nonché vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori, come indicato dall'art. 3, comma 4, dell'ordinanza n.13/2023 precitata;

di dare corso alla procedura di gara riguardante l'appalto per i “Lavori per il ripristino della SP 7 al km 23+200 in località Montefaraone interessata da un esteso movimento franoso in comune di Baiso. CUP:C57H24000140001” completo degli elaborati richiamati in premessa e conservati agli atti del Servizio, concludente nell'importo complessivo di € 1.550.000,00, come risulta dal quadro economico di progetto sotto riportato, tenuto conto che il Capitolato speciale d'appalto (parte amministrativa), è allegato in copia al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, mentre gli altri elaborati di progetto sono conservati agli atti presso il Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio:

**A IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI (soggetti a ribasso d'asta)**

a1) Lavorazioni a MISURA (da computo metrico estimativo)

€ 928 212,46

**Totale A] € 928 212,46**

**B IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)**

b2) Oneri della Sicurezza a CORPO (Gestione generale di Cantiere, Bonifica Bellica)

€ 64 774,22

**Totale B] € 64 774,22**

**Totale comprensivo dell'opera A] + B] € 992 986,68**

**E SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:**

**e5) Imprevisti (comprensivi dei costi per la sicurezza) ed arrotondamenti, secondo quanto precisato all'Art. 5, comma 2 dell'Allegato I.7 del D.lgs. 36/2023 (circa 7,60 % dell'importo dei lavori a base di gara, comprensivo dei costi della sicurezza ( A] + B])**

**€ 75 341,27**

**€ 18 000,00**

**e7) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi per servitù ed occupazioni:**

e7.1) Indennizzi diversi per occupazione permanente (espropri) e temporanea aree (stima preliminare) € 10 000,00

e7.2) Oneri per il perfezionamento degli atti di acquisizione (stima preliminare) € 3 500,00

e7.3) Redazione tipi di frazionamento delle aree necessarie per l'aggiornamento cartografico degli elaborati catastali, presso l'Agenzia del Territorio (stima)

€ 4 500,00

**€ 201 654,98**

**e8) Spese tecniche (INARCASSA e IVA inclusa)**

Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente:

e8.1) - *Incarico per Progetto Definitivo e Progetto Esecutivo (Determina Dirigenziale n° 598/2021.* € 69 161,40

e8.2) - *aggiornamento progetto esecutivo ( CIG 882941361A, CUP C59C210000560001) riguardante la documentazione economica del progetto esecutivo (CME-lavorazioni e sicurezza, EPU-lavorazione e sicurezza, QES, Stima incidenza manodopera, parte economica del CSA, ecc.) approvato conseguente all'aggiornamento del Computo Metrico Estimativo con applicazione del prezzario regionale delle Opere Pubbliche e di Difesa del Suolo della Regione Emilia-Romagna dell'anno in corso (2024) - Approvazione con Deliberazione di Giunta regionale n. 2283 del 22/12/2023, ai sensi del comma 16 dell'articolo 23 del D. Lgs. n. 50/2016).- valutazione e redazione delle Relazioni specialistiche inerenti all'applicazione del principio del DNSH e dei CAM (richiesti perché l'appalto ricade all'interno di finanziamenti del PNRR).*

€ 10 761,19

e8.3) - *Incarico per Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione (Comprese Spese, Oneri previdenziali e I.V.A.)*

€ 26 236,58

e8.4) - *Incarico per attività di Direzione Lavori, Contabilità, Certificato di Regolare esecuzione e eventuali altre attività connesse alla D.L. (Comprese Spese, Oneri previdenziali e I.V.A.)*

€ 75 636,08

e8.5) *Incentivo di cui all'articolo 45 del codice (2% di A] + B]), nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente*

€ 19 859,73

**e12) Spese per pubblicità**

**€ 5 000,00**

**e13) Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto (Compresa I.V.A.)**

**€ 18 300,00**

**e14) Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici (Comprese Spese, Oneri previdenziali e I.V.A.)**

**€ 19 000,00**

e14.1) - *Incarico per attività di collaudo tecnico-amministrativo*

€ 7 639,09

e14.2) - *Incarico per attività di collaudo statico*

€ 11 360,91

**e18) IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge:**

**€ 219 717,07**

e18.1) IVA (22%) su totale dei lavori A] + B]

€ 218 457,07

e18.2) Contributo autorità per la vigilanza appalto e dei lavori

€ 660,00

e18.3) Assicurazione verificatore

€ 600,00

**Totale Somme a Disposizione E]**

**€ 557 013,32**

**TOTALE GENERALE A] + B] +E]**

**€ 1 550 000,00**

**IMPORTO TOTALE DEL FINANZIAMENTO**

**€ 1 550 000,00**

di affidare i lavori in argomento con procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023, con le deroghe in premessa indicate, invitando non meno di tre operatori economici, individuati nell'Albo delle Imprese adottato dalla Provincia e

pubblicato al proprio sito internet, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;

di aggiudicare l'appalto con il criterio del prezzo più basso con esclusione automatica delle offerte anomale, non ravvisandosi un interesse transfrontaliero certo, purché pervengano almeno tre offerte, e utilizzando il metodo A di cui all'Allegato II.2 al D.Lgs. 36/2023;

di imputare la spesa complessiva del progetto pari a € 1.550.000,00 allaissione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2025-2027 annualità 2025 e al corrispondente cap. 5104 art. 1 del PEG 2025;

di dare atto che:

per la gara predetta si utilizzerà la piattaforma accreditata SATER della Regione Emilia – Romagna, acquisendo il CIG al momento dell'utilizzo della piattaforma stessa;

l'intervento in argomento viene finanziato dall'Unione Europea, Next Generation EU alla seguente misura di finanziamento: M2C4-I2.1A, Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica, Componente 4 – Tutela del territorio e della risorsa idrica, Investimento 2.1A – Misure per la gestione del rischio alluvioni e la riduzione del rischio idrogeologico. Interventi in Emilia-Romagna, Toscana e Marche – Milestone/Target previste dalla CID (Council Implementing Decision);

il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente: C57H24000140001;

il codice dell'intervento, di cui alle ordinanze dell'anno 2024, nn.33 e 35, in premessa indicate, è il seguente: ER-UBIS-000180;

l'intervento in parola dovrà svolgersi nel rispetto dei principi richiamati in premessa afferenti i finanziamenti PNRR, nonché tenendo conto dei principi previsti su scala nazionale, tra cui i criteri ambientali minimi, di cui al Decreto Ministeriale 05/08/2024;

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, si rimanda a quanto in narrativa specificato;

sul capitolato speciale d'appalto amministrativo, allegato in copia alla presente determinazione dirigenziale, è stata apportata una modifica, rispetto al testo approvato con il decreto presidenziale sopra citato, cassando l'ultimo comma dell'art.30 in quanto il premio di accelerazione è specificamente disciplinato dall'art. 30 bis;

il progetto risulta completo degli elaborati previsti dall'art. 22 dell'Allegato I.7 al D.lgs. 36/2023 elencati in premessa e conservati agli atti del Servizio;

l'Ing. Maurizio La Macchia, Responsabile Unico del Progetto, ha provveduto alla validazione del progetto, secondo quanto previsto dall'art. 42, del citato D.Lgs. 36 del 2023;

Il Responsabile per la fase di affidamento ai sensi dell'art. 15, comma 4, del Codice e dell'art. 3, comma 1, del Regolamento provinciale per la disciplina dei contratti è il Dott. Stefano Tagliavini, Dirigente operante presso il Servizio Unità Amministrativa speciale per il PNRR e gli Investimenti;

il contratto verrà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 8 del Regolamento provinciale per la Disciplina dei Contratti;

l'intervento in argomento rientra nella fattispecie dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 per l'attribuzione degli incentivi alle funzioni tecniche, i cui criteri per il riparto degli stessi verranno definiti in apposito Regolamento in corso di elaborazione;

la scheda iniziale contenente i nominativi dei dipendenti soggetti ad incentivo non può pertanto essere allegata al presente provvedimento in quanto il Regolamento predetto non è stato ancora approvato, fermo restando che allorché sarà entrato in vigore verrà adottato un atto amministrativo contenente la scheda finale per l'erogazione dell'incentivo relativo al presente intervento.

Reggio Emilia, lì 11/03/2025

IL DIRIGENTE DEL  
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile  
e Patrimonio  
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma .....