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RELAZIONE ILLUSTRATIVA GENERALE  

a. INTRODUZIONE  

Il presente Progetto descrive le opere di manutenzione della PALESTRA EX-IPSIA, VIALE TRENTO E 

TRIESTE N.2”. 

 

A livello urbanistico PUG di Reggio Emilia ( piano urbanistico generale) la palestra nella zona “DSUU - 

Attrezzature e spazi collettivi di livello generale (attrezzature per l'istruzione secondaria di II grado ed 

universitaria). 

 

 

 

L’art 3.1 Degli indirizzi disciplinari va a definire gli interventi ammessi in tali aree 

 

Art. 3.1 Il sistema dei servizi pubblici e privati 

Si definiscono servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, i servizi e le attrezzature pubbliche 

realizzati tramite iniziativa pubblica diretta o ceduti al Comune o asserviti/convenzionati all’uso pubblico. 

Sono ricompresi nel sistema dei servizi anche i servizi e le attrezzature, privati, di uso pubblico o di 

interesse generale in forza di asservimento, convenzionamento, da regolamento d’uso, ovvero da atto di 

accreditamento dell’organismo competente in base alla legislazione di settore, che risultano idonei ad 

assicurare un miglioramento della vita collettiva in riferimento a fattori di qualità, fruibilità e accessibilità. 
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Nelle aree destinate a servizi, attrezzature e spazi collettivi di proprietà pubblica, le specifiche 

destinazioni possono essere modificate con l’approvazione di progetti di opere pubbliche e/o di pubblica 

utilità. Ai sensi della LR 15/2013 e s.m.i., è possibile pianificare specifici interventi, dichiarandone 

l’interesse pubblico, in deroga a quanto disposto dal presente articolo. Le aree e i servizi possono essere 

realizzate e/o gestiti da soggetti diversi dall’Amministrazione, attraverso apposite convenzioni, 

eventualmente accompagnate da concessioni di diritto di superficie, con le quali venga comunque 

assicurata la possibilità di pubblica fruizione degli spazi e delle attrezzature. 

Nelle aree destinate ad attrezzature e spazi collettivi sono ammessi interventi complementari alla 

funzione principale e strettamente connessi ad essa. La modifica dell’uso in atto in una porzione di unità 

immobiliare entro il limite del 30% della sua SU e compresa entro 30 mq, anche qualora comporti 

l’apertura di una attività commerciale di vendita di prodotti funzionali o correlati alla destinazione 

principale, non costituisce cambio d’uso. 

E’ consentita la realizzazione di chioschi e altri manufatti similari, anche prefabbricati, di alta qualità 

architettonica, costituiti da materiali ecosostenibili dal punto di vista realizzativo e del successivo 

smaltimento, privi di fondazioni e dotati di impianti privi di installazioni fisse e ancorati al suolo con sistemi 

di fondazione amovibili (es.: pali spiralati). La localizzazione degli stessi e la durata della concessione 

dello spazio pubblico, nonché le attività da insediare, ivi comprese quelle di pubblico esercizio, saranno 

disciplinate da apposito atto convenzionale a cura del Servizio competente, in assenza del quale si 

rimanda alle vigenti disposizioni normative inerenti i manufatti con carattere di temporaneità. 

Tali manufatti non costituiscono incremento di VT. 

 

Attrezzature e spazi collettivi di livello generale 

Funzioni e Usi 

Non sono ammessi cambi d’uso (CD) per usi a1, a3, a4, d3, d5.2, d6, d11, d12, d13, d16, d20 e funzioni 

b) c), e). 

Gli usi d1, d2, d5.1 sono ammessi nella misura in cui siano strettamente complementari e a servizio della 

funzione principale; il d4 è ammesso solo attraverso convenzionamento con l’Amministrazione per la 

realizzazione/gestione delle aree, spazi e attrezzature; i d7, d8, d10, d17, d19 sono soggetti alla 

valutazione di ammissibilità urbanistica degli interventi (art. 2.2). 

L’uso d18 non è ammesso nelle zone per attrezzature sanitarie e nelle zone per attrezzature per 

l’istruzione secondaria di II grado; è ammissibile nelle restanti zone destinate alle attrezzature e spazi 

collettivi di livello comunale, per interventi corredati da un adeguato studio di inserimento paesaggistico 

che metta in evidenza gli impatti sui valori percettivi e sulle emergenze storico-culturali del territorio, 

nonché le mitigazioni previste. 

Modalità d’intervento 

E’ sempre ammessa la qualificazione edilizia. La NC è ammessa nel rispetto delle seguenti modalità 

attuative: 

 nel caso di interventi su aree di proprietà pubblica l’indice di edificabilità è conseguenza del 

progetto di opera pubblica e i parametri edilizi fanno riferimento ai requisiti prestazionali e di 

qualità propri del tipo di attrezzatura e spazio collettivo insediato o da insediare; 



RELAZIONE ILLUSTRATIVA GENERALE 
PALESTRA EX-IPSIA, VIA TRENTO E TRIESTE N.2 A REGGIO EMILIA. 

Opere di manutenzione ordinaria/straordinaria sul fabbricato  
 

5 
 

 nel caso di interventi su aree non di proprietà pubblica ricadenti all’interno del TU si applicano i 

seguenti parametri: 

- VT max = 2 mc/mq ovvero se VT/mq è maggiore è ammesso l’ampliamento del 20 % VT 

esistente; 

- nel caso di interventi in aree individuate come Dpsr, VT max =30% VT esistente e Ip min 

è pari al 70% STER; 

 - nel caso di interventi in aree individuate all’esterno del TU, VT max= 10% VT esistente. 

Le modalità di intervento non si applicano agli edifici di valore storico-architettonico, storico-tipologico e 

testimoniale, alle strutture insediative storiche urbane e alle strutture insediative territoriali storiche non 

urbane, per i quali si possono attuare esclusivamente gli interventi ammessi dalla rispettiva categoria di 

tutela e/o secondo quanto riportato dal Titolo 7 

 

 

Si riportano di seguito le opere di manutenzione ordinaria/straordinaria oggetto del tale progetto, che 

verranno meglio descritte nel relativo paragrafo: 

1. Ripristino dell’intonaco del tunnel di collegamento della Palestra all’edificio scolastico; 

2. Sostituzione delle superfici vetrate lesionate presenti sul prospetto Est ed Ovest; 

3. Sostituzione della porzione danneggiata della pavimentazione elastica ad uso sportivo; 

4. Sostituzione del tabellone e relativo telaio non a norma in uno degli impianti da basket 

oloedinamici mobile su ruote; 

5. Fissaggio dei materassi sportivi alle pareti; 

6. Chiusura del portale vincolato di accesso al cantiere di “messa in sicurezza della palestra 

Ex-Ipsia di viale Trento e Trieste n.2 “ avente CUP C82C22000020001 terminato in data 

10/12/2024. 
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b. OGGETTO DELL'INTERVENTO 

L’edificio oggetto di intervento è situato in via Trento e Trieste n.2 a Reggio Emilia (RE), accanto 

all’Istituto Professionale Statale “Filippo RE” 

Tale edificio, adibito ad uso sportivo, risulta essere di proprietà del Comune di Reggio Emilia , assegnato 

alla Provincia con la legge 23/96. 

La sua realizzazione risale agli inizi degli anni ’60, con successivo collaudo in data 25/08/1965. 

Dal punto di vista compositivo risulta avere le seguenti caratteristiche: 

- ha una superficie coperta di circa 900,00 mq ( sviluppo della volta) ed una volumetria di circa 

2.450,00 mc; 

- è isolato e non interferisce con altri manufatti; 

- è posizionato su un terreno pianeggiante; 

- è sviluppato su due livello ( piano seminterrato e piano terra); 

- I prospetti sud e est risultano interrati; 

- i prospetti nord e ovest sono fuori terra e totalmente vetrati 

Si riportano di seguito le caratteristiche dei due livelli: 

Piano seminterrato: 

- superficie di circa 748 mq + 85 mq circa di portico che collega la palestra alla scuola, 

- altezza di interpiano minima 3,25 m. I prospetti sud e est risultano; 

- Tale piano opsita gli spogliatoi, i servizi igienici, una palestra piccola, locale deposito e la centrale 

termica. 

Piano terra: 

- superficie di circa 705 mq, 

- tale piano ospita la palestra 

L’accesso alla palestra avviene direttamente dal giardino ed è possibile accedere al piano spogliatoi 

attraverso quattro scale interne poste agli angoli della struttura. Tali scale sono strutturalmente autonome 

e non interagiscono con il resto della struttura. 
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Ubicazione territoriale  

 

 

Inquadramento PUG 
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c. INTERVENTI 

Si riporta di seguito la descrizione dei vari interventi di manutenzione sul fabbricato 

INTERVENTO 1 – RIPRISTINO INTONACO NEL TUNNEL DI COLLEGAMENTO 

Tale intervento prevede il ripristino dell’intonaco nel tunnel che collega la palestra all’edificio scolastico. 

Tale lavorazione prevede: 

- Idropulitura delle superfici; 

- Ricostruzione dei copriferri nelle zone ammalorate; 

- Spicconatura e scristamento dell’intonaco; 

- Nuovo intonaco; 

- Tinteggiatura di colore bianco. 

Si riporta il rilievo di tale area e le foto dello stato attuale 
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Figura 2 – Foto stato attuale 
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INTERVENTO TIPO 2 – SOSTITUZIONE VETRATE ROTTE e PORTE DI EMERGENZA 

Tale intervento prevede la sostituzione dei vetri rotti delle vetrate dei prospetti Est ed Ovest. 

I vetri della parte alta verranno sostituiti con lastre in policarbonato mentre i vetri della parte bassa con 

vetri comprensivi di pellicola di sicurezza. 

Si riporta lo schema dei vetri da sostituire. 

 

 

Figura 3 – Schema vetrate rotte 

 

Al fine di ristabilire la sicurezza e la funzionalità delle porte di emergenza è inoltre previsto: 

- Sostituzione dei due maniglioni antipanico delle porte di emergenza posizionate sul fronte Est; 

- Registrazione delle cerniere delle due porte di emergenza posizionate sul fronte Est. 
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INTERVENTO TIPO 3 – SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE SPORTIVA DANNEGGIATA 

Tale intervento prevede la sostutuzione della porzione di pavimentazione sportiva danneggiata. 

Si riportano di seguito la foto di tale porzione di pavimento 

 

 

Figura 4 – Linoleum danneggiato 
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INTERVENTO TIPO 4 – SOSTITUZIONE TABELLONE DA GIOCO BASKET 

Tale intervento prevede la sostituzione dell’attuale tabellone in cristallo non a norma di uno degli impianti 

da baske oleodinamico mobile su ruote. 

Tale lavorazione prevede: 

- Smaltimento tabellone e cornice esistente; 

- Fornitura e posa nuovo tabellone basket in Cristallo temperato STRATIFICATO, dimens. Cm 

180x105, spessore mm 8+8, dotato di incavo (tasca) per il fissaggio del canestro direttamente 

sulla piastra del portatabellone; 

- Fornitura e posa nuovo telaio portatabellone per pallacanestro mod.BORMIO/CORTINA. 

Verniciatura a polvere epossidica. Dimensioni cm 180x105; 

- Fornitura e posa nuova cornice perimetrale in alluminio per fissaggio tabelloni basket al telaio 

porta tabellone senza la necessità di forare il tabellone stesso. Verniciatura a polveri epossidiche 

colore bianco. 

 

INTERVENTO TIPO 5 – FISSAGGIO DEI MATERASSI 

Tale intervento prevede il fissaggio dei materassi sportivi alle pareti della palestra. 

Attualmente i materassi risultano essere appoggiati alle strutture dei canestri e non opportunatamente 

vincolati. 

Si riporta di seguito la foto dello stato attuale. 

 

 

Figura 5 – Materassi sportivi 
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INTERVENTO TIPO 6 – CHIUSURA DEL PORTALE DI ACCESSO 

Tale intervento prevede la chiusura del momentaneo punto di accesso al cantiere di messa in sicurezza 

della palestra, terminato a fine dicembre 2024 e autorizzato con parere della soprintendenza 

MIC|MIC_SABAP-BO|16/11/2023|0031914. 

L’istituto scolastico “Filippo Re” di proprietà della Provincia di Reggio Emilia sito in viale Trento e Trieste 

4 nel Comune di Reggio Emilia è censito nella scheda del MIBAC con l’identificativo 2146. Si tratta di un 

edificio vincolato Ope Legis in quanto edificio pubblico risalente al XX secolo. 

Il manufatto oggetto di intervento, ovvero la recinzione che perimetra la scuola, è vincolata in quanto 

elemento di pertinenza dell’edifico principale. 

La chiusura del portale prevede le seguenti lavorazioni: 

- Fornitura e posa di nuova colonna in pietra di Vicenza, comprensiva delle decorazioni a “gocce”; 

- Fornitura e posa del nuovo fusto in pietra di Vicenza; 

- Fornitura e posa di nuovo capitello in pietra di Vicenza; 

- Fornitura e posa di nuova copertina in pietra di Vicenza che protegge l’apparato murario della 

recinzione; 

- Rimontaggio del muretto in mattoni con sostituzione degli eventuali elementi ammalorati; 

- Rimontaggio delle recinzione matllica. 

Si riporta di seguito il disegno che dovrà rispettare la nuova colonna e le foto dello stato attuale del 

portale. 
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Figura 6 – Geometria colonna 

 

 

 

 

Figura 7 – Foto portale 
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d. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO ED ELENCO PREZZI 

Il computo metrico estimativo è redatto con riferimento ai prezziari elencati sotto: 

 ELENCO REGIONALE DEI PREZZI DELLE OPERE PUBBLICHE E DI DIFESA DEL SUOLO 

DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ANNUALITA' 2025  

 DEI – Prezzi informativi dell’edilizia – Recupero Ristrutturazione Manutenzione ANNO 2024 

primo semestre 

Dai sopra elencati prezziari sono state considerate le varie voce di elenco, la cui corrispondenza si può 

facilmente desumere dal codice di prezziario riportato nel computo metrico estimativo. Per alcune voci 

non presenti nei suddetti prezziari si sono redatte specifiche analisi dei prezzi utilizzando voci di materiali, 

mano d’opera e noli e anche offerte richieste a ditte specializzate. 

 

e. TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE  

Per la realizzazione delle opere edili relative al tunnel di collegamento e alla sostituzione delle vetrate si 

danno a disposizione 15 giorni lavorativi dalla firma del contratto. 

Per le altre opere ( portale di ingresso, tabellone da basket, pavimentazione in linoleum..), una volta 

reperito il materiale e presentato in cantiere, si danno 15 giorni lavorativi per l’ultimazione delle stesse. 

 

 

Il presente elaborato risulta costituito da n° 16 pagine numerate progressivamente (escluso il 

frontespizio). 

Reggio Emilia, 15/04/2025 

 

Il Progettista  

Ing. Gherardo Trombetti 
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