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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

A02.001 INDAGINI, PROVE, RILIEVI E
FONDAZIONI PROFONDE (Emilia
Romagna Aprile 2023)

CARATTERIZZAZIONE MATERIALE DA
SCAVO

1 A02.001.005 Prelievo campioni terreno per
caratterizzazione materiale da scavo, ai
sensi della normativa vigente.

1,00 1,00

Totale cad 1,00 36,58 69,00 25,24 25,24 36,58

(0,01%)

2 A02.001.010 Analisi chimiche, ai sensi della normativa
vigente, per la determinazione di
arsenico, cadmio, cobalto,nichel,
piombo,rame, zinco, mercurio, cromo
totale, cromo VI, idrocarburi >12 e
amianto.

1,00 1,00

Totale cad 1,00 252,50 0,00 0,00 0,00 252,50

(0,07%)

F.00 MANO D'OPERA

Mano D'opera

3 F.00.05 Operaio specializzato

rimozione barriera su blocchi 16,00 16,00

rimozione barriera sottostante 16,00 16,00

Totale Ore 32,00 30,00 70,00 21,00 672,00 960,00

(0,26%)

B.00.40 NOLI E MEZZI D'OPERA

NOLI E MEZZI D'OPERA

Escavatore gommato o cingolato

4 B.00.40.a fino a 100 hp

rimozione barriera su blocchi 8,00 8,00

rimozione barriera sottostante 8,00 8,00

Totale Ore 16,00 68,00 40,00 27,20 435,20 1.088,00

(0,30%)

B.00.10 NOLI E MEZZI D'OPERA

A RIPORTARE 2.337,08
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 2.337,08

NOLI E MEZZI D'OPERA

Autocarro portata

5 B.00.10.a 50 q.li con gru da 2 q.li a mt. 6

rimozione barriera su blocchi 3,00 3,00

rimozione barriera sottostante 2,00 2,00

Totale Ore 5,00 70,00 60,00 42,00 210,00 350,00

(0,10%)

A02.046.005 INDAGINI, PROVE, RILIEVI E
FONDAZIONI PROFONDE (Emilia
Romagna Aprile 2023)

PALI TRIVELLATI

Pali trivellati eseguiti con perforazione a
percussione e/o rotazione o con altri
sistemi in grado di attraversare terre ...
l'ambito dell'area di cantiere del materiale
di risulta e quant'altro occorra per dare il
lavoro finito a regola d'arte:

6 A02.046.005.c diametro del palo di 60 cm

67,00 18,00 1.206,00

Totale m 1.206,00 97,79 25,00 24,45 29.486,70 117.934,74

(32,23%)

A02.046.025 INDAGINI, PROVE, RILIEVI E
FONDAZIONI PROFONDE (Emilia
Romagna Aprile 2023)

PALI TRIVELLATI

Perforazione a vuoto eseguita a rotazione
od a rotopercussione, per qualsiasi
profondità, escluso l'uso di eventuale
rivestimento e quant'altro occorra per dare
il lavoro finito a regola d'arte:

7 A02.046.025.b diametro del palo di 60 cm

67,00 0,60 40,20

Totale m 40,20 33,02 47,00 15,52 623,90 1.327,40

(0,36%)

F.00 MANO D'OPERA

Mano D'opera

8 F.00.05 Operaio specializzato

taglio asfalto 8,00 8,00

A RIPORTARE 121.949,22
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 121.949,22

Totale Ore 8,00 30,00 70,00 21,00 168,00 240,00

(0,07%)

B.00 NOLI E MEZZI D'OPERA

NOLI E MEZZI D'OPERA

9 B.00.130 Macchina taglia asfalto con sega circolare

taglio sfalto 8,00 8,00

Totale Ore 8,00 55,00 45,00 24,75 198,00 440,00

(0,12%)

D.01.05 LAVORI ED OPERE COMPIUTE

DEMOLIZIONI, SCARIFICHE E FRESATURE

Demolizione di sovrastruttura stradale per
abbassamento quote eseguita con idoneo
mezzo meccanico (escavatore, fresa ecc.),
rifinita a mano, compreso la raccolta in
cumuli del materiale riutilizzabile e il
trasporto a rifiuto di quello inutilizzabil

10 D.01.05.e fino alla profondità di cm. 20

inizio-sez. 2 3,00 6,22 2,65 49,45

sez. 2-sez. 3 3,00 10,56 2,58 81,73

sez. 3-sez. 4 3,00 13,80 2,55 105,57

sez. 4-sez. 5 3,00 9,38 2,63 74,01

sez. 5-sez. 6 3,00 11,11 2,63 87,66

sez. 6-sez. 7 3,00 12,83 2,85 109,70

sez. 7-fine 3,00 18,09 3,10 168,24

Totale Mq 676,36 7,80 20,00 1,56 1.055,12 5.275,61

(1,44%)

11 D.01.05.b fino alla profondità di cm. 5

fresatura attacchi testate 2,00 6,35 0,50 6,35

fresatura attacco centrale 82,00 0,50 41,00

Totale Mq 47,35 2,10 20,00 0,42 19,89 99,44

(0,03%)

D.01 LAVORI ED OPERE COMPIUTE

DEMOLIZIONI, SCARIFICHE E FRESATURE

12 D.01.15 Demolizione di struttura in calcestruzzo di
qualsiasi forma o spessore, compreso

A RIPORTARE 128.004,27
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 128.004,27

l'avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio in attesa del trasporto allo
scarico, armato, eseguita con l'ausilio di
mezzi meccanici

da inizio muro a sez. 3 0,50 10,39 1,00 0,33 1,71

dalla sez. 6 alla sez. 7 0,50 12,83 1,00 0,55 3,53

dalla sez. 7 a fine muro 0,50 8,94 1,00 0,55 2,46

Totale mc 7,70 95,27 20,00 19,05 146,69 733,58

(0,20%)

C01.004.005 LAVORI STRADALI (Emilia Romagna Aprile
2023)

SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITI
CON MEZZI MECCANICI

Scavo a sezione obbligata, fino alla
profondità di 2 m, compresa l'estrazione e
l'aggotto di eventuali acque nonché la r ...
assimo di 20 cm, il carico su mezzi di
trasporto e l'allontanamento del materiale
scavato fino ad un massimo di 1.500 m:

13 C01.004.005.a in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia,
terreno vegetale e simili)

inizio-sez. 2 6,22 2,13 0,30 3,97

sez. 2-sez. 3 10,59 1,92 0,30 6,10

sez. 3-sez. 4 13,80 1,85 0,30 7,66

sez. 4-sez. 5 9,38 2,03 0,30 5,71

sez. 5-sez. 6 11,11 1,93 0,30 6,43

sez. 6-sez. 7 12,83 2,20 0,30 8,47

sez. 7-fine 18,09 2,60 0,30 14,11

allargamento banchina lato Ramiseto 10,00 0,40 0,50 2,00

Totale m³ 54,45 6,80 38,00 2,58 140,48 370,26

(0,10%)

E.08.005.17 CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
RECUPERO DI MATERIALI

CODICI PER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE
OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE

14 E.08.005.17.03 COD CER 17 03 02 - MISCELE

A RIPORTARE 129.108,11
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 129.108,11

BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE
CONTENENTI CATRAME DI CARBONE

demolizione sovrastruttura stradale

inizio-sez. 2 2,40 6,22 2,65 0,60 23,74

sez. 2-sez. 3 2,40 10,56 2,58 0,60 39,23

sez. 3-sez. 4 2,40 13,80 2,55 0,60 50,67

sez. 4-sez. 5 2,40 9,38 2,63 0,60 35,52

sez. 5-sez. 6 2,40 11,11 2,63 0,60 42,08

sez. 6-sez. 7 2,40 12,83 2,85 0,60 52,65

sez. 7-fine 2,40 18,09 3,10 0,60 80,75

fresatura attacchi testate 2,40 12,70 0,50 0,05 0,76

fresatura attacco centrale 2,40 82,00 0,50 0,05 4,92

Totale t 330,32 12,43 0,00 0,00 0,00 4.105,88

(1,12%)

15 E.08.005.17.01 COD CER 17 01 01 - CEMENTO

demolozione struttura in calcestruzzo

da inizio muro a sez. 3 2,40 1,71 4,10

dalla sez. 6 alla sez. 7 2,40 3,53 8,47

dalla sez. 7 a fine muro 2,40 2,46 5,90

Totale t 18,47 24,86 0,00 0,00 0,00 459,16

(0,13%)

D.01 LAVORI ED OPERE COMPIUTE

DEMOLIZIONI, SCARIFICHE E FRESATURE

16 D.01.40 Smaltimento a discarica terreno
proveniente da opere di scavo

scavo pali 630,00 630,00

Totale Ton 630,00 7,00 40,00 2,80 1.764,00 4.410,00

(1,21%)

17 N.P.18 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto
di recupero di materiale proveniente da
lavori di movimento terra effettuata con
autocarri, con portata superiore a 50 q,
compreso lo spandimento e livellamento
del materiale ed esclusi gli eventuali oneri
di

A RIPORTARE 138.083,15
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 138.083,15

demolizione sovrastruttura stradale

inizio-sez. 2 10,00 6,22 2,65 0,60 98,90

sez. 2-sez.3 10,00 10,56 2,58 0,60 163,47

sez. 3-sez. 4 10,00 13,80 2,55 0,60 211,14

sez. 4-sez. 5 10,00 9,38 2,63 0,60 148,02

sez. 5-sez. 6 10,00 11,11 2,63 0,60 175,32

sez. 6-sez. 7 10,00 12,83 2,85 0,60 219,39

sez. 7-fine 10,00 18,09 3,10 0,60 336,47

fresatura attacchi testate 10,00 12,70 0,50 0,05 3,18

fresatura attacco centrale 10,00 82,00 0,50 0,05 20,50

demolizione struttura in calcestruzzo

da inizio muro a sez. 3 10,00 10,39 0,50 0,33 17,14

dalla sez. 6 alla sez. 7 10,00 12,83 0,50 0,55 35,28

dalla sez. 7 a fine muro 10,00 8,94 0,50 0,55 24,59

scavo pali 10,00 350,00 3.500,00

Totale mc/km 4.953,40 0,96 25,00 0,24 1.188,82 4.755,26

(1,30%)

18 N.P. 19 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto
di recupero di materiale proveniente da
lavori di movimento terra effettuata con
autocarri, con portata superiore a 50 q,
compreso lo spandimento e livellamento
del materiale ed esclusi gli eventuali oneri
di

demolizione sovrastruttura stradale

inizio-sez. 2 20,00 6,22 2,65 0,60 197,80

sez. 2-sez.3 20,00 10,56 2,58 0,60 326,94

sez. 3-sez. 4 20,00 13,80 2,55 0,60 422,28

sez. 4-sez. 5 20,00 9,38 2,63 0,60 296,03

sez. 5-sez. 6 20,00 11,11 2,63 0,60 350,63

sez. 6-sez. 7 20,00 12,83 2,85 0,60 438,79

sez. 7-fine 20,00 18,09 3,10 0,60 672,95

fresatura attacchi testate 20,00 12,70 0,50 0,05 6,35

fresatura attacco centrale 20,00 82,00 0,50 0,05 41,00

A RIPORTARE 142.838,41
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 142.838,41

demolizione struttura in calcestruzzo

da inizio muro a sez. 3 20,00 10,39 0,50 0,33 34,29

dalla sez. 6 alla sez. 7 20,00 12,83 0,50 0,55 70,57

dalla sez. 7 a fine muro 20,00 8,94 0,50 0,55 49,17

scavo pali 20,00 350,00 7.000,00

Totale mc/km 9.906,80 0,63 25,00 0,16 1.585,09 6.241,28

(1,71%)

A03.010.005 MALTE, CONGLOMERATI CEMENTIZI,
CASSEFORME E ACCIAIO PER CEMENTO
ARMATO (Emilia Romagna Aprile 2023)

CASSEFORME

Casseforme rette o centinate per getti di
conglomerati cementizi semplici o armati
compreso armo, disarmante, disarmo, o ...
io; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il calcestruzzo:

19 A03.010.005.e per travi

trave/soletta (frontale inizio-sez. 2) 2,25 0,60 1,35

cordolo(frontale sez. 2) 0,50 0,85 0,43

trave/soletta (frontale fine-sez. 7) 2,92 0,60 1,75

cordolo (frontale sez. 7) 0,50 0,85 0,43

trave/soletta (laterale interno) 82,00 0,60 49,20

cordolo (laterale esterno da inizio per 
53.40 mt (sez.6))

53,40 1,10 58,74

cordolo (laterale esterno ultimi 28.60 mt 
(sez.7))

28,60 0,85 24,31

cordolo (laterale interno da inizio per 
53.40 mt (sez.6))

53,40 0,50 26,70

cordolo (laterale interno ultimi 28.60 mt 
(sez.7))

28,60 0,25 7,15

Totale m² 170,06 39,97 62,00 24,78 4.214,09 6.797,30

(1,86%)

C04.076 OPERE DI DIFESA DEL SUOLO (Emilia
Romagna Aprile 2023)

ACCIAIO PER C.A.

20 C04.076.005 Acciaio per cemento armato per opere di

A RIPORTARE 155.876,99
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 155.876,99

difesa del suolo, laminato a caldo tipo
B450C, computato secondo il suo
svilupp ... mature, legature,
sovrapposizioni, distanziatori, sfridi e
quant'altro occorra per dare il lavoro
finito a regola d'arte

armatura pali 67,00 650,00 43.550,00

Totale kg 43.550,00 2,17 17,05 0,37 16.113,50 94.503,50

(25,83%)

21 C04.076.005 Acciaio per cemento armato per opere di
difesa del suolo, laminato a caldo tipo
B450C, computato secondo il suo
svilupp ... mature, legature,
sovrapposizioni, distanziatori, sfridi e
quant'altro occorra per dare il lavoro
finito a regola d'arte

armatura cordolo 7.600,00 7.600,00

Totale kg 7.600,00 2,17 17,05 0,37 2.812,00 16.492,00

(4,51%)

A03.007.100 MALTE, CONGLOMERATI CEMENTIZI,
CASSEFORME E ACCIAIO PER CEMENTO
ARMATO (Emilia Romagna Aprile 2023)

CONGLOMERATI CEMENTIZI
PRECONFEZIONATI

Conglomerato cementizio per opere in
elevazione, preconfezionato a resistenza
caratteristica, dimensione massima degli
inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità
(slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida),
gettato in oper ... classe di esposizione
XF4:

22 A03.007.100.b C 32/40 (Rck 40 N/mmq)

cordolo-trave/soletta inizio-sez. 2 1,77 6,22 11,01

cordolo-trave/soletta sez. 2-sez. 3 1,67 10,56 17,64

cordolo-trave/soletta  sez. 3-sez. 4 1,63 13,80 22,49

cordolo-trave/soletta sez. 4-sez. 5 1,76 9,38 16,51

cordolo-trave/soletta sez. 5-sez. 6 1,73 11,11 19,22

cordolo-trave/soletta sez. 6-sez. 7 1,90 12,83 24,38

A RIPORTARE 266.872,49

- 8 -



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 266.872,49

cordolo-trave/soletta sez. 7-fine 2,18 18,09 39,44

Totale m³ 150,69 224,39 18,00 40,39 6.086,37 33.813,33

(9,24%)

A03.007.005 MALTE, CONGLOMERATI CEMENTIZI,
CASSEFORME E ACCIAIO PER CEMENTO
ARMATO (Emilia Romagna Aprile 2023)

CONGLOMERATI CEMENTIZI
PRECONFEZIONATI

Magrone di sottofondazione eseguito
mediante getto di conglomerato
cementizio preconfezionato a dosaggio
con cemento 42. ... seguita a perfetta
regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le
casseforme, e acciaio di armatura, con i
seguenti dosaggi:

23 A03.007.005.a 150 kg/mc

riempimento laterale scavo 0,18 82,00 14,76

getto di pulizia per fonadazione corolo

inizio-sez. 2 0,30 6,22 1,87

sez. 2-sez. 3 0,28 10,59 2,97

sez.3-sez. 4 0,28 13,80 3,86

sez. 4-sez.5 0,30 9,38 2,81

sez.5-sez. 6 0,28 11,11 3,11

sez. 6-sez. 7 0,32 12,83 4,11

sez. 7-fine 0,37 18,09 6,69

Totale m³ 40,18 112,74 20,00 22,55 906,06 4.529,89

(1,24%)

A03.007.170 MALTE, CONGLOMERATI CEMENTIZI,
CASSEFORME E ACCIAIO PER CEMENTO
ARMATO (Emilia Romagna Aprile 2023)

CONGLOMERATI CEMENTIZI
PRECONFEZIONATI

Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per
conglomerato cementizio:

24 A03.007.170.a quota fissa per montaggio e
posizionamento, braccio fino a 36 m

2,00 2,00

Totale cad 2,00 253,11 0,00 0,00 0,00 506,22

A RIPORTARE 305.721,93
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 305.721,93

(0,14%)

25 A03.007.170.c riposizionamento della pompa oltre il
normale piazzamento

2,00 2,00

Totale cad 2,00 168,60 0,00 0,00 0,00 337,20

(0,09%)

26 A03.007.170.f per ogni mc pompato, con braccio fino a
36 m

1,77 6,22 11,01

1,67 10,56 17,64

1,63 13,80 22,49

1,76 9,38 16,51

1,73 11,11 19,22

1,90 12,83 24,38

2,18 18,09 39,44

Totale m³ 150,69 12,87 0,00 0,00 0,00 1.939,38

(0,53%)

C.02 MATERIALI A PIE' D'OPERA

INERTI E MATERIALI DI CAVA

27 C.02.20 Ghiaia vagliata e lavata 25/35

15,00 15,00

Totale Ton 15,00 35,00 0,00 0,00 0,00 525,00

(0,14%)

28 N.P.13 Palizzata in pali di legname indicato nel
c.s.a. del diametro di 20 cm, lunghezza 2
m infissi nel terreno per una profondità di
1,3 m e posti alla distanza di 60 cm

sistemazione banchina lato Miscoso 5,00 5,00

sistemazione banchina lato Ramiseto 10,00 10,00

Totale Ml 15,00 92,82 20,00 18,56 278,40 1.392,30

(0,38%)

C04.088.010 OPERE DI DIFESA DEL SUOLO (Emilia
Romagna Aprile 2023)

GEOTESSILI

A RIPORTARE 309.915,81
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 309.915,81

Geotessile non tessuto costituito da
filamenti di fibre sintetiche al 100% di
poliestere, di colore bianco fornito e
pos ... svolti, sovrapposizioni, picchetti di
fissaggio, sfridi e quant'altro occorra per
dare il lavoro finito a regola d'arte:

29 C04.088.010.a massa areica da 200 a 300 g/mq e
resistenza a trazione trasversale da 2
kN/m a 3 kN/m

sistemazione banchina lato Miscoso 5,00 1,00 5,00

sistemazione banchina lato Ramiseto 10,00 1,00 10,00

Totale m² 15,00 1,45 23,45 0,34 5,10 21,75

(0,01%)

C01.028 LAVORI STRADALI (Emilia Romagna Aprile
2023)

BARRIERE DI SICUREZZA IN ACCIAIO

30 C01.028.020 Barriera di sicurezza in acciaio S235JR
secondo UNI EN 10025 zincato a caldo
UNI EN ISO 1461, retta, livello di
contenim ... amento dei pali di sostegno
ed ogni altro onere e accessorio
necessario per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte

barriera bordo ponte 81,00 81,00

Totale m 81,00 209,69 5,00 10,48 848,88 16.984,89

(4,64%)

31 C01.028.015 Barriera di sicurezza in acciaio S235JR
secondo UNI EN 10025 zincato a caldo
UNI EN ISO 1461, retta, livello di
contenim ... ssione dei pali di sostegno ed
ogni altro onere e accessorio necessario
per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte

barriera bordo laterale lato Miscoso 4,50 4,50

Barriera bordo laterale lato Ramiseto 9,00 9,00

Totale m 13,50 129,69 6,00 7,78 105,03 1.750,82

(0,48%)

C01.028.050 LAVORI STRADALI (Emilia Romagna Aprile
2023)

A RIPORTARE 328.673,27
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 328.673,27

BARRIERE DI SICUREZZA IN ACCIAIO

Sorvrapprezzo per tratti curvi di barriera di
sicurezza in acciaio S235 JR secondo UNI
EN 10025 zincato a caldo: per tripla onda:

32 C01.028.050.b raggio 0,50 ÷ 5,00 m

barriera bordo laterale lama di avvio lato  
Ramiseto

4,50 4,50

Totale m 4,50 38,61 0,00 0,00 0,00 173,75

(0,05%)

C04.079 OPERE DI DIFESA DEL SUOLO (Emilia
Romagna Aprile 2023)

FERRO LAVORATO E PROFILATI

33 C04.079.010 Piastre e profilati metallici a C, L, I, T, U,
doppio T, tipo IPE, HE e similari, zincati a
caldo, a sezione quadra e ci ... ifesa del
suolo, forniti, tagliati e collocati in opera
e quant'altro occorra per dare il lavoro
finito a regola d'arte

transizione bordo ponte 2,00 150,00 300,00

Totale kg 300,00 9,63 20,67 1,99 597,00 2.889,00

(0,79%)

34 N.P.14 Fondazione stradale in misto granulare
con legante naturale, compresa la
fornitura di materiale; misto stabilizzato
0/30 con peso specifico medio 1500kg/mc

sistemazione banchina lato Miscoso 5,00 1,00 0,20 1,00

sistemazione banchina lato Ramiseto 10,00 1,00 0,50 5,00

Allargamento banchina di monte 82,00 0,75 0,20 12,30

Totale mc 18,30 41,30 13,00 5,37 98,27 755,79

(0,21%)

D.02.10 Risagomatura di sede stradale eseguita
con conglomerato bituminoso 0-20
"Binder", confezionato a caldo con idonei
impianti, percentuale bitume 4,5 - 5,5%,
steso con macchina vibrofinitrice

35 D.02.10.a vibrofinitrice largh. fino a 4,50 mt

94,50 94,50

A RIPORTARE 332.491,81
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 332.491,81

Totale Ton 94,50 116,50 12,00 13,98 1.321,11 11.009,25

(3,01%)

B.00.5 NOLI E MEZZI D'OPERA

NOLI E MEZZI D'OPERA

Autocarro a cassa ribaltabile

36 B.00.5.c fino a 300q.li

demolizione sovrastruttura stradale 10,00 10,00

scavo a sezione obbligata 4,00 4,00

scavo pali 18,00 18,00

Totale Ore 32,00 95,00 65,00 61,75 1.976,00 3.040,00

(0,83%)

37 B.00.5.b fino a 150 q.li

demolizione struttura in calcestruzzo 4,00 4,00

Totale Ore 4,00 75,00 65,00 48,75 195,00 300,00

(0,08%)

B.00.40 NOLI E MEZZI D'OPERA

NOLI E MEZZI D'OPERA

Escavatore gommato o cingolato

38 B.00.40.a fino a 100 hp

pulizia pista 32,00 32,00

Totale Ore 32,00 68,00 40,00 27,20 870,40 2.176,00

(0,59%)

39 B.00.40.b fino a 150 hp

assistenza lavori 21,00 21,00

Totale Ore 21,00 80,00 40,00 32,00 672,00 1.680,00

(0,46%)

F.00 MANO D'OPERA

Mano D'opera

40 F.00.05 Operaio specializzato

assistenza lavori 32,00 32,00

Totale Ore 32,00 30,00 70,00 21,00 672,00 960,00

(0,26%)

41 F.00.20 Operaio specializzato con motosega

A RIPORTARE 351.657,06
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 351.657,06

pulizia pista 32,00 32,00

Totale Ore 32,00 40,00 70,00 28,00 896,00 1.280,00

(0,35%)

C01.004.005 LAVORI STRADALI (Emilia Romagna Aprile
2023)

SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITI
CON MEZZI MECCANICI

Scavo a sezione obbligata, fino alla
profondità di 2 m, compresa l'estrazione e
l'aggotto di eventuali acque nonché la r ...
assimo di 20 cm, il carico su mezzi di
trasporto e l'allontanamento del materiale
scavato fino ad un massimo di 1.500 m:

42 C01.004.005.a in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia,
terreno vegetale e simili)

attraversamento 8,00 1,00 1,00 8,00

Totale m³ 8,00 6,80 38,00 2,58 20,64 54,40

(0,01%)

C02.016.120 ACQUEDOTTI E FOGNATURE (Emilia
Romagna Aprile 2023)

TUBAZIONI PER FOGNATURE

Tubi in pvc-u rigido, forniti e posti in
opera, con giunto ed anello elastomerico
di tenuta per condotte di scarico interrate,
conformi alle norme UNI EN 1401,
compreso e compensato nel prezzo ogni
onere per la ... per pressioni SDR 34 (SN
8 kN/mq):

43 C02.016.120.h diametro di 500 mm, spessore 14,6 mm

12,00 12,00

Totale m 12,00 173,79 7,00 12,17 146,04 2.085,48

(0,57%)

C04.052.005 OPERE DI DIFESA DEL SUOLO (Emilia
Romagna Aprile 2023)

OPERE IN PIETRAME

Pietrame calcareo di cava, con tolleranza
di elementi di peso inferiore fino al 15%
del volume, fornito e posto in opera ...
mpe compreso quant'altro occorra per

A RIPORTARE 355.076,94
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 355.076,94

dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi
gli scavi per l'imposta delle opere:

44 C04.052.005.a scapolame con elementi di peso da 10 a
50 kg

9,00 9,00

Totale t 9,00 37,08 19,85 7,36 66,24 333,72

(0,09%)

45 N.P.01 Fornitura compreso trasporto di misto
cementato costituito da miscela di
aggregati lapidei, acqua e cemento
realizzata secondo il CSA, da stendere
con vibro finitrice

12,00 12,00

Totale Ton 12,00 45,00 0,00 0,00 0,00 540,00

(0,15%)

46 D.02.30 Tappeto di usura stradale in
conglomerato bituminoso 0-6/0-12
confezionato a caldo con idonei impianti,
percentuale bitume 5-6%, steso a mano

2,00 2,00

Totale Ton 2,00 150,00 12,00 18,00 36,00 300,00

(0,08%)

Oneri speciali

SC.20.10 Bagno chimico a servizio del cantiere

47 SC.20.10.a Costo riferito al primo mese di utilizzo o
frazione

1 1

Totale Cad 1 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00

(0,05%)

48 SC.20.10.b Costo riferito ai mesi successivi di utilizzo
o frazione

3 3

Totale Cad 3 70,30 0,00 0,00 0,00 210,90

(0,06%)

SC.20.15 Prefabbricato ad uso spogliatoio a servizio
del cantiere

A RIPORTARE 356.661,56
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 356.661,56

49 SC.20.15.a Costo riferito al primo mese di utilizzo o
frazione

1 1

Totale Cad 1 204,90 0,00 0,00 0,00 204,90

(0,06%)

50 SC.20.15.b Costo riferito ai mesi successivi di utilizzo
o frazione

3 3

Totale Cad 3 42,00 0,00 0,00 0,00 126,00

(0,03%)

SC.10.10 Recinzione provvisionale modulare a
pannelli a maglia metallica zincata

51 SC.10.10.b Costo riferito al primo mese di utilizzo

1,00 100,00 2,00 200,00

Totale Mq 200,00 9,70 0,00 0,00 0,00 1.940,00

(0,53%)

52 SC.10.10.c Costo riferito ai mesi successivi di utilizzo

3,00 100,00 2,00 600,00

Totale Mq 600,00 1,55 0,00 0,00 0,00 930,00

(0,25%)

SC.10.25 Rete plastificata stirata di colore rosso

53 SC.10.25.b Costo riferito al primo mese di utilizzo o
frazione

1,00 20,00 20,00

Totale Ml 20,00 2,50 0,00 0,00 0,00 50,00

(0,01%)

54 SC.10.25.c Costo riferito ai mesi successivi di utilizzo
o frazione

3,00 20,00 60,00

Totale Ml 60,00 0,30 0,00 0,00 0,00 18,00

(0,00%)

SC.10.20 Elementi in plastica tipo new jersey

55 SC.10.20.a Costo riferito al primo mese di utilizzo o
frazione

A RIPORTARE 359.930,46
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 359.930,46

1,00 10,00 10,00

Totale Ml 10,00 10,50 0,00 0,00 0,00 105,00

(0,03%)

56 SC.10.20.b Costo riferito ai mesi successivi di utilizzo
o frazione

3,00 10,00 30,00

Totale Ml 30,00 4,20 0,00 0,00 0,00 126,00

(0,03%)

SC.25.35 Allestimento segnaletica stradale secondo
la tavola 65 del D.M. 10.07.2002

57 SC.25.35.a Cantieri fissi o mobili con la presenza
almeno di due movieri impiegati nella
gestione giornaliera del traffico veicolare

4 4

Totale Giorno 4 405,00 0,00 0,00 0,00 1.620,00

(0,44%)

58 SC.25.35.c Interventi di tipo fisso con durata
giornaliera che richiedono l'allestimento di
una coppia di semafori

2 2

Totale Giorno 2 90,00 0,00 0,00 0,00 180,00

(0,05%)

SC.25.15 Coppia di semafori

59 SC.25.15.b Interventi di tipo fisso di durata superiore
a sette giorni naturali e consecutivi

114 114

Totale Giorno 114 20,00 0,00 0,00 0,00 2.280,00

(0,62%)

60 SC.15.05 Parapetto di protezione

70,00 70,00

Totale Ml 70,00 13,25 0,00 0,00 0,00 927,50

(0,25%)

SC.00.05 Ponteggio realizzato in struttura metallica
tubolare prefabbricata

61 SC.00.05.a Costo riferito al primo mese di utilizzo

A RIPORTARE 365.168,96
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 365.168,96

1,00 15,00 3,00 45,00

Totale Mq 45,00 11,25 0,00 0,00 0,00 506,25

(0,14%)

62 SC.00.05.b Costo riferito a ogni mese successivo al
primo

2,00 15,00 3,00 90,00

Totale Mq 90,00 2,75 0,00 0,00 0,00 247,50

(0,07%)

Totale Oneri speciali Euro 9.672,05

Importo Lavori  Euro 365.922,71

Importo manodopera Euro 76.655,26
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI MANODOPERA % MAN.

A) LAVORI

OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 130.358,61 28.880,25 22,15

OS12 - A - Barriere stradali di sicurezza 21.798,46 1.550,91 7,11

OS21 - Opere strutturali speciali 213.765,64 46.224,10 21,62

IMPORTO LAVORI  Euro 365.922,71 76.655,26 20,95

Oneri speciali  Euro 9.672,05

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta  Euro 356.250,66

Da cui detraendo il ribasso contrattuale del  1,80% su  Euro 356.250,66 -6.412,51

TOTALE AL NETTO DI RIBASSO/AUMENTO  Euro 359.510,20

B) SOMME A DISPOSIZIONE

I.V.A. LAVORI Euro 79.092,24

Assicurazione Progettista e Verificatore Euro 600,00

Imprevisti, accordi bonari, arrotondamenti  Euro 509,24

Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.3 D.lgs. 50/2016) - Quota pari 80%  Euro 5.752,16

Prove di laboratorio (compreso IVA) Euro 1.200,00

Indagini geognostiche comprensive di IVA Euro 10.876,68

Affidamento incarico relazione geologica ( comprensivo di  contributi previdenziali e IVA) Euro 6.143,22

Affidamento incarico progettazione strutturale ( comprensivo di  contributi previdenziali e IVA) Euro 16.316,26

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 120.489,80

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro 480.000,00

Reggio Emilia, li

Il progettista

Geom. Roberta Guglielmi

------------------------

Il progettista

Ing. Francesco Vasirani

------------------------
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