

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 362 DEL 17/04/2026**

OGGETTO

AFFIDAMENTO DIRETTO PER SPOSTAMENTO INFRASTRUTTURE TELEFONICHE GESTITE DA FIBERCOP S.P.A. INTERFERENTI CON LA REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE DI NOVELLARA - 2° STRALCIO - ASSE 2 - LOTTO 2,1. (CIG BB442CFEBB - CUP C31B24000270007)

RDP/RUP: GUATTERI FRANCESCA

Dirigente: BUSSEI VALERIO

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 202 del 22/12/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2026 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Vista la proposta con la quale il Responsabile dell'U.O. Accordi di programma e nuova viabilità, del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, fa presente quanto segue in merito al necessario spostamento di linee telefoniche per il completamento dei lavori necessari per la realizzazione della tangenziale di Novellara 2° stralcio – Asse 2 – Lotto 2.1:

- con decreto del Presidente della Provincia n. 42 del 11/04/2024, è stato approvato l'accordo di programma tra la Provincia di Reggio Emilia ed il Comune di Novellara ai sensi del comma 8, dell'art. 60 della L.R. 24/2017, dell'art. 40 della L.R. 20/2000 e dell'art. 34 del D.Lgs. n.267/2000, sottoscritto in data 09/04/2024, relativo all'attuazione dell'intervento di completamento dell'asse stradale "Tangenziale nord di Novellara" - 2° stralcio - lotto 2 – asse 2, unitamente ai relativi allegati che costituiscono il progetto definitivo dell'opera quali l'"Elenco Elaborati progettuali Accordo" ed il "Verbale seduta conclusiva Conferenza Definitiva";
- con Determinazione Dirigenziale n. 801 del 28/08/2025 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento denominato "Tangenziale di Novellara – 2° Stralcio – Asse 2 – Lotto 2.1", concludente nell'importo di € 4.010.000,00 di cui € 2.561.204,13, per lavori (comprensivi di € 87.528,01, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);
- con Determinazione Dirigenziale n. 1268 del 29/12/2025 "LAVORI INERENTI L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E PROVVISI OCCORRENTI PER LA TANGENZIALE DI NOVELLARA - 2° STRALCIO - ASSE 2 - LOTTO 2.1. AGGIUDICAZIONE EFFICACE" è stato approvato il verbale di gara e l'appalto in argomento aggiudicandolo all'RTI costituendo composto dall'operatore economico lembo Spa – sede legale in Via Europa, 13 – 43015 Noceto (PR) – C.F./P.I. 02555430343 - in qualità di mandataria – dalla mandante Cofar Srl, con sede a Castelnuovo né Monti, in via Casa Perizzi 3/A – C.F./P.I. 02040750354 – in qualità di mandante, corrispondente all'importo complessivo dell'opera di € 2.063.995,23 escluso IVA di legge;
- in data 24/02/2026 con il predetto aggiudicatario, è stato sottoscritto il contratto di appalto repertorio n. 15745 registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Reggio Emilia Serie 1T Numero 29281T del 27/02/2026

Dato atto che:

- il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 art. 15 del D. lgs. n. 36/2023 e s.m.i., è l'Arch. Francesca Guatteri del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio;
- tra gli elaborati del progetto esecutivo è presente la Planimetria di progetto per risolvere le interferenze con le reti di FiberCop nel quale elaborato sono indicate le risoluzioni delle interferenze col nuovo asse stradale con le reti esistenti di FIBERCOP che per procedere nel dettaglio è necessario concordare con l'ente gestore le migliori soluzioni tecniche necessarie ed addivenire alla formulazione di un preventivo di spesa;

Considerato che:

- nelle tavole di progetto esecutivo sono indicate puntualmente le interferenze delle linee in gestione a FiberCop con indicato i possibili interramenti e/o spostamenti delle stesse nel tratto stradale che interessa l'intervento in oggetto;
- per lo spostamento delle suddette linee è stata presentata in data 13/02/2026 (n.pratica SP26628054 rilasciato nel portale del soggetto gestore) richiesta di sopralluogo al gestore FiberCop S.p.a. con sede legale in Milano, via Marco Aurelio n.24 P.IVA 11459900962;
- a seguito di sopralluogo del tecnico incaricato, FiberCop S.p.a. ha inviato, per il citato spostamento linee, in data 05/03/2026, il preventivo Pratica N°: SP26628054 GIB - Spostamento impianto telefonico situato in: Via Valle - Novellara – RE, corrispondente ad € 6.965,56 (IVA esclusa);
- ha inoltre comunicato:
che tale preventivo ha validità di 60 giorni ed è soggetto ad accettazione;

Considerato che il Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Francesca Guatteri, ritiene necessario

- accettare il preventivo proposto da Fibercop spa per lo spostamento delle linee di telefonia al fine di proseguire l'esecuzione dei lavori relativi alla Tangenziale di Novellara – 2° Stralcio – Asse 2 – Lotto 2.1 atteso che l'operatore economico interpellato è titolare di diritti di esclusiva quale unico gestore delle suddette linee telefoniche;

Preso atto che la prestazione oggetto del richiamato preventivo deve essere fornita da Fibercop S.p.A poiché è il solo gestore delle predette infrastrutture di telecomunicazione avendone la titolarità in esclusiva quale cessionario (dal 1° luglio 2024), del ramo d'azienda di TIM che comprende l'infrastruttura di rete fissa (comprensiva di quella cosiddetta "primaria") e le attività wholesale ;

Ritenuto pertanto doveroso procedere ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. lgs. n. 36/2023 affidando il predetto intervento a Fibercop S.p.A. ;

- di stipulare il contratto con la formalità e secondo la modulistica stabilita dalla impresa predetta;

- impegnare la spesa complessiva di € 8.497,98 (IVA compresa) – rientrante nelle somme a disposizione del quadro economico complessivo di progetto - per dar corso all'intervento richiesto, alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2026-2028 annualità 2026 e al corrispondente cap. 5153 del PEG 2026, codice V livello 2020109012, impegno 282/2026, esigibilità 2026;
- provvedere alla liquidazione in favore di FiberCop S.p.a., terminato l'intervento di spostamento delle infrastrutture telefoniche al ricevimento della fattura corrispondente;

Dato atto sono state acquisite le dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi per il personale coinvolto nell'affidamento in esame;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. BB442CFEBB, il Codice Unico di Progetto (CUP) C31B24000270007;

Visto l'obiettivo di 1° livello 1005/0005 del PEG 2026;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in premessa:

- di prendere atto che l'intervento relativo allo spostamento delle linee di telefonia deve essere fornita da FiberCop S.p.A poiché è il solo gestore delle predette infrastrutture di telecomunicazione avendone la titolarità in esclusiva quale cessionario (dal 1° luglio 2024), del ramo d'azienda di TIM che comprende l'infrastruttura di rete fissa (comprensiva di quella cosiddetta "primaria") e le attività *wholesale*;
- di accettare il preventivo proposto da FiberCop Spa per il necessario spostamento delle linee di telefonia, al fine di proseguire l'esecuzione dei lavori relativi alla Tangenziale di Novellara – 2° Stralcio – Asse 2 – Lotto 2.1 e contestualmente autorizzare il RUP dell'intervento alla conseguente sottoscrizione;
- di procedere ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. lgs. n. 36/2023 affidando il predetto intervento a FiberCop S.p.A. ;
- di approvare la spesa complessiva lorda di € 8.497,98 (IVA compresa) a favore di FiberCop S.p.a. con sede a Milano, via Marco Aurelio n.24 P.IVA 11459900962 per dar corso all'intervento richiesto;
- di impegnare la spesa complessiva di € 8.497,98 (IVA compresa) – rientrante nelle somme a disposizione del quadro economico complessivo di progetto - per dar corso all'intervento richiesto, alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2026-2028 annualità 2026 e al corrispondente cap. 5153 del PEG 2026, codice V livello 2020109012, impegno 282/2026, esigibilità 2026;

- di dare atto che sono state acquisite le dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi per il personale coinvolto nell'affidamento dell'intervento di spostamento di linee telefoniche di cui al preventivo n°: SP26628054 GIB
- di provvedere alla liquidazione in favore di FiberCop S.p.a. terminato l'intervento di spostamento delle infrastrutture telefoniche, al ricevimento della fattura corrispondente.

Reggio Emilia, li 17/04/2026

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, li.....Qualifica e firma