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SCHEMA 

----------------- COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA --------------- 

------------------ Provincia di REGGIO EMILIA --------------- 

Repertorio UTC n. xx/2024 ----------------------------------- 

---------------- CONTRATTO D’APPALTO ------------------------ 

SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO PER LAVORI DI 

RIQUALIFICAZIONE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, GESTIONE E 

MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON 

PREDISPOSIZIONE DEI SERVIZI DI SMART CITY NEL COMUNE DI 

CAMPAGNOLA EMILIA (RE) – 4° STRALCIO – CIG xxxxxxxxxx ----- 

L’anno 2024, il giorno xx del mese di xxxxx, in Campagnola-

Emilia (RE), presso il competente Ufficio del Comune di 

Campagnola-Emilia 3° Settore “Assetto ed Uso del Territorio – 

Ambiente” sito in Piazza Roma n. 2, con la presente 

scrittura privata non autenticata, a valersi ad ogni effetto 

di legge -------------------------------------------- 

-------------------------- FRA ----------------------------- 

Ghini Arch. Giulia, nata a Sassuolo (MO) il 19/03/1984, 

Responsabile del 3° Settore “Assetto ed Uso del Territorio – 

Ambiente” in virtù del decreto sindacale di cui al prot. gen. 

n. 6954/2023 del 21/08/2023, che dichiara di intervenire in 

questo atto esclusivamente in nome, per conto e 

nell'interesse del Comune di Campagnola-Emilia (C.F. 

00449250356) parte che qui di seguito, per brevità, sarà 

denominata “AMMINISTRAZIONE” -------------------------------- 

COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA 
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
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------------------------------ E ---------------------------- 

Sig. xxxxxx, nato a xxxx (xxx) il xxxxxx e residente in Via 

xxxxx, n. x, xxxxxxx (xx), agente non in proprio ma in 

qualità di Legale Rappresentante della Ditta xxxx con sede 

legale in xxxxxx (xxx) Via xxxxx, n.xx C.F e P.IVA xxxxxx 

regolarmente iscritta al n. 0xxxxx del Registro delle Imprese 

xxxxxx di Reggio Emilia, di seguito nel presente atto 

denominato semplicemente "Appaltatore"; ---------------------  

-------------------------- PREMESSO ------------------------- 

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. XX del 

XX/XX/XXX si approvava il “progetto esecutivo inerente la 

Riqualificazione, efficientamento energetico, gestione e 

manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione con 

predisposizione dei servizi di Smart City nel comune di 

Campagnola Emilia (RE) – 4° stralcio” elaborato dallo studio 

Restart Engineering s.r.l., con sede a Novellara (RE), in Via 

N. Sauro n.22 P.I. 02826880359 con un importo lavori pari ad 

€ 370.908,17 di cui 7.272,71 per oneri della sicurezza; ----- 

- che con determinazione a contrarre e aggiudicazione del 

Responsabile del 3° Settore n. xx del xxx disponeva 

l’affidamento dei lavori mediante affidamento diretto, in 

favore della ditta xxxx con sede legale e operativa in via 

xxx n. xx – cap. in xxxx (xx), P.IVA e Cod. Fiscale xxxxx per 

un importo netto di € xxxx + € xxxx per Iva 22%, per 

complessivi € xxxx, come da sua offerta agli atti del Prot. 
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Gen.le n. xxx del xxxxxx; -------------------------- 

- che sono stati assolti gli oneri di comunicazione;--------- 

- che l’Appaltatore ha provveduto alla comunicazione dei dati 

previsti dall’art. 1, DPCM 11.05.1991, n. 187, come da prot. 

gen.le n. xxxx del xxxxx;------------------------------ 

- che sono state espletate le formalità relative alla 

pubblicazione ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 36/2023 e 

dell’art. 1 comma 32 della L. 190/2012; ---------------------  

- che sono stati assolti gli oneri di comunicazione di cui 

all’art. 90 del D.Lgs. n. 36/2023; --------------------------  

- che per il presente contratto, il cui valore è inferiore a 

euro 100.000,00, non è richiesta la documentazione antimafia, 

ai sensi dell’art. 83 c. 3, D.Lgs. 159/2011; ----------------- 

--------------------- tutto ciò premesso -------------------- 

------------- SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE --------- 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del 

presente contratto. ----------------------------------------- 

Articolo 1. Oggetto del contratto. --------------------------

1.1. La Stazione appaltante concede all’Appaltatore, che 

accetta senza riserva alcuna, l’appalto delle opere inerenti 

al progetto definitivo - esecutivo di Riqualificazione, 

efficientamento energetico, gestione e manutenzione degli 

impianti di pubblica illuminazione con predisposizione dei 

servizi di Smart City nel comune di Campagnola Emilia (RE) – 

4° stralcio. L’Appaltatore si impegna alla loro esecuzione 
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alle condizioni previste nel presente contratto e relativi 

allegati, nonché negli atti da questo richiamati. ---- 

Articolo 2 (Premesse – Allegati – Documenti contrattuali).  

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente 

Contratto. L’esecuzione del presente contratto è regolata 

dall’osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, 

patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal 

presente contratto e dai seguenti documenti, conservati agli 

atti dell’Ufficio Tecnico e non materialmente allegati, che 

le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e 

che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con 

rinuncia a qualsiasi contraria eccezione: ------------------- 

1) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni del 

progetto esecutivo approvato con deliberazione di Giunta 

Comunale n. xx del xxxxx; ----------------------------------- 

2) Capitolato Speciale d’appalto; --------------------------- 

3) il Computo metrico estimativo; --------------------------- 

4)Elenco Prezzi Unitari; ----------------------------------- 

5) Offerta economica presentata dall’appaltatore e relative 

migliorie di gara; ------------------------------------------ 

6) n. 1 Polizza per copertura assicurativa per danni di 

esecuzione, per responsabilità civile verso terzi e garanzia 

di manutenzione di cui all’art. 20 del presente atto; ------- 

7) il Piano Operativo di Sicurezza presentato dalla ditta 

esecutrice quale piano complementare di dettaglio del Piano 
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di Sicurezza e coordinamento di cui all’art. 100 del D.Lgs. 

09.04.2008 n.813. -------------------------------------------

8) cronoprogramma; ------------------------------------------ 

2. I documenti di cui ai commi precedenti del presente 

articolo, omessane la lettura per espressa dispensa dei 

comparenti, i quali dichiarano di averne già presa visione e 

conoscenza, in segno di piena ed incondizionata accettazione, 

vengono depositati nel fascicolo contrattuale agli atti 

dell’Ufficio Tecnico del Comune di Campagnola Emilia. ------- 

3. I documenti di cui al comma 1 del presente articolo, punti 

1, 2, 3, omessane la lettura per espressa dispensa dei 

comparenti, i quali dichiarano di averne già presa visione e 

conoscenza, previa loro sottoscrizione con firma digitale, in 

segno di piena ed incondizionata accettazione, vengono 

depositati nel fascicolo contrattuale agli atti dell’Ufficio 

Tecnico del Comune di Campagnola Emilia. --------------------

Articolo 3. Ammontare del contratto.  

1. L'importo contrattuale ammonta a Euro xxxxxx (diconsi euro 

xxxx/00) di cui euro xxxx per lavori e euro 1.011,92 per 

oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza. -------------- 

2. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A.; ----------- 

3. Il contratto è stipulato “a misura” ai sensi dell’art. 

108, del D.Lgs. 36/2023) per cui i prezzi unitari di cui 

all’elenco prezzi integrante il progetto, con l’applicazione 

del ribasso offerto dall’ appaltatore/Raggruppamento 
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aggiudicatario costituiscono prezzi contrattuali e l’elenco 

dei prezzi unitari contrattuali. ---------------------------- 

4. Il ribasso percentuale offerto dall’Aggiudicatario in sede 

di gara si applica ai prezzi unitari utilizzabili 

esclusivamente ai fini di quanto segue: ancorché gli stessi 

siano senza valore negoziale ai fini dell’appalto e della 

determinazione dell’importo complessivo dei lavori, sono 

vincolanti per la definizione, valutazione e 

contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o 

detrazioni in corso d’opera qualora ammissibili ai sensi 

dell’art. 120 del D.Lgs. 36/2023. --------------------------- 

Articolo 4. Rappresentanza dell’appaltatore, direzione del 

cantiere. --------------------------------------------------- 

1. Ai sensi dell’art. 3, comma I, lett.a) del capitolato 

generale d’appalto, i pagamenti a favore dell’appaltatore 

saranno effettuati mediante stato di avanzamento e relativi 

certificati di pagamento in acconto emessi dal Direttore dei 

Lavori sulla base delle risultanze dei documenti contabili. 

2. Ai sensi dell’art. 3, comma I lett. b), del capitolato 

generale d’appalto, e dell’art. 3 comma 7 della legge 

13.08.2010, n. 136, come risulta da apposita comunicazione 

agli atti dell’ufficio Tecnico del Comune prot. xxxxxx, 

l’appaltatore ha delegato xxxxxx (C.F. xxxxxxx) ad operare 

sul conto corrente dedicato alle transazioni di cui al 

presente contratto, anche per effetto di eventuali cessioni 
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di credito preventivamente riconosciute dalla stazione 

appaltante. ------------------------------------------------ 

3. L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve 

attenersi alle disposizioni di cui all’art. 4 del Capitolato 

Generale d’appalto. L'appaltatore rimane responsabile 

dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo 

rappresentante devono, per tutta la durata dell'appalto, 

garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione 

appaltante può esigere il cambiamento immediato del 

rappresentante dell’appaltatore, previa motivata 

comunicazione. ---------------------------------------------- 

4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni o modalità 

di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente 

notificata dall’appaltatore alla stazione appaltante la 

quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità. 

TITOLO II   RAPPORTI TRA LE PARTI---------------------------- 

Articolo 5. Termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori. 

1. La consegna lavori avviene ai sensi dell’art. 24 del 

Capitolato d’Appalto e ai sensi dell’art. 3 dell’allegato 

II.14 del D.lgs 36/2023 e s.m.i.. --------------------------- 

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è 

fissato in giorni 160 (centosessanta) giorni naturali e 

consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei 

lavori ai sensi di quanto previsto all’art. 3 del CSA. ------ 

Articolo 6. Penale per i ritardi. 
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1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per 

l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale 

consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le 

scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è 

applicata una penale pari all’uno per mille dell’importo 

contrattuale. -----------------------------------------------                         

2. Si applicano integralmente le diposizioni di cui all’art. 

30 del Capitolato Speciale di Appalto. La misura complessiva 

della penale non può superare il 10% dell’importo 

contrattuale; qualora il ritardo nell’adempimento determini 

un importo massimo della penale superiore all’importo del 

10%, il Responsabile del procedimento promuove l’avvio delle 

procedure di risoluzione del contratto di cui all’art. 122 

del D.Lgs. N. 36/2023. -------------------------------------- 

Articolo 7. Sospensioni o ripresa dei lavori. --------------- 

1. È ammessa la sospensione dei lavori ai sensi dell’art. 121 

del D.lgs. 36/2023, su ordine del Direttore dei lavori nei 

casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o 

di altre circostanze speciali che impediscono l’esecuzione o 

la realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la 

necessità di procedere alla redazione di varianti in corso 

d’opera nei casi previsti dall’art. 120 del D.Lgs. n. 

36/2023. ---------------------------------------------------- 

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario 

a far cessare le cause che ne hanno comportato 
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l’interruzione. --------------------------------------------- 

3. Qualora l’appaltatore ritenga essere cessate le cause 

della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante 

abbia disposto la ripresa, può diffidare per iscritto il 

responsabile del procedimento a dare le necessarie 

disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto 

necessario alla ripresa dei lavori da parte dell’appaltatore. 

La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all’atto 

della ripresa dei lavori qualora l’appaltatore intenda far 

valere l’illegittima maggiore durata della sospensione. ----- 

4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della 

durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori 

ovvero i sei mesi complessivi, l’appaltatore può richiedere 

lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione 

appaltante si oppone allo scioglimento, l’appaltatore ha 

diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal 

prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In 

ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia 

la causa, non spetta all’appaltatore alcun compenso e 

indennizzo. ------------------------------------------------- 

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal Capitolato 

speciale d’appalto come funzionali all’andamento dei lavori e 

integranti le modalità di esecuzione degli stessi si 

applicano le disposizioni procedurali di cui al presente 

articolo ad eccezione del comma 4. -------------------------- 
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Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore. ---------------- 

1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri già 

previsti dal Capitolato speciale d’appalto, quelli a lui 

imposti per legge, per regolamento o previsti nel Capitolato 

Generale. --------------------------------------------------- 

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a 

carico dell’appaltatore le spese per: ----------------------- 

a) l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei 

cantieri; --------------------------------------------------- 

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera; ----- 

c) attrezzi e opere provvisionali occorrenti all’esecuzione 

piena e perfetta dei lavori; -------------------------------- 

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e 

adempimenti similari eventualmente necessari, dalla data di 

consegna dei lavori fino al compimento del collaudo 

provvisorio o all’emissione del certificato di regolare 

esecuzione; ------------------------------------------------- 

e) le vie di accesso al cantiere; --------------------------- 

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle 

necessarie attrezzature per la direzione dei lavori; -------- 

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni 

per l’abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di 

materiali; -------------------------------------------------- 

h) la custodia e la conservazione delle opere fino al 

collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di 
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regolare esecuzione.  --------------------------------------- 

Ad integrazione delle previsioni di cui al presente comma, si 

applica la disposizione di cui all’art. 52 del Capitolato 

speciale di appalto. ---------------------------------------- 

3. L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon 

ordine del cantiere e ha l’obbligo di osservare e far 

osservare al proprio personale le norme di legge e di 

regolamento. ------------------------------------------------ 

4. La direzione del cantiere è assunta dal Direttore tecnico 

dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le 

previsioni del capitolato speciale in rapporto alle 

caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della 

direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene 

mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel 

cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da 

esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli 

altri soggetti operanti nel cantiere. ----------------------- 

5. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura 

l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del 

cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il 

cambiamento del direttore di cantiere e del personale 

dell'appaltatore per motivi di disciplina, incapacità o grave 

negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei 

danni causati dall’imperizia o dalla negligenza dei soggetti 

suindicati, nonché della malafede o della frode nella 
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somministrazione o nell’impiego dei materiali. -------------- 

Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori -------------------- 

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità 

alle disposizioni vigenti. ---------------------------------- 

2. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata 

attraverso la registrazione delle misure rilevate 

direttamente in cantiere dal personale incaricato, in 

apposito documento, con le modalità previste nel capitolato 

speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è 

determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi 

unitari dell’elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.  

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono disposti in 

contraddittorio tra le parti; tuttavia se l’appaltatore 

rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti 

delle misure, il direttore dei lavori procede alle misure in 

presenza di due testimoni, i quali sono tenuti a firmare i 

libretti suddetti. ------------------------------------------ 

4. Per i lavori da liquidare su fattura o per le prestazioni 

da contabilizzare nell’ambito di altre voci comprese nelle 

somme a disposizione indicate nel quadro economico 

dell’opera, si procede secondo le relative speciali 

disposizioni. ----------------------------------------------- 

5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli 

stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione 

del costo degli oneri stessi che è quello contrattuale 
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prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto 

dell’offerta in sede di gara. ------------------------------- 

Articolo 10. Variazioni al progetto e al corrispettivo. 

1. Il Responsabile Unico del Progetto della stazione 

appaltante, tramite la Direzione dei Lavori, potrà richiedere 

e ordinare modifiche o varianti in corso d’opera, fermo 

restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di 

cui all’art. 120 del D.Lgs. 36/2023, nonché ai sensi della 

normativa specifica di riferimento che sarà vigente al 

momento del verificarsi delle condizioni. ------------------- 

Articolo 11. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo; 

modalità di finanziamento. ---------------------------------- 

1.Le modalità di finanziamento della spesa occorrente per il 

presente appalto sono quelle indicate nella deliberazione 

della Giunta Com.le N. xxxxx, nella determinazione a 

contrattare xxxxx e nella Determinazione n. xxx del xxxxxx di 

aggiudicazione. --------------------------------------------- 

2. È prevista la corresponsione all’appaltatore di una 

anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale ai sensi 

e le modalità dell’art. 125 comma 1 del Dlgs 36/2023. ------- 

3. All’Appaltatore verrà corrisposto il pagamento in acconto 

a seguito del raggiungimento dello stato di avanzamento di 

euro 20.000,00 dell’importo del contratto contabilizzati al 

netto del ribasso di gara al netto della ritenuta dello 0,50 

%, secondo le modalità di cui all’art. 36 del Capitolato 
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speciale d’appalto. ----------------------------------------- 

4. Qualora i lavori siano sospesi per un periodo superiore a 

30(trenta) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore 

e comunque non imputabili al medesimo, l’appaltatore può 

chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello 

Stato di Avanzamento e all’emissione del Certificato di 

pagamento. -------------------------------------------------- 

5. Ai sensi dell’art. 117 comma 9 del D.Lgs. 36/2023 il 

pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione 

e trasmissione al Committente, di una garanzia fideiussoria 

bancaria o assicurativa pari almeno all'importo della 

medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse 

legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di 

emissione del certificato di collaudo provvisorio ed il 

collaudo definitivo (entro due anni dalla data di emissione). 

La garanzia dovrà prevedere espressamente le condizioni di 

cui all'art. 117 comma 7 del D.Lgs. 36/2023 e dovrà essere 

conforme alla Scheda Tecnica 1.4 allegata al D.M. 19.01.2018 

n. 31, e dovrà essere rilasciata da soggetti abilitati ai 

sensi del combinato disposto degli artt. 106 e 117 del D.Lgs. 

36/2023. ---------------------------------------------------- 

6. Il pagamento delle rate corrispondenti al corrispettivo e 

al saldo non costituisce presunzione di accettazione 

dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, II comma, del Codice 

Civile. ----------------------------------------------------- 
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7. In base a quanto previsto dal D.Lgs. 09.11.2012, n. 192, 

la decorrenza dei termini di pagamento delle fatture è 

subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti 

l’idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da 

parte della P.A., come prescritto dalla normativa vigente, ed 

alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti 

l’esigibilità del pagamento, ivi compreso l’assolvimento 

degli obblighi in materia di tracciabilità. ----------------- 

8. Le fatture potranno essere accettate dalla Amministrazione 

solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica 

della conformità ovvero di approvazione della regolare 

esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 

n. 36/2023 ed in generale nella normativa vigente. ---------- 

9. La fattura, oltre agli elementi previsti dalla normativa 

di riferimento, deve contenere le seguenti informazioni: ---- 

- Titolo del progetto; -------------------------------------- 

- Estremi identificativi del contratto a cui la fattura si 

riferisce; ------------------------------------------------- 

- Numero della fattura; ------------------------------------- 

- Data di fatturazione (deve essere successiva alla data di 

presentazione ed ammissione del progetto e successiva alla 

data di aggiudicazione); ------------------------------------ 

- Estremi identificativi dell’intestatario; ----------------- 

- Importo (con imponibile distinto dall’IVA nei casi previsti 

dalla legge); ----------------------------------------------- 
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- Indicazione dettagliata dell’oggetto dell’attività 

prestata; --------------------------------------------------- 

- CUP del progetto e CIG della gara; ------------------------ 

- Estremi identificativi del conto corrente del soggetto 

realizzatore (obblighi di tracciabilità). ------------------- 

9. Le Parti si danno reciprocamente atto che con l’entrata in 

vigore, dal 31.03.2015, degli obblighi in materia di 

fatturazione elettronica, l’appaltatore sarà tenuto 

obbligatoriamente all’inserimento nelle fatture del CIG 

(Codice identificativo di gara), identificato con il N. 

xxxxxxx e del CUP (Codice unico di progetto), identificato 

con il N. E24H23000050004, nonché del CUU (Codice Univoco 

Ufficio) identificato, per il Comune di Campagnola Emilia in 

UFP069. ----------------------------------------------------- 

10. Si precisa che i pagamenti saranno soggetti al meccanismo 

denominato Split payment, in vigore dal 01.01.2015, di cui 

alla L. 23.12.2014 n. 190 art. 1 commi da 629 a 633. -------- 

11. In caso di subappalto, con riferimento alla materia 

specifica dei pagamenti, le parti contraenti sono tenute 

all’osservanza di quanto previsto all’art. 119 del D. Lgs. N. 

36/2023. ---------------------------------------------------- 

12. Con la stipula del presente atto l’Appaltatore dichiara 

di assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità 

dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 

13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni. --------------- 
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13. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale 

ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di 

risoluzione del contratto secondo quanto stabilito dall’art. 

3 c. 9 bis della legge 13.08.2010 N. 136 e successive 

modificazioni. ---------------------------------------------- 

Articolo 12. Ritardo nei pagamenti. -------------------------                  

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di 

pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, 

rispetto ai termini previsti nel Capitolato speciale 

d’appalto, spettano all’appaltatore gli interessi, legali e 

moratori, nella misura, con le modalità ed i termini di cui 

alla normativa vigente. ------------------------------------- 

2. Trascorsi i termini di cui sopra o nel caso in cui 

l’ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato 

tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, 

raggiunga il quarto dell’importo netto contrattuale, 

l’appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell’articolo 1460 

del Codice Civile. ------------------------------------------ 

Articolo 13. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita 

manutenzione. ----------------------------------------------- 

1. Il Certificato di Collaudo è emesso entro il termine 

perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha 

carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo 

trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale 
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termine, il Collaudo s’intende tacitamente approvato, anche 

se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i 

successivi due mesi. ---------------------------------------- 

2. Nei casi previsti dalla legge e in particolare dall’art. 

116 del D.Lgs. N. 36/2023, il Certificato di Collaudo può 

essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione. --- 

3. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, 

l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, 

ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione 

appaltante prima che il Certificato di Collaudo trascorsi due 

anni dalla relativa emissione, assuma carattere definitivo. - 

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona 

conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere 

e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, degli 

atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione 

appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di 

tutte le opere ultimate. ------------------------------------ 

Articolo 14. Risoluzione del contratto. --------------------- 

1. La stazione appaltante può risolvere il presente contratto 

durante il periodo di sua efficacia in base alle casistiche e 

secondo le disposizioni di cui all’art. 122 del D.Lgs. 36/2023 

e secondo le indicazioni di cui all’art. 49 del Capitolato 

speciale d’appalto. ------------------------------------------ 

2. La Stazione Appaltante, altresì, ha facoltà di risolvere il 

contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in 
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mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, 

nei seguenti casi: ------------------------------------------- 

a) sentenza di condanna, passata in giudicato, per frodi verso 

la stazione appaltante, subappaltatori, fornitori, lavoratori 

o altri soggetti comunque interessati ai lavori; ------------- 

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori 

riguardo ai tempi di esecuzione; ----------------------------- 

c) grave inadempimento o irregolarità alle obbligazioni di 

contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori; 

d) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, 

nell’esecuzione dei lavori; ---------------------------------- 

e) inadempienza accertata alle norme di legge sulla 

prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le 

assicurazioni obbligatorie del personale; -------------------- 

f) sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza 

giustificato motivo; ----------------------------------------- 

g) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in 

misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei 

termini previsti dal contratto; ------------------------------ 

h) grave ritardo nell’esecuzione dei lavori per negligenza 

dell’appaltatore rispetto alle previsioni di programma; ------ 

i) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, 

cessione anche parziale del contratto; ----------------------- 

l) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di 

contratto e allo scopo dell’opera; --------------------------- 
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m) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella 

fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma e), del D.Lgs. 

N. 81 del 09.04.2008; ---------------------------------------- 

n) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per 

l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione 

di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità 

di contrattare con la pubblica amministrazione; -------------- 

o) violazione delle disposizioni sulla tracciabilità dei 

pagamenti ai sensi dell’art. 3 legge 13.08.2010 n. 136 e 

successive modificazioni. ------------------------------------

3. La stazione appaltante può risolvere il presente Contratto 

in seguito ad accertata grave violazione del Codice di 

comportamento Dipendenti Pubblici D.P.R. n. 62/2013. --------- 

4. Le parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi 

dell’art. 1456 del c.c., qualora nei confronti 

dell'appaltatore, nel corso di esecuzione del presente 

contratto, sia emessa specifica documentazione antimafia 

interdittiva ovvero siano accertate cause di decadenza, 

sospensione o di divieto ai sensi degli artt. 84, 88 e 89 del 

D.Lgs. n. 159/2011, il presente contratto è risolto 

immediatamente e automaticamente. ---------------------------- 

5. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a 

lui imputabili. ---------------------------------------------- 
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6. Nel caso di risoluzione, l’appaltatore ha diritto soltanto 

al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli 

oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. - 

Articolo 15. Controversie. ----------------------------------- 

1. Qualora sui documenti contabili siano iscritte riserve il 

cui importo complessivo superi i limiti indicati dall’art. 

210 del D.Lgs. n. 36/2023, si applica quanto disposto dallo 

stesso articolo relativamente al raggiungimento dell’accordo 

bonario. ---------------------------------------------------- 

2. Con la sottoscrizione del verbale di accordo bonario da 

parte dell'appaltatore e della stazione appaltante viene 

definita qualsiasi contestazione sino a quel momento insorta. 

3. Ai sensi dell’art. 213 del D.lgs. 36/2023 e di quanto 

previsto nel Disciplinare di gara, è stabilita l’esclusione 

del giudizio arbitrale per tutte le controversie derivanti 

dall’esecuzione del contratto che non abbiano trovato 

composizione con l’accordo bonario con conseguente 

deferimento al Giudice Ordinario presso il Foro di Reggio 

Emilia. ----------------------------------------------------- 

TITOLO III ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI ---------------- 

Articolo 16. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, 

previdenza e assistenza. ------------------------------------ 

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei 

contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla 

tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei 
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lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia ai 

sensi dell’art. 11 comma 6 del D. Lgs n. 36/2023. ----------- 

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le 

norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, 

assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà 

paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente 

normativa. -------------------------------------------------- 

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al 

presente articolo, la stazione appaltante effettua trattenute 

su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per 

l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti 

insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia 

fidejussoria. ----------------------------------------------- 

4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad 

applicare integralmente tutte le norme contenute nel 

contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, 

territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per 

la località dove sono eseguiti i lavori. -------------------- 

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute 

al personale dipendente, qualora l’appaltatore invitato a 

provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non 

contesti formalmente e motivatamente la legittimità della 

richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai 

lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, 
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detraendo il relativo importo dalle somme dovute 

all'appaltatore in esecuzione del contratto. ---------------- 

6. Le parti prendono atto che l’Appaltatore o il 

Raggruppamento Contraente è in regola con gli obblighi 

contributivi ed in materia di imposte e tasse come risulta 

dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), nonchè 

dalla relativa documentazione rilasciata dall’Agenzia delle 

Entrate agli atti dell’Ufficio Tecnico. ---------------------  

Articolo 17. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere. 

1. L'appaltatore, alla data della firma del contratto e prima 

della consegna dei lavori, ha depositato presso la stazione 

appaltante un proprio Piano Operativo di Sicurezza per quanto 

attiene alle proprie scelte autonome e relative 

responsabilità nell'organizzazione del cantiere e 

nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di 

dettaglio del Piano di Sicurezza e coordinamento di cui 

all’art. 100 del D.Lgs. 09.04.2008 n.81. -------------------- 

2. I piani di sicurezza di cui al precedente comma formano 

parte integrante del presente contratto d'appalto. ---------- 

3. L’appaltatore deve fornire tempestivamente al direttore 

dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al 

comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere 

ovvero i processi lavorativi utilizzati. -------------------- 

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte 

dell’appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, 
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costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo 

danno. ------------------------------------------------------ 

Articolo 18. Subappalto. ------------------------------------ 

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. ---- 

2. Il committente prende atto che l’appaltatore ha indicato in 

sede di offerta l’intenzione di non o di subappaltare nel 

rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. 

36/2023 opere appartenenti alla categoria xxxx per un limite 

massimo del xx%;  - 

3. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel 

rispetto dell'articolo 119 del D.Lgs. n. 36/2023, i lavori che 

l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta 

potranno essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e 

con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale 

d'appalto. -------- 

4. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto 

dei subappaltatori fatto salvo il verificarsi delle casistiche 

di cui all’art. 119 comma 11 D. Lgs. N. 36/2023. -------------

----------- 

5. L’Appaltatore è responsabile nei confronti del Committente 

dell’osservanza delle norme in materia di sicurezza e salute 

dei lavoratori contenute e già descritte nel presente 

contratto, da parte degli eventuali subappaltatori. ---------- 

6. L’Appaltatore si obbliga a inserire nei contratti stipulati 

con eventuali subappaltatori e subcontraenti, a pena di 
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nullità assoluta, una specifica clausola con la quale ciascuno 

di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’ art. 3 legge 13.08.2010 n. 136 e 

successive modificazioni. ------------------------------------ 

7. L'Appaltatore s’impegna inoltre ad inserire nei contratti 

con eventuali subappaltatori clausole risolutive espresse la 

cui attivazione è collegata all'emissione di documentazione 

antimafia interdittiva ai sensi degli artt. 84, 88 e 89 del 

D.Lgs. n. 159/2011, ovvero ad interrompere immediatamente i 

rapporti di approvvigionamento con fornitori della filiera 

colpiti da documentazione antimafia interdittiva ai sensi 

della sopracitata normativa di cui al D.Lgs n. 159/2011.------

8. In applicazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 

165/2001, introdotto dalla legge n.190/2012 (attività 

successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – 

pantouflage o revolving doors). L’impresa si obbliga a non 

concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non 

attribuire incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato 

poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche 

amministrazioni nei confronti della Ditta contraente, nel 

triennio successivo alla cessazione del rapporto. ------------ 

Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, i contratti conclusi e 

gli incarichi conferiti in violazione delle prescrizioni di 

cui al suddetto comma, sono nulli ed è fatto divieto ai 

soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di 
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contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi 

tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi 

eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. -------- 

Articolo 19. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione 

definitiva.                                 

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto 

o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha 

prestato apposita garanzia fidejussoria (cauzione definitiva) 

mediante polizza fideiussoria N. xxxx, rilasciata da xxxxx in 

data xxxxx, per l'importo di euro xxxx pari al 5% dell'importo 

netto contrattuale (rilasciata da xxxx con scadenza 

xxxxxxxxx); -------------------------------------------------- 

2. La suddetta garanzia dovrà essere integrata ogni volta che 

la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, 

anche parziale, ai sensi del presente contratto. ------------- 

3. La garanzia è svincolata progressivamente ai sensi della 

normativa vigente e cessa di avere effetto all’emissione del 

certificato di regolare esecuzione o di collaudo. ------------ 

Si applica l'art. 117 del Codice per le garanzie della 

cauzione definitiva. ----------------------------------------- 

Articolo 20. Responsabilità civile verso terzi e 

assicurazione per danni di esecuzione. ---------------------- 

1. Ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs 36/2023 l’appaltatore 

assume la responsabilità sia per tutti i rischi di esecuzione 

da qualsiasi causa determinati, sia per quelli arrecati a 
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terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle 

attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni 

responsabilità al riguardo. --------------------------------- 

2. L'appaltatore, a tale scopo, ha presentato: -------------- 

_ polizza assicurativa emessa come indicato all’art. 20, del 

Capitolato Speciale d’Appalto "tutti i rischi del costruttore 

(CAR)" emessa da xxxxxxxxxx n. xxxxxxxxx in data xxxxxxxx 

anteriormente alla consegna dei lavori; --------------------- 

_ polizza assicurativa emessa come indicato all’art. 20, del 

Capitolato Speciale d’Appalto " copertura di Responsabilità 

Civile verso i prestatori di lavoro" emessa da xxxxxxxxxi n. 

xxxxxxxxxxx in data xxxxxxxxxxx anteriormente alla consegna 

dei lavori. ------------------------------------------------- 

Articolo 21. Codice di comportamento. ----------------------- 

1. Ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 

“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 

165”, L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto 

del presente contratto, e a decorrere dalla relativa data di 

sottoscrizione, si impegna a osservare, e a far osservare ai 

propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto 

compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di 

condotta previsti dai Codici di comportamento sopracitati. -- 

Articolo 22. Pantouflage. ----------------------------------- 



 

  
28 

In applicazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 

165/2001, introdotto dalla legge n. 190/2012 (attività 

successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – 

pantouflage o revolving doors), l’impresa si obbliga a non 

concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e di 

non attribuire incarichi ad ex dipendenti, che hanno 

esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle 

pubbliche amministrazioni nei confronti della ditta 

contraente, nel triennio successivo alla cessazione del 

rapporto. ---------------------------------------------------

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI -------------------------------

Articolo 23. Richiamo alle norme legislative e regolamentari 

e altre condizioni contrattuali. ---------------------------- 

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le 

norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia 

e in particolare il D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023, il 

regolamento approvato con D.P.R. 05.10.2010, n. 207 per 

quanto ancora in vigore, e il capitolato generale approvato 

con D.M. 19.4.2000, n. 145 per la parte vigente. ------------ 

2. Le condizioni contrattuali, inoltre, sono contenute nei 

seguenti altri atti: ---------------------------------------- 

- Deliberazione della Giunta Comunale xxxxxx di approvazione 

del progetto esecutivo, ivi compreso il Piano di sicurezza e 

Coordinamento di cui all’art. 100 comma 5 del D.Lgs. n. 81 

del 09.04.2008; ------- 
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- determinazione a contrattare 3° Settore n. xxxx del xxxxxx;  

- lettera di invito comprendente Disciplinare di gara; ------ 

- documento di offerta economica presentata dall’Appaltatore 

in sede di gara; -------------------------------------------- 

- determinazione del 3° Settore n. xxx del xxxx di presa 

d’atto dell’aggiudicazione definitiva. ---------- 

Articolo 24. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento 

fiscale. 

La stipulazione del contratto di appalto a misura deve aver 

luogo entro sessanta giorni dalla aggiudicazione ai sensi 

dell’art. 18 del Codice. ------------------------------------ 

Il contratto verrà stipulato con scambio di corrispondenza 

secondo l’uso del commercio. -------------------------------- 

Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti 

e conseguenti alla gara ed alla stipulazione, scritturazione, 

bolli e registrazione del contratto, ivi comprese le relative 

variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle 

relative, inerenti e conseguenti l’appalto saranno a carico 

della Ditta. ------------------------------------------------ 

Al momento della stipula del contratto l'appaltatore è tenuto 

a versare un'imposta di bollo; il valore della stessa è 

determinato dalla tabella A dell'allegato I.4 del Codice, in 

questo caso fascia di importo ≥ 40.000 < 150.000 per € 40,00.  

Le spese di bollo e di registro sono a carico 

dell’appaltatore. -------------------------------------------  
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L’imposta di bollo per il presente atto è assolta in modalità 

telematica ai sensi dell’art. 1, comma 1/bis della Tariffa 

allegato A) al D.P.R. 642 del 26.10.1972 come modificato dal 

D.M. 22.02.2007, mediante Modello Unico Informatico, per € 

120,00. ----------------------------------------------------- 

Ai fini dell’imposta di bollo, i lavori di cui al presente 

contratto sono soggetti all’imposta sul valore aggiunto, 

pertanto la registrazione sarà soggetta a misura fissa ai 

sensi dell’articolo 40 DPR 26.4.1986, n. 131. --------------- 

Articolo 25. Rispetto normativa in materia di Privacy. 

La stazione appaltante procederà al trattamento dei dati 

personali nel pieno rispetto della normativa di cui al 

Regolamento U.E. 679/2016, in particolare delle disposizioni 

previste agli art. 13 e 14 del Regolamento stesso, e per 

finalità strettamente connesse all’esecuzione del presente 

contratto. Relativamente al trattamento dei dati, gli 

interessati avranno facoltà di esercitare tutti i diritti 

previsti dagli artt. 15 e ss del citato Regolamento 

riconosciuti dalla normativa vigente in materia. ------------ 

L'appaltatore si obbliga a curare i soli trattamenti 

funzionali e pertinenti allo svolgimento delle prestazioni 

contrattuali, verificando la costante osservanza del 

trattamento alle prescrizioni riguardanti le misure di 

sicurezza di cui al citato Regolamento U.E. n. 679/2016. ---- 
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L’informativa completa può essere visionata nella sezione 

Privacy nel sito dell’Ente. --------------------------------- 

Del presente Atto, si è data lettura alle parti, che lo 

confermano e lo sottoscrivono, con firma digitale valida alla 

data odierna, dispensando dalla lettura degli altri allegati 

richiamati all’art. 2, che, già sottoscritti dalle Parti per 

integrale accettazione, si intendono facenti parte integrante 

del contratto. ------------------------------------------------ 

***** 

1) F.to per il Comune di Campagnola Emilia da Arch. Giulia 

Ghini, Responsabile del 3° Settore, titolare di firma 

digitale, rilasciata da ArubaPEC EU Qualificata CA G1 con 

certificato di sottoscrizione valevole al 31/10/2025, come da 

me accertato mediante il sistema di verificazione 

all’indirizzo http://vol.ca.notariato.it.--------------  

2) F.to per la xxxxxxx s.r.l. da xxxxxxxxx, Legale 

Rappresentante, titolare di firma digitale, rilasciata da 

xxxxxxxx con certificato di sottoscrizione valevole al 

xxxxxxxx, come da me accertato mediante il sistema di 

verificazione all’indirizzo http://vol.ca.notariato.it.------ 


