

ALLEGATO- COMPENSI PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA
REALIZZAZIONE NUOVA SEDE ISTITUTO D'ARZO IN COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA (RE)

1° STRALCIO

ID Opere	Categorie d'opera	Costo singole opere V	Parametro base singole opere P	Grado di complessità G	Prestazione affidate Q	Sommatori a prestazioni ΣQ_i	Compensi (al netto delle spese) $CP= V \times P \times G \times \Sigma Q_i$	Spese $S= CP \times K$ $K=23,85\%$	Corrispettivi $CP + S$
Fase: b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA									
E.08	EDILIZIA	1.117.547,32 €	6,81%	0,95	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.05	0,26000	18.792,33 €	4.481,38 €	23.273,71 €
IA.01	IMPIANTI	36.334,65 €	17,99%	0,75	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.05	0,28000	1.372,87 €	327,39 €	1.700,26 €
IA.02	IMPIANTI	356.671,52 €	9,01%	0,85	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.05	0,28000	7.650,96 €	1.824,51 €	9.475,47 €
IA.03	IMPIANTI	352.568,97 €	9,04%	1,15	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.05	0,28000	10.263,89 €	2.447,62 €	12.711,51 €
S.03	STRUTTURE	981.877,54 €	7,01%	0,95	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.05	0,30500	19.944,24 €	4.756,08 €	24.700,32 €
							58.024,29 €	13.836,98 €	71.861,27 €
riduzione computo metrico al 50%							-4.148,55 €	-989,30 €	-5.137,85 €
totale parziale							53.875,74 €	12.847,68 €	66.723,43 €
riduzione spese al 50%								-6.423,84 €	
TOTALE CORRISPETTIVO							53.875,74 €	6.423,84 €	60.299,59 €

2° STRALCIO

ID Opere	Categorie d'opera	Costo singole opere V	Parametro base singole opere P	Grado di complessità G	Prestazione affidate Q	Sommatori a prestazioni ΣQ_i	Compensi (al netto delle spese) $CP= V \times P \times G \times \Sigma Q_i$	Spese $S= CP \times K$ $K=24,49\%$	Corrispettivi $CP + S$
Fase: b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA									
E.08	EDILIZIA	734.905,52 €	7,50%	0,95	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.05	0,26000	13.619,67 €	3.335,97 €	16.955,64 €
IA.01	IMPIANTI	64.347,26 €	14,93%	0,75	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.05	0,28000	2.017,28 €	494,11 €	2.511,39 €
IA.02	IMPIANTI	440.283,70 €	8,53%	0,85	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.05	0,28000	8.935,47 €	2.188,63 €	11.124,10 €
IA.03	IMPIANTI	475.225,25 €	8,36%	1,15	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.05	0,28000	12.794,11 €	3.133,76 €	15.927,86 €
S.03	STRUTTURE	95.238,27 €	13,20%	0,95	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.05	0,30500	3.641,77 €	892,01 €	4.533,78 €
							41.008,30 €	10.044,47 €	51.052,77 €
riduzione computo metrico al 50%							-3.347,03 €	-819,81 €	-4.166,84 €
totale parziale							37.661,28 €	9.224,66 €	46.885,93 €
riduzione spese al 50%								-4.612,33 €	
TOTALE CORRISPETTIVO							37.661,28 €	4.612,33 €	42.273,60 €

1° e 2° STRALCIO	TOTALE CORRISPETTIVO	102.573,19 €
-------------------------	-----------------------------	---------------------