

I compensi sono calcolati sulla base del D.M. GIUSTIZIA 17/06/2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016".

IMPORTI DI RIFERIMENTO A BASE DI CALCOLO				Categorie													
Edilizia				Strutture 1	Strutture 2	Impianti 1	Impianti 2	Impianti 3	Viabilità	Irradica	T. I. C.	Paesaggio, Ambiente, Naturalizz, Agroalime nte, Zootecnica, Ruralità, Foreste	Territorio e Urbanistic a				
Modalità di compilazione: • Inserire il valore delle opere per ciascuna categoria • Scegliere l'identificazione delle opere • Inserire il grado di complessità • Digitare "X" nell'apposita colonna per attivare tutte le prestazioni o "X" per ciascuna prestazione • Inserire eventuali spese e sconto applicato nell'ultima tabella																	
V	Valore opera	Importo complessivo opere: C462000			462.000,00												
P	Parametro base		0	0	8,4218%	0	0	0	0	0	0	0	0				
Identificazione delle opere (per la descrizione dettagliata dvedere Tabella-Z1)			E.06-Residenza-Edifici correnti	S.03-Strutture, Opere infrastrutturali puntuali-Strutture in c.a. soggette ad azione sismica	S.03-Strutture, Opere infrastrutturali puntuali-Strutture in c.a. soggette ad azione sismica	IA.01- Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni - Impianti idrici e fognari - Impianti termici, climatizzatori, Rari e gas, Impianti antincendio	IA.02- Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni - Impianti di condizionamento e refrigeramento	IA.04- Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Single apparecchiature per impianti di tipo complesso	V.02- Viabilità ordinaria	D.01- Navigazione	T.01- Sistemi informativi	P.01- Interventi di sistemazione naturalistica o paesaggistica	U.02- Interventi per la valorizzazione della filiera naturalistica e funistica				
G	Grado di complessità della prestazione (vedere Tabella-Z1)		0,95	0,95	0,95	0,75	0,85	1,30	0,45	0,65	0,95	0,85	0,95				
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE																	
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE (2)	Qa.0.01	Pianificazione urbanistica generale (sino a 15.000 abitanti)											0,000	0,005			
		Pianificazione urbanistica generale (da 15.000 abitanti a 50.000)											0,000	0,003			
		Pianificazione urbanistica generale (sull'eccedenza dei 50.000 abitanti)											0,000	0,001			
	Qa.0.02	Rilevi e controlli del terreno, analisi geambientali di risorse e rischi, studi di geologia applicati ai piani urbanistici generali, ambientali e di difesa del suolo. (Prestazione al momento inattiva)	Fino ad abitanti	15000,00									0,000	0,0010	0,000	0,0010	
			Sull'eccedenza fino ad abitanti	50000,00										0,000	0,0005	0,000	0,0005
			Sull'eccedenza											0,000	0,0001	0,000	0,0001
	Qa.0.03	Pianificazione forestale, paesaggistica, naturalistica ed ambientale											0,000	0,005	0,000	0,005	
	Qa.0.04	Piani aziendali agronomici, di concimazione, fertilizzazione, reflui e fitoiatrici												0,000	0,030	0,000	0,030
	Qa.0.05	Programmazione economica, territoriale, locale e rurale												0,000	0,003	0,000	0,003
	Qa.0.06	Piani urbanistici esecutivi, di sviluppo aziendale, di utilizzazione forestale	Fino a	€ 7.500.000,00										0,000	0,026	0,000	0,026
			Sull'eccedenza fino a	€ 15.000.000,00										0,000	0,016	0,000	0,016
			Sull'eccedenza											0,000	0,010	0,000	0,010
	Qa.0.07	Rilevi e controlli del terreno, analisi geambientali di risorse e rischi, studi di geologia applicati ai piani urbanistici esecutivi, ambientali e di difesa del suolo	Fino a	€ 4.000.000,00										0,000	0,018	0,000	0,018
			Sull'eccedenza fino a	€ 10.000.000,00										0,000	0,012	0,000	0,012
Sull'eccedenza													0,000	0,008	0,000	0,008	
Incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)		Σ Q i		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Compensato al netto di spese ed oneri CNPAIA		V*P*G*ΣQ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE				0,00													
ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE																	
A.1 STUDI DI FATTIBILITA'	Qa1.01	Relazione illustrativa	0,000	0,045	0,000	0,045	0,000	0,045	0,000	0,045	0,000	0,045	0,000	0,045			
	Qa1.02	Relazione illustrativa, Elaborati progettuali e tecnico economici	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090			
	Qa1.03	Supporto al RUP: accertamenti e verifiche preliminari	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020			
A.2 STUDI E VALUTAZIONI	Qa1.01	Sintetico, basato su elementi sintetici e globali, vari, metri cubi, etc. (d.P.R. 327/2001)	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040			
	Qa1.02	Particolareggiato, completo di criteri di valutazione, relazione motivata, descrizioni, computi e tipi (d.P.R. 327/2001)	0,000	0,080	0,000	0,080	0,000	0,080	0,000	0,080	0,000	0,080	0,000	0,080			
	Qa1.03	Analitico, integrato con specifiche e distinte, sullo stato e valore dei singoli componenti (d.P.R. 327/2001)	0,000	0,160	0,000	0,160	0,000	0,160	0,000	0,160	0,000	0,160	0,000	0,160			
A.3 RILEVAMENTI ED ANALISI	Qa11.01	Rilevi, studi e classificazioni agronomiche, colturali, delle biomasse e delle attività produttive (d.Lgs 152/2006 - Al.VI-VII)											0,000	0,020	0,000	0,0003	
	Qa11.02	Rilevo botanico e analisi vegetazionali dei popolamenti erbacei ed arborei ed animali (d.Lgs 152/2006 - Al.VI-VII)											0,000	0,015	0,000	0,00025	
	Qa11.03	Elaborazioni, analisi e valutazioni con modelli numerici, software dedicati, (ruvidi boschivi, diffusione inquinanti, idrologia ed idrogeologia, regimazione delle acque, idraulica, colate di fango											0,000	0,025	0,000	0,0300	
A.4) PIANI ECONOMICI	Qa1.V.01	Piani economici, aziendali, business plan e di investimento											0,000	0,005	0,000	0,0015	
Totale Incidenze		Σ Q i		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0000	

[illegible]

b.I) PROGETTO	Qbil.12	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche			0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020						
	Qbil.13	Studio di inserimento urbanistico			0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030						
	Qbil.14	Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (6)			0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030						
	Qbil.15	Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982)			0,000	0,005	0,000	0,005	0,000	0,005	0,000	0,005	0,000	0,005	0,000	0,005	0,000	0,005						
	Qbil.16	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza			0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010						
	Qbil.17	Fino a	€ 5.000.000,00	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030					
		Sull'eccedenza fino a	€ 20.000.000,00	0,000	0,015	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,015					
		Sull'eccedenza		0,000	0,005	0,000	0,008	0,000	0,008	0,000	0,005	0,000	0,005	0,000	0,008	0,000	0,008	0,000	0,005					
	Qbil.18	Fino a	€ 5.000.000,00	0,000	0,018	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,018	0,000	0,018	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,018					
		Sull'eccedenza fino a	€ 20.000.000,00	0,000	0,008	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,008	0,000	0,008	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,008					
Sull'eccedenza			0,000	0,004	0,000	0,005	0,000	0,005	0,000	0,004	0,000	0,004	0,000	0,005	0,000	0,005	0,000	0,004						
Qbil.19	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare			0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010					
Qbil.20	Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
Incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)				Σ Q i		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Compensio al netto di spese ed oneri CNPAIA				V*P*G*ΣQ		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE				0,00																				
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA																								
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA	Qbil.01	Relazioni generali e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie			0,000	0,230	0,000	0,180	X	0,180	0,180	0,000	0,160	0,000	0,160	0,000	0,230	0,000	0,180	0,000	0,180			
	Qbil.02	Rilievi dei manufatti			0,000	0,040	0,000	0,040	X	0,040	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040			
	Qbil.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale			0,000	0,010	0,000	0,010	X	0,010	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010			
	Qbil.04	Piano particolare d'esproprio			0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040		
	Qbil.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico			0,000	0,070	0,000	0,040	X	0,040	0,040	0,000	0,070	0,000	0,070	0,000	0,060	0,000	0,050	0,000	0,050			
	Qbil.06	Studio di inserimento urbanistico			0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,030	0,000	0,010	0,000	0,030	0,000	0,030		
	Qbil.07	Rilievi planaltimetrici			0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020		
	Qbil.08	Schema di struttura. Capitolato speciale d'appalto (7)			0,000	0,070	0,000	0,070	X	0,070	0,070	0,000	0,080	0,000	0,080	0,000	0,070	0,000	0,070	0,000	0,070			
	Qbil.09	Relazione geotecnica			0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060		
	Qbil.10	Relazione idrologica			0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030		
	Qbil.11	Relazione idraulica			0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030		
	Qbil.12	Relazione sismica e sulle strutture			0,000	0,030	0,000	0,030	X	0,030	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	
	Qbil.13	Relazione geologica (8)	Fino a	€ 250.000,00	0,000	0,064	0,000	0,064	0,000	0,064	0,000	0,064	0,000	0,064	0,000	0,064	0,000	0,145	0,000	0,133	0,000	0,133		
			Sull'eccedenza fino a	€ 500.000,00	0,000	0,019	0,000	0,019	0,000	0,019	0,000	0,019	0,000	0,019	0,000	0,019	0,000	0,114	0,000	0,107	0,000	0,107		
			Sull'eccedenza fino a	€ 1.000.000,00	0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,070	0,000	0,066	0,000	0,066		
			Sull'eccedenza fino a	€ 2.500.000,00	0,000	0,029	0,000	0,029	0,000	0,029	0,000	0,029	0,000	0,029	0,000	0,029	0,000	0,035	0,000	0,029	0,000	0,029		
			Sull'eccedenza fino a	€ 10.000.000,00	0,000	0,038	0,000	0,038	0,000	0,038	0,000	0,038	0,000	0,038	0,000	0,038	0,000	0,020	0,000	0,014	0,000	0,014		
			Sull'eccedenza		0,000	0,028	0,000	0,028	0,000	0,028	0,000	0,028	0,000	0,028	0,000	0,028	0,000	0,018	0,000	0,015	0,000	0,015		
	Qbil.14	Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti					0,000	0,090	X	0,090	0,090													
	Qbil.15	Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti					0,000	0,120	0,000	0,120														
	Qbil.16	Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali					0,000	0,190	0,000	0,190														
	Qbil.17	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche			0,000	0,050	0,000	0,050	0,000	0,050	0,000	0,050	0,000	0,050	0,000	0,050	0,000	0,050	0,000	0,050	0,000	0,050		
	Qbil.18	Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)			0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060		
	Qbil.19	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)			0,000	0,020	0,000	0,020	X	0,020	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	
	Qbil.20	Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)			0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020		
	Qbil.21	Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)			0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030		
	Qbil.22	Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini			0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020		
Qbil.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC			0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010			
Qbil.24	Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA) -	Fino a	€ 5.000.000,00	0,000	0,090	0,000	0,100	0,000	0,100	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,100	0,000	0,100	0,000	0,090	0,000	0,100			
		Sull'eccedenza fino a	€ 20.000.000,00	0,000	0,045	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,045	0,000	0,045	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,045	0,000	0,060			
		Sull'eccedenza		0,000	0,015	0,000	0,025	0,000	0,025	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,025	0,000	0,025	0,000	0,015	0,000	0,025			
Qbil.25	Piano di monitoraggio ambientale	Fino a	€ 5.000.000,00	0,000	0,018	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,018	0,000	0,018	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,018	0,000	0,020			
		Sull'eccedenza fino a	€ 20.000.000,00	0,000	0,008	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,008	0,000	0,008	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,008	0,000	0,010			
		Sull'eccedenza		0,000	0,004	0,000	0,005	0,000	0,004	0,000	0,004	0,000	0,004	0,000	0,005	0,000	0,004	0,000	0,005	0,000	0,005			
Qbil.26	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della prog. def.			0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010			
Qbil.27	Supporto RUP: verifica della prog. def.			0,000	0,130	0,000	0,130	0,000	0,130	0,000	0,130	0,000	0,130	0,000	0,130	0,000	0,130	0,000	0,130	0,000	0,130			
Incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)				Σ Q i		0,000	0,000	0,000	0,000	0,480	0,480	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Compensio al netto di spese ed oneri CNPAIA				V*P*G*ΣQ		0,00		0,00		17.742,37		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE				17.742,37																				

PROGETTAZIONE		b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA		b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA																					
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi				0,000	0,070	0,000	0,120	x	0,120	0,120	0,000	0,120	0,000	0,120	0,000	0,090	0,000	0,110	0,000	0,020	0,000	0,090	
	QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi				0,000	0,130	0,000	0,130	x	0,130	0,130	0,000	0,050	0,000	0,050	0,000	0,080	0,000	0,050	0,000	0,100	0,000	0,080	
	QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'efficienza percentuale della quantità di manodopera				0,000	0,040	0,000	0,030	x	0,030	0,030	0,000	0,050	0,000	0,050	0,000	0,030	0,000	0,040	0,000	0,030	0,000	0,030	
	QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma				0,000	0,020	0,000	0,010	x	0,010	0,010	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	
	QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera				0,000	0,020	0,000	0,025	x	0,025	0,025	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,030	
	QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche				0,000	0,030	0,000	0,030		0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	
	QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento				0,000	0,100	0,000	0,100	x	0,100	0,100	0,000	0,100	0,000	0,100	0,000	0,100	0,000	0,100	0,000	0,100	0,000	0,100	
	QbIII.08	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva				0,000	0,010	0,000	0,010		0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	
	QbIII.09	Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva				0,000	0,130	0,000	0,130		0,000	0,130	0,000	0,130	0,000	0,130	0,000	0,130	0,000	0,130	0,000	0,130	0,000	0,130	
	QbIII.10	Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto				0,000	0,040	0,000	0,040		0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	
	QbIII.11	Supporto al RUP: per la validazione del progetto				0,000	0,010	0,000	0,010		0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	
Totale incidenza		Σ Q I				0,000	0,000	0,000	0,000	0,415	0,415	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA		V**G*IQ				0,00		0,00		15.339,75		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE						15.339,75																			
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI																									
DIREZIONE DELL'ESECUZIONE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI	Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione				0,000	0,320	0,000	0,380	x	0,380	0,380	0,000	0,320	0,000	0,320	0,000	0,420	0,000	0,420	0,000	0,350	0,000	0,110	
	Qcl.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile				0,000	0,030	0,000	0,020	x	0,020	0,020	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,040	0,000	0,030	0,000	0,030	
	Qcl.03	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione				0,000	0,020	0,000	0,020	x	0,020	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	
	Qcl.04	Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori				0,000	0,020	0,000	0,020		0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	
	Qcl.05	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo				0,000	0,100	0,000	0,100	0,000	0,100	0,100	0,000	0,100	0,000	0,100	0,000	0,100	0,000	0,100	0,000	0,100	0,000	0,100	
	Qcl.05.1	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo "GEOLOGO" (9)		Fino a	€ 250.000,00	0,000	0,039	0,000	0,039	0,000	0,039	0,039	0,000	0,039	0,000	0,039	0,000	0,039	0,000	0,127	0,000	0,095		0,000	0,095
				Sull'eccedenza fino a	€ 500.000,00	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,110	0,000	0,081		0,000	0,081
				Sull'eccedenza fino a	€ 1.000.000,00	0,000	0,013	0,000	0,013	0,000	0,013	0,013	0,000	0,013	0,000	0,013	0,000	0,013	0,000	0,071	0,000	0,071		0,000	0,071
				Sull'eccedenza fino a	€ 2.500.000,00	0,000	0,018	0,000	0,018	0,000	0,018	0,018	0,000	0,018	0,000	0,018	0,000	0,018	0,000	0,029	0,000	0,052		0,000	0,052
				Sull'eccedenza fino a	€ 10.000.000,00	0,000	0,022	0,000	0,022	0,000	0,022	0,022	0,000	0,022	0,000	0,022	0,000	0,022	0,000	0,019	0,000	0,042		0,000	0,042
				Numero addetti:		0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,021	0,021	0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,018	0,000	0,030		0,000	0,030
	Qcl.06	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere				0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	
	Qcl.07	Variante delle quantità del progetto in corso d'opera (10)				0,000	0,140	0,000	0,090	x	0,090	0,090	0,000	0,150	0,000	0,150	0,000	0,120	0,000	0,110	0,000	0,120	0,000	0,120	
	Qcl.08	Variante del progetto in corso d'opera (11)				0,000	0,410	0,000	0,430		0,000	0,420	0,000	0,320	0,000	0,320	0,000	0,420	0,000	0,340	0,000	0,400	0,000	0,420	
	Qcl.09	Contabilità dei lavori a misura		Fino a	€ 500.000,00	0,000	0,060	0,000	0,060	x	0,060	0,060	0,000	0,045	0,000	0,045	0,000	0,045	0,000	0,045	0,000	0,045	0,000	0,045	
			Sull'eccedenza		0,000	0,120	0,000	0,120	0,000	0,120	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090		
Qcl.10	Contabilità dei lavori a corpo		Fino a	€ 500.000,00	0,000	0,045	0,000	0,045	0,000	0,045	0,045	0,000	0,035	0,000	0,035	0,000	0,035	0,000	0,035	0,000	0,035	0,000	0,035		
			Sull'eccedenza		0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090	0,070	0,000	0,070	0,000	0,070	0,000	0,070	0,000	0,070	0,000	0,070	0,000	0,070		
Qcl.11	Certificato di regolare esecuzione				0,000	0,040	0,000	0,040	x	0,040	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040		
Qcl.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione				0,000	0,250	0,000	0,250	x	0,250	0,250	0,000	0,250	0,000	0,250	0,000	0,250	0,000	0,250	0,000	0,250	0,000	0,250		
Qcl.13	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.				0,000	0,040	0,000	0,040		0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040		
Incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)		Σ Q I				0,000	0,000	0,000	0,000	0,800	0,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA		V**G*IQ				0,00		0,00		31.788,41		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE						31.788,41																			
d.I) VERIFICHE E COLLAUDI																									
Verifiche e Collaudi d.I) VERIFICHE E COLLAUDI	Qcl.01	Collaudo tecnico amministrativo ⁽¹²⁾				0,000	0,080	0,000	0,080		0,000	0,080	0,000	0,080	0,000	0,080	0,000	0,080	0,000	0,080	0,000	0,080	0,000		
	Qcl.02	Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10)				0,000	0,020	0,000	0,020		0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000		
	Qcl.03	Collaudo statico (Capitolo 9, d.m. 14/01/2008)						0,000	0,220		0,000	0,220													
	Qcl.04	Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008 n°37)											0,000	0,180	0,000	0,180			0,000	0,180					
	Qcl.05	Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi energetica (13)				0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030								
Incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)		Σ Q I				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA		V**G*IQ				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE						0,00																			

e.I) MONITORAGGI																			
Monitoraggi	e.I) MONITORAGGI	Qel.01	Monitoraggi ambientali, naturalistici, fitoiatrici, faunistici, agronomici, zootecnici (artt. 18,28 Parte III All.1-All. 7 d.Lgs.152/2006)													0,000	0,002	0,0000	0,0015
		Qel.02	Ricerche agricole e/o agro-industriali, nelle bioenergie, all'innovazione e sviluppo dei settori di competenza, la statistica, le ricerche di mercato, le attività relative agli assetti societari, alla cooperazione ed all'aggregazione di reti di impresa nel settore agricolo, agroalimentare, ambientale, energetico e forestale														0,000	0,022	
totale incidenza			Σ Q I		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA			V*P+G*ΣQ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE				0,00															
A.1	Pianificazione e Programmazione			0,00	25,000%	0,00	42,00%	0,00											
A.2	Attività Propedeutiche alla Progettazione			0,00	25,000%	0,00	42,00%	0,00											
A.3	b.I) Progettazione Preliminare			0,00	25,000%	0,00	42,00%	0,00											
A.4	b.II) Progettazione Definitiva			17.742,37	25,000%	22.177,96	42,00%	12.863,22											
A.5	b.III) Progettazione Esecutiva			15.339,75	25,000%	19.174,69	42,00%	11.121,32											
A	COMPENSO FASE PROGETTAZIONE (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5)			33.082,12	25,000%	41.352,65	42,000%	23.984,54											
B	COMPENSO FASE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI			31.788,41	25,000%	39.735,51	42,000%	23.046,60											
C	COMPENSO FASE d.I) VERIFICHE E COLLAUDI			0,00	25,000%	0,00	42,000%	0,00											
D	COMPENSO FASE e.I) MONITORAGGI			0,00	25,000%	0,00	42,000%	0,00											
E	TOTALE COMPENSO (A+B+C+D)			64.870,53															
F	SPESE ED ONERI ACCESSORI (% su E)			25,000%	16.217,63														
G	TOTALE COMPENSO + SPESE (E+F)			81.088,16		81.088,16													
H	SCONTO/RIBASSO SUL CORRISPETTIVO (% su G)			42,000%	-34.057,03														
I	CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE (G-H) (1)			47.031,13				47.031,13											
MODALITA' DI PAGAMENTO:																			

(1) L'importo del corrispettivo è inteso al netto degli oneri fiscali e previdenziali dovuti, come previsto da regime fiscale di riferimento