

I compensi sono calcolati sulla base del D.M. GIUSTIZIA 17/06/2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016".

IMPORTI DI RIFERIMENTO A BASE DI CALCOLO:				Categorie														
Editare le celle in azzurro				Edilizia	Strutture 1	Strutture 2	Impianti 1	Impianti 2	Impianti 3	Viabilità	I.draulica	T. I. C.	Paesaggio, Ambiente, Naturalizz Agronomie, Zootecnica, Ruralità, Foreste	Territorio e Urbanistic a				
V	Valore opera	Importo complessivo opere: C275000				275.000,00												
P	Parametro base			0	0	9,6722%	0	0	0	0	0	0	0	0				
Identificazione delle opere (per la descrizione dettagliata dvedere Tabella-Z1)			FLAG X = ATTIVA PRESTAZIONE PER TUTTE LE CATEGORIE	E.06-Residenza-Edifici correnti	S.03-Strutture, Opere infrastrutturali puntuali-Strutture sanitarie	S.03-Strutture, Opere infrastrutturali puntuali-Strutture sanitarie	IA.01-Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni - Impianti idrici e fognari - Impianti termici centralizzati industriali, Riscaldamento industriale e gas, Impianti antincendio	IA.02-Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni - Impianti di riscaldamento e raffrescamento	IA.04-Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Single apparecchiature per impianti di tipo complesso	V.02-Viabilità ordinaria	D.01-Navigazione	T.01-Sistemi informativi	P.01-Interventi di sistemazione naturalistica o paesaggistica	U.02-Interventi per la valorizzazione della filiera naturalistica e faunistica				
G	Grado di complessità della prestazione (vedere Tabella-Z1)			0,95	0,95	0,95	0,75	0,85	1,30	0,45	0,65	0,95	0,85	0,95				
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE																		
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE (2)	Qa.0.01	Pianificazione urbanistica generale (fino a 15.000 abitanti)												0,000	0,005			
		Pianificazione urbanistica generale (da 15.000 abitanti a 50.000)												0,000	0,003			
		Pianificazione urbanistica generale (sull'eccedenza dei 50.000 abitanti)												0,000	0,001			
	Qa.0.02	Rilevi e controlli del terreno, analisi geambientali di risorse e rischi, studi di geologia applicati ai piani urbanistici generali, ambientali e di difesa del suolo. (Prestazione al momento inattiva)	Fino ad abitanti	15000,00										0,000	0,0010	0,000	0,0010	
			Sull'eccedenza fino ad abitanti	50000,00											0,000	0,0005	0,000	0,0005
			Sull'eccedenza												0,000	0,0001	0,000	0,0001
	Qa.0.03	Pianificazione forestale, paesaggistica, naturalistica ed ambientale												0,000	0,005	0,000	0,005	
	Qa.0.04	Piani aziendali agronomici, di concimazione, fertilizzazione, reflui e fitoiatrici												0,000	0,030	0,000	0,030	
	Qa.0.05	Programmazione economica, territoriale, locale e rurale												0,000	0,003	0,000	0,003	
	Qa.0.06	Piani urbanistici esecutivi, di sviluppo aziendale, di utilizzazione forestale	Fino a	€ 7.500.000,00											0,000	0,026	0,000	0,026
			Sull'eccedenza fino a	€ 15.000.000,00											0,000	0,016	0,000	0,028
			Sull'eccedenza												0,000	0,010	0,000	0,020
	Qa.0.07	Rilevi e controlli del terreno, analisi geambientali di risorse e rischi, studi di geologia applicati ai piani urbanistici esecutivi, ambientali e di difesa del suolo	Fino a	€ 4.000.000,00											0,000	0,018	0,000	0,018
			Sull'eccedenza fino a	€ 10.000.000,00											0,000	0,012	0,000	0,012
Sull'eccedenza														0,000	0,008	0,000	0,008	
Incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)		Σ Q i		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA		V*P*G*ΣQ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE				0,00														
ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE																		
ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE	A.1 STUDI DI FATTIBILITÀ	Qat.01	Relazione illustrativa	0,000	0,045	0,000	0,045	0,000	0,045	0,000	0,045	0,000	0,045	0,000	0,045			
		Qat.02	Relazione illustrativa, Elaborati progettuali e tecnico economici	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090			
		Qat.03	Supporto al RUP: accertamenti e verifiche preliminari	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020			
	A.2 RISERVE E VALUTAZIONI	Qatl.01	Sintetico, basato su elementi sintetici e globali, vari, metri cubi, etc. (d.P.R. 327/2001)	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040			
		Qatl.02	Particolareggiato, completo di criteri di valutazione, relazione motivata, descrizioni, computi e tipi (d.P.R. 327/2001)	0,000	0,080	0,000	0,080	0,000	0,080	0,000	0,080	0,000	0,080	0,000	0,080			
		Qatl.03	Analitico, integrato con specifiche e distinte, sullo stato e valori dei singoli componenti (d.P.R. 327/2001)	0,000	0,160	0,000	0,160	0,000	0,160	0,000	0,160	0,000	0,160	0,000	0,160			
	A.3 RILEVI STUDI ED ANALISI	Qatl.01	Rilevi, studi e classificazioni agronomiche, colturali, delle biomasse e delle attività produttive (d.Lgs 152/2006 – Al.VI-VII)											0,000	0,020	0,000	0,0003	
		Qatl.02	Rilevo botanico e analisi vegetazionali dei popolamenti erbacei ed arborei ed animali (d.Lgs 152/2006 – Al.VI-VII)											0,000	0,015	0,000	0,00025	
		Qatl.03	Elaborazioni, analisi e valutazioni con modelli numerici, software dedicati, (ruvidi boschivi, diffusione inquinanti, idrologia ed idrogeologia, regimazione delle acque, idraulica, colate di fango)											0,000	0,025	0,000	0,0300	
	A.4) PIANI ECONOMICI	Qatl.V.01	Piani economici, aziendali, business plan e di investimento											0,000	0,005	0,000	0,0015	
		Totale Incidenze		Σ Q i		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0000	

Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA				V*P*G*IQ		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE						0,00																	
b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE																							
PROGETTAZIONE	TAZIONE PRELIMINARE	Qbl.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici			0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,080	0,000	0,070	0,000	0,100	0,000	0,080
		Qbl.02	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto			0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010
		Qbl.03	Piano particolare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili			0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020
		Qbl.04	Piano economico e finanziario di massima (3)			0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030
		Qbl.05	Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (4)			0,000	0,070	0,000	0,070	0,000	0,070	0,000	0,070	0,000	0,070	0,000	0,070	0,000	0,070	0,000	0,070	0,000	0,070
		Qbl.06	Relazione geotecnica			0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030
		Qbl.07	Relazione idrologica			0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015
		Qbl.08	Relazione idraulica			0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015
		Qbl.09	Relazione sismica e sulle strutture			0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015
		Qbl.10	Relazione archeologica			0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015
		Qbl.11	Relazione geologica (5)	Fino a	€ 250.000,00	0,000	0,039	0,000	0,039	0,000	0,039	0,000	0,039	0,000	0,039	0,000	0,039	0,000	0,060	0,000	0,053	0,000	0,053
				Sull'eccedenza fino a	€ 500.000,00	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,050	0,000	0,048	0,000	0,048
				Sull'eccedenza fino a	€ 1.000.000,00	0,000	0,013	0,000	0,013	0,000	0,013	0,000	0,013	0,000	0,013	0,000	0,013	0,000	0,047	0,000	0,044	0,000	0,044
				Sull'eccedenza fino a	€ 2.500.000,00	0,000	0,018	0,000	0,018	0,000	0,018	0,000	0,018	0,000	0,018	0,000	0,018	0,000	0,034	0,000	0,042	0,000	0,042
				Sull'eccedenza fino a	€ 10.000.000,00	0,000	0,022	0,000	0,022	0,000	0,022	0,000	0,022	0,000	0,022	0,000	0,022	0,000	0,019	0,000	0,027	0,000	0,027
				Sull'eccedenza		0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,018	0,000	0,025	0,000	0,025

b.I) PROGE	Qbil.12	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche			0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020				
	Qbil.13	Studio di inserimento urbanistico			0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,030	0,000	0,030				
	Qbil.14	Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (5)			0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030				
	Qbil.15	Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982)			0,000	0,005	0,000	0,005	0,000	0,005	0,000	0,005	0,000	0,005	0,000	0,005	0,000	0,005	0,000	0,005				
	Qbil.16	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza			0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010				
	Qbil.17	Studi di prefattibilità ambientale	Fino a	€ 5.000.000,00	0,000	0,030	0,000	0,035	0,000	0,035	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,035	0,000	0,030	0,000	0,035		
			Sull'eccedenza fino a	€ 20.000.000,00	0,000	0,015	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,020	0,000	0,015	0,000	0,020		
			Sull'eccedenza		0,000	0,005	0,000	0,008	0,000	0,005	0,000	0,005	0,000	0,005	0,000	0,005	0,000	0,008	0,000	0,005	0,000	0,008		
	Qbil.18	Piano di monitoraggio ambientale	Fino a	€ 5.000.000,00	0,000	0,018	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,018	0,000	0,018	0,000	0,018	0,000	0,020	0,000	0,018	0,000	0,020		
			Sull'eccedenza fino a	€ 20.000.000,00	0,000	0,008	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,008	0,000	0,008	0,000	0,008	0,000	0,010	0,000	0,008	0,000	0,010		
Sull'eccedenza				0,000	0,004	0,000	0,005	0,000	0,005	0,000	0,004	0,000	0,004	0,000	0,004	0,000	0,005	0,000	0,004	0,000	0,005			
Qbil.19	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare			0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010			
Qbil.20	Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare			0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060			
Incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)				Σ I Q I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA				V*P*G*ΣQ		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE																								
					0,00																			
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA																								
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA	Qbil.01	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie			0,000	0,230	0,000	0,180	X	0,180	0,180	0,000	0,180	0,000	0,180	0,000	0,230	0,000	0,180	0,000	0,180	0,000	0,180	
	Qbil.02	Rilievi dei manufatti			0,000	0,040	0,000	0,040	X	0,040	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	
	Qbil.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale			0,000	0,010	0,000	0,010	X	0,010	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	
	Qbil.04	Piano particolare d'esproprio			0,000	0,040	0,000	0,040		0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	
	Qbil.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico			0,000	0,070	0,000	0,040	X	0,040	0,040	0,000	0,070	0,000	0,070	0,000	0,070	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	
	Qbil.06	Studio di inserimento urbanistico			0,000	0,030	0,000	0,030		0,000	0,030	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,030	0,000	0,010	0,000	0,030	
	Qbil.07	Rilievi planaltimetrici			0,000	0,020	0,000	0,020		0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	
	Qbil.08	Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto (7)			0,000	0,070	0,000	0,070	X	0,070	0,070	0,000	0,080	0,000	0,080	0,000	0,080	0,000	0,070	0,000	0,070	0,000	0,070	
	Qbil.09	Relazione geotecnica			0,000	0,060	0,000	0,060		0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	
	Qbil.10	Relazione idrologica			0,000	0,030	0,000	0,030		0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	
	Qbil.11	Relazione idraulica			0,000	0,030	0,000	0,030		0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	
	Qbil.12	Relazione sismica e sulle strutture			0,000	0,030	0,000	0,030	X	0,030	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	
	Qbil.13	Relazione geologica (8)	Fino a	€ 250.000,00	0,000	0,064	0,000	0,064		0,000	0,064	0,000	0,064	0,000	0,064	0,000	0,064	0,000	0,145	0,000	0,133	0,000	0,133	
			Sull'eccedenza fino a	€ 500.000,00	0,000	0,019	0,000	0,019		0,000	0,019	0,000	0,019	0,000	0,019	0,000	0,019	0,000	0,114	0,000	0,107	0,000	0,107	
			Sull'eccedenza fino a	€ 1.000.000,00	0,000	0,021	0,000	0,021		0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,070	0,000	0,066	0,000	0,066	
			Sull'eccedenza fino a	€ 2.500.000,00	0,000	0,029	0,000	0,029		0,000	0,029	0,000	0,029	0,000	0,029	0,000	0,029	0,000	0,035	0,000	0,079	0,000	0,079	
			Sull'eccedenza fino a	€ 10.000.000,00	0,000	0,038	0,000	0,038		0,000	0,038	0,000	0,038	0,000	0,038	0,000	0,038	0,000	0,020	0,000	0,054	0,000	0,054	
	Qbil.14	Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti					0,000	0,090	X	0,090	0,090													
	Qbil.15	Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti					0,000	0,120		0,000	0,120													
	Qbil.16	Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali					0,000	0,180		0,000	0,180													
	Qbil.17	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche			0,000	0,050	0,000	0,050	0,000	0,050	0,000	0,050	0,000	0,050	0,000	0,050	0,000	0,050	0,000	0,050	0,000	0,050	0,000	0,050
	Qbil.18	Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)			0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060
	Qbil.19	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)			0,000	0,020	0,000	0,020	X	0,020	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	
	Qbil.20	Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)			0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020
	Qbil.21	Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.l.)			0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030
	Qbil.22	Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.l.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini			0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020
	Qbil.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC			0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010
Qbil.24	Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA) -	Fino a	€ 5.000.000,00	0,000	0,090	0,000	0,100		0,000	0,100	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,100	0,000	0,100	0,000	0,100		
		Sull'eccedenza fino a	€ 20.000.000,00	0,000	0,045	0,000	0,060		0,000	0,060	0,000	0,045	0,000	0,045	0,000	0,045	0,000	0,060	0,000	0,045	0,000	0,060		
		Sull'eccedenza		0,000	0,015	0,000	0,025	0,000	0,025	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,025	0,000	0,015	0,000	0,025			
Qbil.25	Piano di monitoraggio ambientale	Fino a	€ 5.000.000,00	0,000	0,018	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,018	0,000	0,018	0,000	0,018	0,000	0,020	0,000	0,018	0,000	0,020	0,000	0,020	
		Sull'eccedenza fino a	€ 20.000.000,00	0,000	0,008	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,008	0,000	0,008	0,000	0,008	0,000	0,010	0,000	0,008	0,000	0,010	0,000	0,010	
		Sull'eccedenza		0,000	0,004	0,000	0,005	0,000	0,005	0,000	0,004	0,000	0,004	0,000	0,004	0,000	0,005	0,000	0,004	0,000	0,005			
Qbil.26	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della prog. def.			0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	
Qbil.27	Supporto RUP: verifica della prog. def.			0,000	0,130	0,000	0,130	0,000	0,130	0,000	0,130	0,000	0,130	0,000	0,130	0,000	0,130	0,000	0,130	0,000	0,130	0,000	0,130	
Incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)				Σ I Q I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,480	0,480	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA				V*P*G*ΣQ		0,00		0,00		12.128,90		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE																								
					12.128,90																			

PROGETTAZIONE		b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA		b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA																				
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi			0,000	0,070	0,000	0,120	x	0,120	0,120	0,000	0,120	0,000	0,120	0,000	0,090	0,000	0,110	0,000	0,020	0,000	0,090	
	QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi			0,000	0,130	0,000	0,130	x	0,130	0,130	0,000	0,050	0,000	0,050	0,000	0,080	0,000	0,050	0,000	0,100	0,000	0,080	
	QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'efficienza percentuale della quantità di manodopera			0,000	0,040	0,000	0,030	x	0,030	0,030	0,000	0,050	0,000	0,050	0,000	0,030	0,000	0,040	0,000	0,030	0,000	0,030	
	QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma			0,000	0,020	0,000	0,010	x	0,010	0,010	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	
	QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera			0,000	0,020	0,000	0,025	x	0,025	0,025	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,030	
	QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche			0,000	0,030	0,000	0,030		0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	
	QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento			0,000	0,100	0,000	0,100	x	0,100	0,100	0,000	0,100	0,000	0,100	0,000	0,100	0,000	0,100	0,000	0,100	0,000	0,100	
	QbIII.08	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva			0,000	0,010	0,000	0,010		0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	
	QbIII.09	Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva			0,000	0,130	0,000	0,130		0,000	0,130	0,000	0,130	0,000	0,130	0,000	0,130	0,000	0,130	0,000	0,130	0,000	0,130	
	QbIII.10	Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto			0,000	0,040	0,000	0,040		0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	
	QbIII.11	Supporto al RUP: per la validazione del progetto			0,000	0,010	0,000	0,010		0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	
Totale incidenza		Σ Q I			0,000	0,000	0,000	0,000	0,415	0,415	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA		V**G*IQ			0,00		0,00		10.486,44		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE					10.486,44																			
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI																								
DIREZIONE DELL'ESECUZIONE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI	Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione			0,000	0,320	0,000	0,380	x	0,380	0,380	0,000	0,320	0,000	0,320	0,000	0,420	0,000	0,420	0,000	0,350	0,000	0,110	
	Qcl.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile			0,000	0,030	0,000	0,020	x	0,020	0,020	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,040	0,000	0,030	0,000	0,030	
	Qcl.03	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione			0,000	0,020	0,000	0,020	x	0,020	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	
	Qcl.04	Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori			0,000	0,020	0,000	0,020		0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	
	Qcl.05	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo		1	0,000	0,100	0,000	0,100	0,000	0,100	0,100	0,000	0,100	0,000	0,100	0,000	0,100	0,000	0,100	0,000	0,100	0,000	0,100	
	Qcl.05.1	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo "GEOLOGO" (9)	Fino a	€ 250.000,00	0,000	0,039	0,000	0,039	0,000	0,039	0,039	0,000	0,039	0,000	0,039	0,000	0,039	0,000	0,127	0,000	0,095		0,000	0,095
			Sull'eccedenza fino a	€ 500.000,00	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,110	0,000	0,081		0,000	0,081
			Sull'eccedenza fino a	€ 1.000.000,00	0,000	0,013	0,000	0,013	0,000	0,013	0,013	0,000	0,013	0,000	0,013	0,000	0,013	0,000	0,071	0,000	0,071		0,000	0,071
			Sull'eccedenza fino a	€ 2.500.000,00	0,000	0,018	0,000	0,018	0,000	0,018	0,018	0,000	0,018	0,000	0,018	0,000	0,018	0,000	0,029	0,000	0,052		0,000	0,052
			Sull'eccedenza fino a	€ 10.000.000,00	0,000	0,022	0,000	0,022	0,000	0,022	0,022	0,000	0,022	0,000	0,022	0,000	0,022	0,000	0,019	0,000	0,042		0,000	0,042
			Numero addetti:		0,000	0,022	0,000	0,022	0,000	0,022	0,022	0,000	0,022	0,000	0,022	0,000	0,022	0,000	0,019	0,000	0,042		0,000	0,042
			1	Sull'eccedenza	0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,021	0,021	0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,018	0,000	0,039		0,000	0,039
	Qcl.06	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere		2	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	
	Qcl.07	Variante delle quantità del progetto in corso d'opera (10)			0,000	0,140	0,000	0,090	x	0,090	0,090	0,000	0,150	0,000	0,150	0,000	0,120	0,000	0,110	0,000	0,120	0,000	0,120	
	Qcl.08	Variante del progetto in corso d'opera (11)			0,000	0,410	0,000	0,430		0,000	0,420	0,000	0,320	0,000	0,320	0,000	0,420	0,000	0,340	0,000	0,400	0,000	0,420	
Qcl.09	Contabilità dei lavori a misura	Fino a	€ 500.000,00	0,000	0,060	0,000	0,060	x	0,060	0,060	0,000	0,045	0,000	0,045	0,000	0,045	0,000	0,045	0,000	0,045	0,000	0,045		
		Sull'eccedenza		0,000	0,120	0,000	0,120	0,000	0,120	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090		
Qcl.10	Contabilità dei lavori a corpo	Fino a	€ 500.000,00	0,000	0,045	0,000	0,045	0,000	0,045	0,045	0,000	0,035	0,000	0,035	0,000	0,035	0,000	0,035	0,000	0,035	0,000	0,035		
		Sull'eccedenza		0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090	0,070	0,000	0,070	0,000	0,070	0,000	0,070	0,000	0,070	0,000	0,070	0,000	0,070		
Qcl.11	Certificato di regolare esecuzione			0,000	0,040	0,000	0,040	x	0,040	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040		
Qcl.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione			0,000	0,250	0,000	0,250	x	0,250	0,250	0,000	0,250	0,000	0,250	0,000	0,250	0,000	0,250	0,000	0,250	0,000	0,250		
Qcl.13	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.			0,000	0,040	0,000	0,040		0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040		
Incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)		Σ Q I			0,000	0,000	0,000	0,000	0,800	0,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA		V**G*IQ			0,00		0,00		21.730,94		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE					21.730,94																			
d.I) VERIFICHE E COLLAUDI																								
Verifiche e Collaudi d.I) VERIFICHE E COLLAUDI	Qcl.01	Collaudo tecnico amministrativo ⁽¹²⁾			0,000	0,080	0,000	0,080		0,000	0,080	0,000	0,080	0,000	0,080	0,000	0,080	0,000	0,080	0,000	0,080	0,000	0,080	
	Qcl.02	Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10)			0,000	0,020	0,000	0,020		0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	
	Qcl.03	Collaudo statico (Capitolo 9, d.m. 14/01/2008)					0,000	0,220		0,000	0,220													
	Qcl.04	Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008 n°37)										0,000	0,180	0,000	0,180			0,000	0,180					
	Qcl.05	Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi energetica (13)			0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030							
Incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)		Σ Q I			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA		V**G*IQ			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE					0,00																			

e.I) MONITORAGGI																			
Monitoraggi	e.I) MONITORAGGI	Qel.01	Monitoraggi ambientali, naturalistici, fitoiatrici, faunistici, agronomici, zootecnici (artt. 18,28 Parte III All.1-All. 7 d.Lgs.152/2006)													0,000	0,002	0,0000	0,0015
		Qel.02	Ricerche agricole e/o agro-industriali, nelle bioenergie, all'innovazione e sviluppo dei settori di competenza, la statistica, le ricerche di mercato, le attività relative agli assetti societari, alla cooperazione ed all'aggregazione di reti di impresa nel settore agricolo, agroalimentare, ambientale, energetico e forestale														0,000	0,022	
totale incidenza			Σ Q I		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA			V*P+G*ΣQ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE			0,00																
A.1	Pianificazione e Programmazione			0,00	25,000%	0,00	42,00%	0,00											
A.2	Attività Propedeutiche alla Progettazione			0,00	25,000%	0,00	42,00%	0,00											
A.3	b.I) Progettazione Preliminare			0,00	25,000%	0,00	42,00%	0,00											
A.4	b.II) Progettazione Definitiva			12.128,90	25,000%	15.161,12	42,00%	8.793,45											
A.5	b.III) Progettazione Esecutiva			10.486,44	25,000%	13.108,05	42,00%	7.602,67											
A	COMPENSO FASE PROGETTAZIONE (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5)			22.615,34	25,000%	28.269,18	42,000%	16.396,12											
B	COMPENSO FASE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI			21.730,94	25,000%	27.163,68	42,000%	15.754,93											
C	COMPENSO FASE d.I) VERIFICHE E COLLAUDI			0,00	25,000%	0,00	42,000%	0,00											
D	COMPENSO FASE e.I) MONITORAGGI			0,00	25,000%	0,00	42,000%	0,00											
E	TOTALE COMPENSO (A+B+C+D)			44.346,28															
F	SPESE ED ONERI ACCESSORI (% su E)			25,000%	11.086,57														
G	TOTALE COMPENSO + SPESE (E+F)			55.432,85		55.432,85													
H	SCONTO/RIBASSO SUL CORRISPETTIVO (% su G)			42,000%	-23.281,80														
I	CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE (G-H) (1)			32.151,05				32.151,05											
MODALITA' DI PAGAMENTO:																			

(1) L'importi del corrispettivo è inteso al netto degli oneri fiscali e previdenziali dovuti, come previsto da regime fiscale di riferimento