

ALLEGATO A

PRESTAZIONI TECNICHE AFFIDATE

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA GALLERIA DELLA SP486R IN LOC. LUGO, COMUNE DI BAISO

CUP: C57H21005180003

Cat. S.05 - Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta e di difesa, rilevati, colmate. Gallerie, Opere sotterranee e subacquee, Fondazioni speciali.

Importo lavori: 350.000,00 €

PROGETTAZIONE PRELIMINARE

- Qbl.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto
- Qbl.06 Relazione Geotecnica
- Qbl.09 Relazione sismica e sulle strutture
- Qbl.11 Relazione geologica

PROGETTAZIONE DEFINITIVA

- QbII.01 Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
- QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale
- QbII.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico
- QbII.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto
- QbII.14 Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

- QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
- QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi
- QbIII.03 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera
- QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
- QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera
- QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento

ESECUZIONE DEI LAVORI

- Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
- Qcl.02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
- Qcl.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione
- Qcl.07 Variante delle quantità del progetto in corso d'opera
- Qcl.09a Contabilità dei lavori a misura

- Qcl.11 Certificato di regolare esecuzione
- Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione

ALLEGATO B

PRESTAZIONI TECNICHE AFFIDATE

**INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VIADOTTO "SALTINO",
SULLA SP486R AL KM 39+520 IN COMUNE DI BAISO, 1° LOTTO**

CUP: C57H21004280001

Cat. S.03 - Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni.

Importo lavori: 462.000,00 €

PROGETTAZIONE DEFINITIVA

- QbII.01 Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
- QbII.02 Rilievi dei manufatti
- QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale
- QbII.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico
- QbII.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto
- QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture
- QbII.14 Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti
- QbII.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

- QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
- QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi
- QbIII.03 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera
- QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
- QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera
- QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento

ESECUZIONE DEI LAVORI

- Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
- Qcl.02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
- Qcl.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione
- Qcl.07 Variante delle quantità del progetto in corso d'opera
- Qcl.09a Contabilità dei lavori a misura
- Qcl.11 Certificato di regolare esecuzione
- Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione

ALLEGATO C

PRESTAZIONI TECNICHE AFFIDATE

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VIADOTTO "BRIGLIA DI LUGO", SULLA SP486R AL KM 36+720 IN COMUNE DI BAISO, 1° LOTTO

CUP: C57H21004270001

Cat. S.03 - Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni.

Importo lavori: 275.000,00 €

PROGETTAZIONE DEFINITIVA

- QbII.01 Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
- QbII.02 Rilievi dei manufatti
- QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale
- QbII.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico
- QbII.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto
- QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture
- QbII.14 Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti
- QbII.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

- QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
- QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi
- QbIII.03 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera
- QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
- QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera
- QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento

ESECUZIONE DEI LAVORI

- Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
- Qcl.02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
- Qcl.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione
- Qcl.07 Variante delle quantità del progetto in corso d'opera
- Qcl.09a Contabilità dei lavori a misura
- Qcl.11 Certificato di regolare esecuzione
- Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione

ALLEGATO D

PRESTAZIONI TECNICHE AFFIDATE

**INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DELLA SP486R IN
LOC. CAVRIANA, COMUNE DI CASTELLARANO**

CUP: C77H21005130003

Cat. S.03 - Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni.

Importo lavori: 77.000,00 €

PROGETTAZIONE DEFINITIVA

- QbII.01 Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
- QbII.02 Rilievi dei manufatti
- QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale
- QbII.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico
- QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture
- QbII.14 Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

- QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
- QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi
- QbIII.03 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera
- QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera
- QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento

ESECUZIONE DEI LAVORI

- Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
- Qcl.02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
- Qcl.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione
- Qcl.07 Variante delle quantità del progetto in corso d'opera
- Qcl.09a Contabilità dei lavori a misura
- Qcl.11 Certificato di regolare esecuzione
- Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione