

I compensi sono calcolati sulla base del D.M. GIUSTIZIA 17/06/2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016".

IMPORTI DI RIFERIMENTO A BASE DI CALCOLO				Categorie														
Editare le celle in azzurro				Edilizia	Strutture 1	Strutture 2	Impianti 1	Impianti 2	Impianti 3	Viabilità	Irradica	T. I. C.	Paesaggio, Ambiente, Naturalizz Agrolime, Zootecnica, Ruralità, Foreste	Territorio e Urbanistic a				
Modalità di compilazione: • Inserire il valore delle opere per ciascuna categoria • Scegliere l'identificazione delle opere • Inserire il grado di complessità • Digitare "X" nell'apposita colonna per attivare tutte le prestazioni o "X" per ciascuna prestazione • Inserire eventuali spese e sconto applicato nell'ultima tabella																		
V	Valore opera	Importo complessivo opere: C148500				148.500,00												
P	Parametro base			0	0	11,5371%	0	0	0	0	0	0	0	0				
Identificazione delle opere (per la descrizione dettagliata dvedere Tabella-Z1)			FLAG X = ATTIVA PRESTAZIONE PER TUTTE LE CATEGORIE	E.06-Residenza-Edifici correnti	S.03-Strutture, Opere infrastrutturali puntuali-Strutture in c.a. soggette ad azione sismica	S.04-Strutture, Opere infrastrutturali puntuali-Strutture in muratura, legno e metallo soggette ad azioni sismiche, Consolidamento, Parate, Ponti, ECC.	IA.01-Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni - Impianti idrici e fognari - Impianti termici e climatizzatori industriali, Riscaldamento centralizzato e gas, Impianti antincendio	IA.02-Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni - Impianti di riscaldamento e raffrescamento	IA.04-Impianti elettrici e mediali a servizio delle costruzioni - Single apparecchiature per illuminazione pubblica - Impianti di tipo complesso	V.02-Viabilità ordinaria	D.01-Navigazione	T.01-Sistemi informativi	P.01-Interventi di sistemazione naturalistica o paesaggistica	U.02-Interventi per la valorizzazione della filiera naturalistica e funistica				
G	Grado di complessità della prestazione (vedere Tabella-Z1)			0,95	0,95	0,90	0,75	0,85	1,30	0,45	0,65	0,95	0,85	0,95				
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE																		
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE (2)	Qa.0.01	Pianificazione urbanistica generale (sino a 15.000 abitanti)												0,000	0,005			
		Pianificazione urbanistica generale (da 15.000 abitanti a 50.000)												0,000	0,003			
		Pianificazione urbanistica generale (sull'eccedenza dei 50.000 abitanti)												0,000	0,001			
	Qa.0.02	Rilevi e controlli del terreno, analisi geambientali di risorse e rischi, studi di geologia applicati ai piani urbanistici generali, ambientali e di difesa del suolo. (Prestazione al momento inattiva)	Fino ad abitanti	15000,00										0,000	0,0010	0,000	0,0010	
			Sull'eccedenza fino ad abitanti	50000,00											0,000	0,0005	0,000	0,0005
			Sull'eccedenza												0,000	0,0001	0,000	0,0001
	Qa.0.03	Pianificazione forestale, paesaggistica, naturalistica ed ambientale												0,000	0,005	0,000	0,005	
	Qa.0.04	Piani aziendali agronomici, di concimazione, fertilizzazione, reflui e fitoiatrici													0,000	0,030		
	Qa.0.05	Programmazione economica, territoriale, locale e rurale													0,000	0,003	0,000	0,003
	Qa.0.06	Piani urbanistici esecutivi, di sviluppo aziendale, di utilizzazione forestale	Fino a	€ 7.500.000,00											0,000	0,026	0,000	0,036
Sull'eccedenza fino a			€ 15.000.000,00											0,000	0,016	0,000	0,028	
Sull'eccedenza														0,000	0,010	0,000	0,020	
Qa.0.07	Rilevi e controlli del terreno, analisi geambientali di risorse e rischi, studi di geologia applicati ai piani urbanistici esecutivi, ambientali e di difesa del suolo	Fino a	€ 4.000.000,00											0,000	0,018	0,000	0,018	
		Sull'eccedenza fino a	€ 10.000.000,00											0,000	0,012	0,000	0,012	
		Sull'eccedenza												0,000	0,008	0,000	0,008	
Incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)		Σ Q i		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA		V*P*G*ΣQ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE				0,00														
ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE																		
A.1 STUDI DI FATTIBILITA'	Qa1.01	Relazione illustrativa	0,000	0,045	0,000	0,045	0,000	0,045	0,000	0,045	0,000	0,045	0,000	0,040	0,000	0,050	0,000	0,040
	Qa1.02	Relazione illustrativa, Elaborati progettuali e tecnico economici	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,070	0,000	0,100	0,000	0,080
	Qa1.03	Supporto al RUP: accertamenti e verifiche preliminari	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020
A.2 STUDI E VALUTAZIONI	Qa1.01	Sintetico, basato su elementi sintetici e globali, vari, metri cubi, etc. (d.P.R. 327/2001)	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040
	Qa1.02	Particolareggiato, completo di criteri di valutazione, relazione motivata, descrizioni, computi e tipi (d.P.R. 327/2001)	0,000	0,080	0,000	0,080	0,000	0,080	0,000	0,080	0,000	0,080	0,000	0,080	0,000	0,080	0,000	0,080
	Qa1.03	Analitico, integrato con specifiche e distinte, sullo stato e valori dei singoli componenti (d.P.R. 327/2001)	0,000	0,160	0,000	0,160	0,000	0,160	0,000	0,160	0,000	0,160	0,000	0,160	0,000	0,160	0,000	0,160
A.3 RILEV E VALUTAZIONI	Qa11.01	Rilevi, studi e classificazioni agronomiche, colturali, delle biomasse e delle attività produttive (d.Lgs 152/2006 - Al.VI-VII)												0,000	0,020	0,000	0,0003	
	Qa11.02	Rilevo botanico e analisi vegetazionali dei popolamenti erbacei ed arborei ed animali (d.Lgs 152/2006 - Al.VI-VII)												0,000	0,015	0,000	0,00025	
	Qa11.03	Elaborazioni, analisi e valutazioni con modelli numerici, software dedicati, (ruvidi boschivi, diffusione inquinanti, idrologia ed idrogeologia, regimazione delle acque, idraulica, colate di fango												0,000	0,025	0,000	0,0030	
A.4) PIAN ECONOMICHE	Qa1.V.01	Piani economici, aziendali, business plan e di investimento												0,000	0,005	0,000	0,0015	
Totale Incidenze			Σ Q i		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA				V*P*G*IQ		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE						0,00																			
b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE																									
PROGETTAZIONE PRELIMINARE	Qbl.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici			0,000	0,090	0,000	0,090	X	0,090	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090		
	Qbl.02	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto			0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000		
	Qbl.03	Piano particolare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili			0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000		
	Qbl.04	Piano economico e finanziario di massima (3)			0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000		
	Qbl.05	Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (4)			0,000	0,070	0,000	0,070	0,000	0,070	0,000	0,070	0,000	0,070	0,000	0,070	0,000	0,070	0,000	0,070	0,000	0,070	0,000		
	Qbl.06	Relazione geotecnica			0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000		
	Qbl.07	Relazione idrologica			0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000		
	Qbl.08	Relazione idraulica			0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000		
	Qbl.09	Relazione sismica e sulle strutture			0,000	0,015	0,000	0,015	X	0,015	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	
	Qbl.10	Relazione archeologica			0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000
	Qbl.11	Relazione geologica (5)	Fino a	€ 250.000,00	0,000	0,039	0,000	0,039	X	0,053	0,053	0,000	0,039	0,000	0,039	0,000	0,068	0,000	0,053	0,000	0,053	0,000	0,053	0,000	
			Sull'eccedenza fino a	€ 500.000,00	0,000	0,010	0,000	0,010		0,000	0,048	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,058	0,000	0,048	0,000	0,048	0,000	0,048	0,000	
			Sull'eccedenza fino a	€ 1.000.000,00	0,000	0,013	0,000	0,013		0,000	0,044	0,000	0,013	0,000	0,013	0,000	0,047	0,000	0,044	0,000	0,044	0,000	0,044	0,000	
			Sull'eccedenza fino a	€ 2.500.000,00	0,000	0,018	0,000	0,018		0,000	0,042	0,000	0,018	0,000	0,018	0,000	0,034	0,000	0,042	0,000	0,042	0,000	0,042	0,000	
			Sull'eccedenza fino a	€ 10.000.000,00	0,000	0,022	0,000	0,022		0,000	0,027	0,000	0,022	0,000	0,022	0,000	0,027	0,000	0,027	0,000	0,027	0,000	0,027	0,000	
			Sull'eccedenza		0,000	0,021	0,000	0,021		0,000	0,025	0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,021

b.I) PROGE	Qbil.12	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche			0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020		
	Qbil.13	Studio di inserimento urbanistico			0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030		
	Qbil.14	Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (6)			0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030		
	Qbil.15	Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982)			0,000	0,005	0,000	0,005	0,000	0,005	0,000	0,005	0,000	0,005	0,000	0,005	0,000	0,005		
	Qbil.16	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza			0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010		
	Qbil.17	Studi di prefattibilità ambientale	Fino a	€ 5.000.000,00	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030		
			Sull'eccedenza fino a	€ 20.000.000,00	0,000	0,015	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,020	0,000	0,015		
			Sull'eccedenza		0,000	0,005	0,000	0,008	0,000	0,008	0,000	0,005	0,000	0,005	0,000	0,008	0,000	0,008		
	Qbil.18	Piano di monitoraggio ambientale	Fino a	€ 5.000.000,00	0,000	0,018	0,000	0,020	0,000	0,018	0,000	0,018	0,000	0,018	0,000	0,020	0,000	0,018		
			Sull'eccedenza fino a	€ 20.000.000,00	0,000	0,008	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,008	0,000	0,008	0,000	0,010	0,000	0,008		
			Sull'eccedenza		0,000	0,004	0,000	0,005	0,000	0,005	0,000	0,004	0,000	0,004	0,000	0,005	0,000	0,005		
	Qbil.19	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare			0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010		
Qbil.20	Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare			0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060			
Incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)				Σ Q i		0,000	0,000	0,000	0,000	0,105	0,105	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Compensio al netto di spese ed oneri CNPAIA				V*P*G*ΣQ		0,00		0,00		2.436,25		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE				2.436,25																
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA																				
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA	Qbil.01	Relazioni generali e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie			0,000	0,230	0,000	0,180	X	0,180	0,180	0,000	0,160	0,000	0,160	0,000	0,230	0,000	0,180	
	Qbil.02	Rilevi dei manufatti			0,000	0,040	0,000	0,040	X	0,040	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	
	Qbil.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale			0,000	0,010	0,000	0,010		0,010	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	
	Qbil.04	Piano particolare d'esproprio			0,000	0,040	0,000	0,040		0,040	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	
	Qbil.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico			0,000	0,070	0,000	0,040	X	0,040	0,040	0,000	0,070	0,000	0,070	0,000	0,060	0,000	0,050	
	Qbil.06	Studio di inserimento urbanistico			0,000	0,030	0,000	0,030		0,030	0,030	0,000	0,010	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	
	Qbil.07	Rilevi planialtimetrici			0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020
	Qbil.08	Schema di struttura. Capitolato speciale d'appalto (7)			0,000	0,070	0,000	0,070	0,000	0,070	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,070	0,000	0,070	0,000	0,070
	Qbil.09	Relazione geotecnica			0,000	0,060	0,000	0,060		0,060	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	
	Qbil.10	Relazione idrologica			0,000	0,030	0,000	0,030		0,030	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	
	Qbil.11	Relazione idraulica			0,000	0,030	0,000	0,030	X	0,030	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	
	Qbil.12	Relazione sismica e sulle strutture			0,000	0,030	0,000	0,030	X	0,030	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	
	Qbil.13	Relazione geologica (8)	Fino a	€ 250.000,00	0,000	0,064	0,000	0,064	X	0,133	0,133	0,000	0,064	0,000	0,064	0,000	0,145	0,000	0,133	
			Sull'eccedenza fino a	€ 500.000,00	0,000	0,019	0,000	0,019		0,000	0,019	0,000	0,019	0,000	0,114	0,000	0,107	0,000	0,107	
			Sull'eccedenza fino a	€ 1.000.000,00	0,000	0,021	0,000	0,021		0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,076	0,000	0,096	0,000	0,096	
			Sull'eccedenza fino a	€ 2.500.000,00	0,000	0,029	0,000	0,029	X	0,000	0,029	0,000	0,029	0,000	0,035	0,000	0,079	0,000	0,079	
			Sull'eccedenza fino a	€ 10.000.000,00	0,000	0,038	0,000	0,038		0,000	0,038	0,000	0,038	0,000	0,020	0,000	0,054	0,000	0,054	
			Sull'eccedenza		0,000	0,028	0,000	0,028		0,000	0,035	0,000	0,028	0,000	0,018	0,000	0,054	0,000	0,054	
	Qbil.14	Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti					0,000	0,090	X	0,090	0,090						0,000	0,090		
	Qbil.15	Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti					0,000	0,120		0,000	0,120									
	Qbil.16	Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali					0,000	0,190		0,000	0,190									
	Qbil.17	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche			0,000	0,050	0,000	0,050	0,000	0,050	0,000	0,050	0,000	0,050	0,000	0,050	0,000	0,050	0,000	0,050
	Qbil.18	Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)			0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060
	Qbil.19	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)			0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020
	Qbil.20	Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)			0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020
	Qbil.21	Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)			0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030				
	Qbil.22	Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini			0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020				
Qbil.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC			0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	
Qbil.24	Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA) -	Fino a	€ 5.000.000,00	0,000	0,090	0,000	0,100	0,000	0,100	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,100	0,000	0,090	0,000	0,100	
		Sull'eccedenza fino a	€ 20.000.000,00	0,000	0,045	0,000	0,060	0,000	0,045	0,000	0,045	0,000	0,060	0,000	0,045	0,000	0,060	0,000	0,060	
		Sull'eccedenza		0,000	0,015	0,000	0,025	0,000	0,025	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,025	0,000	0,015	0,000	0,025	
Qbil.25	Piano di monitoraggio ambientale	Fino a	€ 5.000.000,00	0,000	0,018	0,000	0,020	0,000	0,018	0,000	0,018	0,000	0,018	0,000	0,020	0,000	0,018	0,000	0,020	
		Sull'eccedenza fino a	€ 20.000.000,00	0,000	0,008	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,008	0,000	0,008	0,000	0,010	0,000	0,008	0,000	0,010	
		Sull'eccedenza		0,000	0,004	0,000	0,005	0,000	0,005	0,000	0,004	0,000	0,004	0,000	0,005	0,000	0,004	0,000	0,005	
Qbil.26	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della prog. def.			0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	
Qbil.27	Supporto RUP: verifica della prog. def.			0,000	0,130	0,000	0,130	0,000	0,130	0,000	0,130	0,000	0,130	0,000	0,130	0,000	0,130	0,000	0,130	
Incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)				Σ Q i		0,000	0,000	0,000	0,000	0,410	0,410	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Compensio al netto di spese ed oneri CNPAIA				V*P*G*ΣQ		0,00		0,00		8.372,68		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE				8.372,68																

PROGETTAZIONE		b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA		b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA																							
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi				0,000	0,070	0,000	0,120	x	0,120	0,120	0,000	0,120	0,000	0,120	0,000	0,090	0,000	0,110	0,000	0,020	0,000	0,090			
	QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi				0,000	0,130	0,000	0,130	x	0,130	0,130	0,000	0,050	0,000	0,050	0,000	0,080	0,000	0,050	0,000	0,100	0,000	0,080			
	QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'efficienza percentuale della quantità di manodopera				0,000	0,040	0,000	0,030	x	0,030	0,030	0,000	0,050	0,000	0,050	0,000	0,030	0,000	0,040	0,000	0,030	0,000	0,030			
	QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma				0,000	0,020	0,000	0,010	x	0,010	0,010	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020			
	QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera				0,000	0,020	0,000	0,025	x	0,025	0,025	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,030			
	QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche				0,000	0,030	0,000	0,030		0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030			
	QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento				0,000	0,100	0,000	0,100	x	0,100	0,100	0,000	0,100	0,000	0,100	0,000	0,100	0,000	0,100	0,000	0,100	0,000	0,100			
	QbIII.08	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva				0,000	0,010	0,000	0,010		0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010			
	QbIII.09	Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva				0,000	0,130	0,000	0,130		0,000	0,130	0,000	0,130	0,000	0,130	0,000	0,130	0,000	0,130	0,000	0,130	0,000	0,130			
	QbIII.10	Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto				0,000	0,040	0,000	0,040		0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040			
	QbIII.11	Supporto al RUP: per la validazione del progetto				0,000	0,010	0,000	0,010		0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010			
Totale incidenza		Σ Q I				0,000	0,000	0,000	0,000		0,415	0,415	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA		V**G*IQ				0,00		0,00			6.399,01		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE						6.399,01																					
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI																											
DIREZIONE DELL'ESECUZIONE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI	Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione				0,000	0,320	0,000	0,380	x	0,380	0,380	0,000	0,320	0,000	0,320	0,000	0,420	0,000	0,420	0,000	0,350	0,000	0,110			
	Qcl.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile				0,000	0,030	0,000	0,020	x	0,020	0,020	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,040	0,000	0,030	0,000	0,030			
	Qcl.03	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione				0,000	0,020	0,000	0,020	x	0,020	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020			
	Qcl.04	Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori				0,000	0,020	0,000	0,020		0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020			
	Qcl.05	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo		Numero addetti:	1		0,000	0,100	0,000	0,100		0,000	0,100	0,000	0,100	0,000	0,100	0,000	0,100	0,000	0,100	0,000	0,100	0,000	0,100		
	Qcl.05.1	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo "GEOLOGO" (9)		Fino a	€ 250.000,00		0,000	0,039		0,000	0,039	0,000	0,039	0,000	0,039	0,000	0,039	0,000	0,039	0,000	0,127		0,000	0,095			
			Sull'ecceденza fino a	€ 500.000,00		0,000	0,010		0,000	0,081	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,110		0,000	0,081				
			Sull'ecceденza fino a	€ 1.000.000,00		0,000	0,013	0,000	0,013	0,000	0,071	0,000	0,013	0,000	0,013	0,000	0,013	0,000	0,071	0,000	0,071	0,000	0,071	0,000	0,071		
			Sull'ecceденza fino a	€ 2.500.000,00		0,000	0,018	0,000	0,018	0,000	0,052	0,000	0,018	0,000	0,018	0,000	0,018	0,000	0,029	0,000	0,052	0,000	0,052	0,000	0,052		
			Sull'ecceденza fino a	€ 10.000.000,00		0,000	0,022	0,000	0,022	0,000	0,042	0,000	0,022	0,000	0,022	0,000	0,022	0,000	0,019	0,000	0,042	0,000	0,042	0,000	0,042		
			Numero addetti:	1		0,000	0,021		0,000	0,021	0,000	0,020	0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,018	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	
	Qcl.06	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere		Numero addetti:	2		0,000	0,060	0,000	0,060		0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060		
	Qcl.07	Variante delle quantità del progetto in corso d'opera (10)				0,000	0,140	0,000	0,090	x	0,090	0,090	0,000	0,150	0,000	0,150	0,000	0,120	0,000	0,120	0,000	0,110	0,000	0,120			
	Qcl.08	Variante del progetto in corso d'opera (11)				0,000	0,410	0,000	0,430		0,000	0,420	0,000	0,320	0,000	0,320	0,000	0,420	0,000	0,340	0,000	0,400	0,000	0,420			
	Qcl.09	Contabilità dei lavori a misura		Fino a	€ 500.000,00		0,000	0,060	0,000	0,060	x	0,060	0,060	0,000	0,045	0,000	0,045	0,000	0,045	0,000	0,045	0,000	0,045	0,000	0,045		
		Sull'ecceденza			0,000	0,120	0,000	0,120		0,000	0,120	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090				
Qcl.10	Contabilità dei lavori a corpo		Fino a	€ 500.000,00		0,000	0,045	0,000	0,045		0,000	0,045	0,000	0,035	0,000	0,035	0,000	0,035	0,000	0,035	0,000	0,035	0,000	0,035			
		Sull'ecceденza			0,000	0,090	0,000	0,090		0,000	0,090	0,000	0,070	0,000	0,070	0,000	0,070	0,000	0,070	0,000	0,070	0,000	0,070				
Qcl.11	Certificato di regolare esecuzione				0,000	0,040	0,000	0,040	x	0,040	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040				
Qcl.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione				0,000	0,250	0,000	0,250	x	0,250	0,250	0,000	0,250	0,000	0,250	0,000	0,250	0,000	0,250	0,000	0,250	0,000	0,250				
Qcl.13	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.				0,000	0,040	0,000	0,040		0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040				
Incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)		Σ Q I				0,000	0,000	0,000	0,000		0,800	0,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA		V**G*IQ				0,00		0,00			13.260,61		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE						13.260,61																					
d.I) VERIFICHE E COLLAUDI																											
Verifiche e Collaudi d.I) VERIFICHE E COLLAUDI	Qcl.01	Collaudo tecnico amministrativo ⁽¹²⁾				0,000	0,080	0,000	0,080		0,000	0,080	0,000	0,080	0,000	0,080	0,000	0,080	0,000	0,080	0,000	0,080	0,000	0,080			
	Qcl.02	Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10)				0,000	0,020	0,000	0,020		0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020			
	Qcl.03	Collaudo statico (Capitolo 9, d.m. 14/01/2008)						0,000	0,220		0,000	0,220															
	Qcl.04	Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008 n°37)											0,000	0,180	0,000	0,180				0,000	0,180						
	Qcl.05	Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi energetica (13)				0,000	0,030	0,000	0,030		0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030									
Incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)		Σ Q I				0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA		V**G*IQ				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE						0,00																					

e.I) MONITORAGGI																			
Monitoraggi	e.I) MONITORAGGI	Qel.01	Monitoraggi ambientali, naturalistici, fitoiatrici, faunistici, agronomici, zootecnici (artt. 18,28 Parte III All.1-All. 7 d.Lgs.152/2006)													0,000	0,002	0,0000	0,0015
		Qel.02	Ricerche agricole e/o agro-industriali, nelle bioenergie, all'innovazione e sviluppo dei settori di competenza, la statistica, le ricerche di mercato, le attività relative agli assetti societari, alla cooperazione ed all'aggregazione di reti di impresa nel settore agricolo, agroalimentare, ambientale, energetico e forestale														0,000	0,022	
totale incidenza			Σ Q I		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA			V*P+G*ΣQ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE			0,00																
A.1	Pianificazione e Programmazione			0,00	25,000%	0,00	49,21%	0,00											
A.2	Attività Propedeutiche alla Progettazione			0,00	25,000%	0,00	49,21%	0,00											
A.3	b.I) Progettazione Preliminare			2.436,25	25,000%	3.045,31	49,21%	1.546,71											
A.4	b.II) Progettazione Definitiva			8.372,68	25,000%	10.465,86	49,21%	5.315,61											
A.5	b.III) Progettazione Esecutiva			6.399,01	25,000%	7.998,77	49,21%	4.062,57											
A	COMPENSO FASE PROGETTAZIONE (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5)			17.207,95	25,000%	21.509,94	49,210%	10.924,90											
B	COMPENSO FASE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI			13.260,61	25,000%	16.575,76	49,210%	8.418,83											
C	COMPENSO FASE d.I) VERIFICHE E COLLAUDI			0,00	25,000%	0,00	49,210%	0,00											
D	COMPENSO FASE e.I) MONITORAGGI			0,00	25,000%	0,00	49,210%	0,00											
E	TOTALE COMPENSO (A+B+C+D)			30.468,55															
F	SPESE ED ONERI ACCESSORI (% su E)			25,000%	7.617,14														
G	TOTALE COMPENSO + SPESE (E+F)			38.085,69		38.085,69													
H	SCONTO/RIBASSO SUL CORRISPETTIVO (% su G)			49,210%	-18.741,97														
I	CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE (G-H) (1)			19.343,72				19.343,72											
MODALITA' DI PAGAMENTO:																			

(1) L'importi del corrispettivo è inteso al netto degli oneri fiscali e previdenziali dovuti, come previsto da regime fiscale di riferimento