

Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA	V*P*G*ΣQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE		0,00																	

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE																						
PROGETTAZIONE	TAZIONE PRELIMINARE	Qbl.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000		
		Qbl.02	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	
		Qbl.03	Piano particolare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	
		Qbl.04	Piano economico e finanziario di massima (3)	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	
		Qbl.05	Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (4)	0,000	0,070	0,000	0,070	0,000	0,070	0,000	0,070	0,000	0,070	0,000	0,070	0,000	0,070	0,000	0,070	0,000	0,070	
		Qbl.06	Relazione geotecnica	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000
		Qbl.07	Relazione idrologica	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000
		Qbl.08	Relazione idraulica	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000
		Qbl.09	Relazione sismica e sulle strutture	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000
		Qbl.10	Relazione archeologica	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000
				Fino a	€ 250.000,00	0,000	0,039	0,000	0,039	0,000	0,039	0,000	0,039	0,000	0,039	0,000	0,039	0,000	0,039	0,000	0,039	0,000
		Sull'eccedenza fino a	€ 500.000,00	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000		
		Sull'eccedenza fino a	€ 1.000.000,00	0,000	0,013	0,000	0,013	0,000	0,013	0,000	0,013	0,000	0,013	0,000	0,013	0,000	0,013	0,000	0,013	0,000		
		Sull'eccedenza fino a	€ 2.500.000,00	0,000	0,018	0,000	0,018	0,000	0,018	0,000	0,018	0,000	0,018	0,000	0,018	0,000	0,034	0,000	0,042	0,000		
		Sull'eccedenza fino a	€ 10.000.000,00	0,000	0,022	0,000	0,022	0,000	0,022	0,000	0,022	0,000	0,022	0,000	0,019	0,000	0,027	0,000	0,027	0,000		
		Sull'eccedenza		0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,018	0,000	0,025	0,000	0,025	0,000		

b.I) PROGETT	Qbil.12	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche		0,000	0,020	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020				
	Qbil.13	Studio di inserimento urbanistico		0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010				
	Qbil.14	Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (6)		0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030				
	Qbil.15	Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982)		0,000	0,005	0,000	0,005	0,000	0,005	0,000	0,005	0,000	0,005	0,000	0,005	0,000	0,005	0,000	0,005	0,000	0,005				
	Qbil.16	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza		0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010				
	Qbil.17	Studi di prefattibilità ambientale	Fino a	€ 5.000.000,00	0,000	0,030	0,000	0,035	0,000	0,035	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030			
			Sull'eccezione fino a	€ 20.000.000,00	0,000	0,015	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015			
			Sull'eccezione		0,000	0,005	0,000	0,008	0,000	0,008	0,000	0,005	0,000	0,005	0,000	0,005	0,000	0,005	0,000	0,005	0,000	0,005			
	Qbil.18	Piano di monitoraggio ambientale	Fino a	€ 5.000.000,00	0,000	0,018	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,018	0,000	0,018	0,000	0,018	0,000	0,018	0,000	0,018	0,000	0,018			
			Sull'eccezione fino a	€ 20.000.000,00	0,000	0,008	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,008	0,000	0,008	0,000	0,008	0,000	0,008	0,000	0,008	0,000	0,008			
			Sull'eccezione		0,000	0,004	0,000	0,005	0,000	0,005	0,000	0,004	0,000	0,004	0,000	0,004	0,000	0,004	0,000	0,004	0,000	0,004			
	Qbil.19	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare		0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010				
	Qbil.20	Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare		0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060				
	Incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)				Σ Q I		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0000	
	Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA				V*P*G*ZQ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE																							0,00	
	b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA																								
	b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA	Qbil.01	Relazioni generali e tecniche, Elaborati grafici, Catalogo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazioni sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie		0,000	0,230	0,000	0,180	X	0,180	0,180	0,000	0,160	0,000	0,160	0,000	0,160	0,000	0,220	0,000	0,180	0,000	0,230	0,000	0,180
		Qbil.02	Rilievi dei manufatti		0,000	0,040	0,000	0,040	X	0,040	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040
		Qbil.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale		0,000	0,010	0,000	0,010	X	0,010	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010
Qbil.04		Piano particolare d'esproprio		0,000	0,040	0,000	0,040	X	0,040	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	
Qbil.05		Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico		0,000	0,070	0,000	0,040	X	0,040	0,040	0,000	0,070	0,000	0,070	0,000	0,070	0,000	0,060	0,000	0,050	0,000	0,050	0,000	0,050	
Qbil.06		Studio di inserimento urbanistico		0,000	0,030	0,000	0,030	X	0,030	0,030	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,030	0,000	0,010	0,000	0,030	0,000	0,030	
Qbil.07		Rilievi planaltimetrici		0,000	0,020	0,000	0,020	X	0,020	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	
Qbil.08		Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto (7)		0,000	0,070	0,000	0,070	X	0,070	0,070	0,000	0,080	0,000	0,080	0,000	0,080	0,000	0,070	0,000	0,070	0,000	0,070	0,000	0,070	
Qbil.09		Relazione geotecnica		0,000	0,060	0,000	0,060	X	0,060	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	
Qbil.10		Relazione idrologica		0,000	0,030	0,000	0,030	X	0,030	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	
Qbil.11		Relazione idraulica		0,000	0,030	0,000	0,030	X	0,030	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	
Qbil.12		Relazione sismica e sulle strutture		0,000	0,030	0,000	0,030	X	0,030	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	
Qbil.13		Relazione geologica (8)	Fino a	€ 250.000,00	0,000	0,064	0,000	0,064	X	0,064	0,064	0,000	0,064	0,000	0,064	0,000	0,064	0,000	0,145	0,000	0,133	0,000	0,133	0,000	0,133
			Sull'eccezione fino a	€ 500.000,00	0,000	0,019	0,000	0,019	X	0,019	0,019	0,000	0,019	0,000	0,019	0,000	0,019	0,000	0,114	0,000	0,107	0,000	0,107	0,000	0,107
			Sull'eccezione fino a	€ 1.000.000,00	0,000	0,021	0,000	0,021	X	0,021	0,021	0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,070	0,000	0,096	0,000	0,096	0,000	0,096
			Sull'eccezione fino a	€ 2.500.000,00	0,000	0,029	0,000	0,029	X	0,029	0,029	0,000	0,029	0,000	0,029	0,000	0,029	0,000	0,035	0,000	0,079	0,000	0,079	0,000	0,079
			Sull'eccezione fino a	€ 10.000.000,00	0,000	0,038	0,000	0,038	X	0,038	0,038	0,000	0,038	0,000	0,038	0,000	0,038	0,000	0,020	0,000	0,054	0,000	0,054	0,000	0,054
			Sull'eccezione		0,000	0,028	0,000	0,028	X	0,028	0,028	0,000	0,028	0,000	0,028	0,000	0,028	0,000	0,016	0,000	0,036	0,000	0,036	0,000	0,036
Qbil.14		Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti		0,000	0,090	0,000	0,090	X	0,090	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090	
Qbil.15		Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti		0,000	0,120	0,000	0,120	X	0,120	0,120	0,000	0,120	0,000	0,120	0,000	0,120	0,000	0,120	0,000	0,120	0,000	0,120	0,000	0,120	
Qbil.16		Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali		0,000	0,180	0,000	0,180	X	0,180	0,180	0,000	0,180	0,000	0,180	0,000	0,180	0,000	0,180	0,000	0,180	0,000	0,180	0,000	0,180	
Qbil.17		Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche		0,000	0,055	0,000	0,055	X	0,055	0,055	0,000	0,055	0,000	0,055	0,000	0,055	0,000	0,055	0,000	0,055	0,000	0,055	0,000	0,055	
Qbil.18		Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)		0,000	0,060	0,000	0,060	X	0,060	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	
Qbil.19		Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)		0,000	0,020	0,000	0,020	X	0,020	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	
Qbil.20		Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)		0,000	0,020	0,000	0,020	X	0,020	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	
Qbil.21		Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.l.)		0,000	0,030	0,000	0,030	X	0,030	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	
Qbil.22		Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.l.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini		0,000	0,020	0,000	0,020	X	0,020	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	
Qbil.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC		0,000	0,010	0,000	0,010	X	0,010	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010		
Qbil.24	Studio di impatto ambientale e di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA) -	Fino a	€ 5.000.000,00	0,000	0,090	0,000	0,100	X	0,100	0,100	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,100	0,000	0,100	0,000	0,090	0,000	0,090	
		Sull'eccezione fino a	€ 20.000.000,00	0,000	0,045	0,000	0,060	X	0,060	0,060	0,000	0,045	0,000	0,045	0,000	0,045	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,045	0,000	0,060	
		Sull'eccezione		0,000	0,015	0,000	0,025	X	0,025	0,025	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,025	0,000	0,025	0,000	0,015	0,000	0,025	
Qbil.25	Piano di monitoraggio ambientale	Fino a	€ 5.000.000,00	0,000																					

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA																							
PROGETTAZIONE	b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi	0,000	0,120	0,000	0,120	x	0,120	0,120	0,000	0,120	0,000	0,120	0,000	0,120	0,000	0,120	0,000	0,120			
		QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi	0,000	0,130	0,000	0,130	x	0,130	0,130	0,000	0,050	0,000	0,050	0,000	0,050	0,000	0,050	0,000	0,050	0,000		
		QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	0,000	0,040	0,000	0,030	x	0,030	0,030	0,000	0,050	0,000	0,050	0,000	0,050	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000		
		QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	0,000	0,020	0,000	0,010	x	0,010	0,010	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000		
		QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera	0,000	0,020	0,000	0,025	x	0,025	0,025	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000		
		QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	0,000	0,030	0,000	0,030		0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	
		QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento	0,000	0,100	0,000	0,100	x	0,100	0,100	0,000	0,100	0,000	0,100	0,000	0,100	0,000	0,100	0,000	0,100	0,000	0,100	
		QbIII.08	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva	0,000	0,010	0,000	0,010		0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	
		QbIII.09	Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva	0,000	0,130	0,000	0,130		0,000	0,130	0,000	0,130	0,000	0,130	0,000	0,130	0,000	0,130	0,000	0,130	0,000	0,130	
		QbIII.10	Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto	0,000	0,040	0,000	0,040		0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	
		QbIII.11	Supporto al RUP: per la validazione del progetto	0,000	0,010	0,000	0,010		0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	
Totale incidenze				Σ Q I				0,000	0,000	0,000	0,000	0,415	0,415	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA				V*P*G*IQ				0,00	0,00	5.206,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE								5.206,61															
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI																							
DIREZIONE DELLE SECCOZIONI	c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI	QcI.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	0,000	0,320	0,000	0,380	x	0,380	0,380	0,000	0,320	0,000	0,320	0,000	0,320	0,000	0,420	0,000	0,420	0,000		
		QcI.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile	0,000	0,030	0,000	0,020	x	0,020	0,020	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,040	0,000	0,030	
		QcI.03	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione	0,000	0,020	0,000	0,020	x	0,020	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	
		QcI.04	Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori	0,000	0,020	0,000	0,020		0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	
		QcI.05	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo	0,000	0,100	0,000	0,100		0,000	0,100	0,000	0,100	0,000	0,100	0,000	0,100	0,000	0,100	0,000	0,100	0,000	0,100	
		QcI.05.01	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo "GEOLOGO" (9)	Fino a € 250.000,00	0,000	0,039	0,000	0,039	0,000	0,039	0,000	0,039	0,000	0,039	0,000	0,039	0,000	0,039	0,000	0,127	0,000	0,095	0,000
				Sull'ecceденza fino a € 500.000,00	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,110	0,000	0,081	0,000
				Sull'ecceденza fino a € 1.000.000,00	0,000	0,013	0,000	0,013	0,000	0,013	0,000	0,013	0,000	0,013	0,000	0,013	0,000	0,013	0,000	0,077	0,000	0,057	0,000
				Sull'ecceденza fino a € 2.500.000,00	0,000	0,018	0,000	0,018	0,000	0,018	0,000	0,018	0,000	0,018	0,000	0,018	0,000	0,018	0,000	0,029	0,000	0,052	0,000
		Numero addetti:	Sull'ecceденza fino a € 10.000.000,00	1	0,000	0,022	0,000	0,022	0,000	0,022	0,000	0,022	0,000	0,022	0,000	0,022	0,000	0,022	0,000	0,019	0,000	0,042	0,000
				1	0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,018	0,000	0,030	0,000
		QcI.06	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere	0,000	0,060	0,000	0,060		0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	
		QcI.07	Varianti delle quantità del progetto in corso d'opera (10)	0,000	0,140	0,000	0,090	x	0,090	0,090	0,000	0,150	0,000	0,150	0,000	0,150	0,000	0,120	0,000	0,110	0,000	0,120	
QcI.08	Varianti del progetto in corso d'opera (11)	0,000	0,410	0,000	0,430		0,000	0,430	0,000	0,320	0,000	0,320	0,000	0,320	0,000	0,420	0,000	0,340	0,000	0,420			
QcI.09	Contabilità dei lavori a misura	Fino a € 500.000,00	0,000	0,060	0,000	0,060	x	0,060	0,060	0,000	0,045	0,000	0,045	0,000	0,045	0,000	0,045	0,000	0,045	0,000			
		Sull'ecceденza	0,000	0,120	0,000	0,120	x	0,000	0,120	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000			
QcI.10	Contabilità dei lavori a corpo	Fino a € 500.000,00	0,000	0,045	0,000	0,045		0,000	0,045	0,000	0,035	0,000	0,035	0,000	0,035	0,000	0,035	0,000	0,035	0,000			
		Sull'ecceденza	0,000	0,090	0,000	0,090		0,000	0,090	0,000	0,070	0,000	0,070	0,000	0,070	0,000	0,070	0,000	0,070	0,000			
QcI.11	Certificato di regolare esecuzione	0,000	0,040	0,000	0,040	x	0,040	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040			
QcI.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione	0,000	0,250	0,000	0,250	x	0,250	0,250	0,000	0,250	0,000	0,250	0,000	0,250	0,000	0,250	0,000	0,250	0,000	0,250			
QcI.13	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.	0,000	0,040	0,000	0,040		0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040			
Incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)				Σ Q I				0,000	0,000	0,000	0,000	0,800	0,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA				V*P*G*IQ				0,00	0,00	10.789,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE								10.789,61															
d.I) VERIFICHE E COLLAUDI																							
Verifiche e Collaudi	d.I) VERIFICHE E COLLAUDI	QdI.01	Collaudo tecnico amministrativo ⁽¹²⁾	0,000	0,080	0,000	0,080		0,000	0,080	0,000	0,080	0,000	0,080	0,000	0,080	0,000	0,080	0,000	0,080	0,000		
		QdI.02	Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10)	0,000	0,020	0,000	0,020		0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000		
		QdI.03	Collaudo statico (Capitolo 9, d.m. 14/01/2008)			0,000	0,220		0,000	0,220													
		QdI.04	Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008 n°37)								0,000	0,180		0,000	0,180		0,000	0,180		0,000	0,180		
		QdI.05	Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi energetica (13)	0,000	0,030	0,000	0,030		0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	
Incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)				Σ Q I				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA				V*P*G*IQ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE								0,00															

e.I) MONITORAGGI																				
Monitoraggi	e.I) MONITORAGGI	Qel.01	Monitoraggi ambientali, naturalistici, fitoiatrici, faunistici, agronomici, zootecnici (artt. 18,28 Parte III All.1-All. 7 d.Lgs.152/2006)														0,000	0,002	0,0000	0,0015
		Qel.02	Ricerche agricole e/o agro-industriali, nelle bioenergie, all'innovazione e sviluppo dei settori di competenza, la statistica, le ricerche di mercato, le attività relative agli assetti societari, alla cooperazione ed all'aggregazione di reti di impresa nel settore agricolo, agroalimentare, ambientale, energetico e forestale															0,000	0,022	
totale incidenze				Σ Q I				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0000	
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA				V*P*G*ΣQ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE								0,00												
A.1	Pianificazione e Programmazione			0,00	25,000%	0,00	49,21%	0,00												
A.2	Attività Propedeutiche alla Progettazione			0,00	25,000%	0,00	49,21%	0,00												
A.3	b.I) Progettazione Preliminare			0,00	25,000%	0,00	49,21%	0,00												
A.4	b.II) Progettazione Definitiva			4.265,66	25,000%	5.332,07	49,21%	2.708,16												
A.5	b.III) Progettazione Esecutiva			5.206,61	25,000%	6.508,27	49,21%	3.305,55												
A	COMPENSO FASE PROGETTAZIONE (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5)			9.472,27	25,000%	11.840,34	49,210%	6.013,71												
B	COMPENSO FASE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI			10.789,61	25,000%	13.487,01	49,210%	6.850,05												
C	COMPENSO FASE d.I) VERIFICHE E COLLAUDI			0,00	25,000%	0,00	49,210%	0,00												
D	COMPENSO FASE e.I) MONITORAGGI			0,00	25,000%	0,00	49,210%	0,00												
E	TOTALE COMPENSO (A+B+C+D)			20.261,88																
F	SPESE ED ONERI ACCESSORI (% su E)			25,000%		5.065,47														
G	TOTALE COMPENSO + SPESE (E+F)					25.327,35		25.327,35												
H	SCONTO/RIBASSO SUL CORRISPETTIVO (% su G)			49,210%		-12.463,59														
I	CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE (G-H) (1)					12.863,76		12.863,76												

MODALITA' DI PAGAMENTO:
(1) L'importo del corrispettivo è inteso al netto degli oneri fiscali e previdenziali dovuti, come previsto da regime fiscale di riferimento