

I compensi sono calcolati sulla base del D.M. GIUSTIZIA 17/06/2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016".

IMPORTI DI RIFERIMENTO A BASE DI CALCOLO:					Categorie														
Editare le celle in azzurro					Edilizia	Strutture 1	Strutture 2	Impianti 1	Impianti 2	Impianti 3	Viabilità	IIdraulica	T. I. C.	Paesaggio, Ambiente, Naturalizz Agrolime nte re, Zootecnica , Ruralità, Foreste	Territorio e Urbanistic a				
Modalità di compilazione: • Inserire il valore delle opere per ciascuna categoria • Scegliere l'identificazione delle opere • Inserire il grado di complessità • Digitare "X" nell'apposita colonna per attivare tutte le prestazioni o "X" per ciascuna prestazione • Inserire eventuali spese e sconto applicato nell'ultima tabella																			
V	Valore opera		Importo complessivo opere: C149600				149.600,00												
P	Parametro base				0	0	11,5119%	0	0	0	0	0	0	0	0				
Identificazione delle opere (per la descrizione dettagliata dvedere Tabella-Z1)					E.06-Residenza-Edifici correnti	S.03-Strutture, Opere infrastrutturali puntuali-Strutture sanitarie	S.03-Strutture, Opere infrastrutturali puntuali-Strutture sanitarie	IA.01-Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni - Impianti idrici e fognari - Impianti termici centralizzati industriali, Rari combustibili e gas, Impianti antincendio	IA.02-Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni - Impianti idrici e fognari - Impianti termici centralizzati e refrigeramento	IA.04-Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Single apparecchiature per impianti di tipo complesso	V.02-Viabilità ordinaria	D.01-Navigazione	T.01-Sistemi informativi	P.01-Interventi di sistemazione naturalistica o paesaggistica	U.02-Interventi per la valorizzazione della filiera naturalistica e funaistica				
G	Grado di complessità della prestazione (vedere Tabella-Z1)				0,95	0,95	0,95	0,75	0,85	1,30	0,45	0,65	0,95	0,85	0,95				
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE																			
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE (Z)	Qa.0.01	Pianificazione urbanistica generale (fino a 15.000 abitanti)													0,000	0,005			
		Pianificazione urbanistica generale (da 15.000 abitanti a 50.000)													0,000	0,003			
		Pianificazione urbanistica generale (sull'eccedenza dei 50.000 abitanti)													0,000	0,001			
	Qa.0.02	Rilevi e controlli del terreno, analisi geambientali di risorse e rischi, studi di geologia applicati ai piani urbanistici generali, ambientali e di difesa del suolo. (Prestazione al momento inattiva)	Fino ad abitanti	15000,00											0,000	0,0010	0,000	0,0010	
			Sull'eccedenza fino ad abitanti	50000,00												0,000	0,0005	0,000	0,0005
			Sull'eccedenza													0,000	0,0001	0,000	0,0001
	Qa.0.03	Pianificazione forestale, paesaggistica, naturalistica ed ambientale													0,000	0,005	0,000	0,005	
	Qa.0.04	Piani aziendali agronomici, di concimazione, fertilizzazione, reflui e fitoiatrici														0,000	0,030	0,000	0,030
	Qa.0.05	Programmazione economica, territoriale, locale e rurale														0,000	0,003	0,000	0,003
	Qa.0.06	Piani urbanistici esecutivi, di sviluppo aziendale, di utilizzazione forestale	Fino a	€ 7.500.000,00												0,000	0,026	0,000	0,036
			Sull'eccedenza fino a	€ 15.000.000,00												0,000	0,016	0,000	0,028
			Sull'eccedenza													0,000	0,010	0,000	0,020
	Qa.0.07	Rilevi e controlli del terreno, analisi geambientali di risorse e rischi, studi di geologia applicati ai piani urbanistici esecutivi, ambientali e di difesa del suolo	Fino a	€ 4.000.000,00												0,000	0,018	0,000	0,018
			Sull'eccedenza fino a	€ 10.000.000,00												0,000	0,012	0,000	0,012
Sull'eccedenza															0,000	0,008	0,000	0,008	
Incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)		Σ Q i		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA		V*P*G*ΣQ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE					0,00														
ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE																			
A.II STUDI DI FATTIBILITÀ	Qal.01	Relazione illustrativa		0,000	0,045	0,000	0,045	0,000	0,045	0,000	0,045	0,000	0,045	0,000	0,045	0,000	0,045		
	Qal.02	Relazione illustrativa, Elaborati progettuali e tecnico economici		0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090		
	Qal.03	Supporto al RUP: accertamenti e verifiche preliminari		0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020		
A.III STRME E VALUTAZ ONI	Qall.01	Sintetche, basate su elementi sintetici e globali, vari, metri cubi, etc. (d.P.R. 327/2001)		0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040		
	Qall.02	Particolareggiate, complete di criteri di valutazione, relazione motivata, descrizioni, computi e tipi (d.P.R. 327/2001)		0,000	0,080	0,000	0,080	0,000	0,080	0,000	0,080	0,000	0,080	0,000	0,080	0,000	0,080		
	Qall.03	Analitiche, integrate con specifiche e distinte, sullo stato e valori dei singoli componenti (d.P.R. 327/2001)		0,000	0,160	0,000	0,160	0,000	0,160	0,000	0,160	0,000	0,160	0,000	0,160	0,000	0,160		
A.IV RILEVI STUDI ED ANALISI	Qall.01	Rilevi, studi e classificazioni agronomiche, colturali, delle biomasse e delle attività produttive (d.Lgs 152/2006 – Al.VI-VII)													0,000	0,020	0,000	0,0003	
	Qall.02	Rilevo botanico e analisi vegetazionali dei popolamenti erbacei ed arborei ed animali (d.Lgs 152/2006 – Al.VI-VII)													0,000	0,015	0,000	0,00025	
	Qall.03	Elaborazioni, analisi e valutazioni con modelli numerici, software dedicati, (ruendi boschivi, diffusione inquinanti, idrologia ed idrogeologia, regimazione delle acque, idraulica, colate di fango													0,000	0,025	0,000	0,0300	
A.VI PIANI ECONOMICI	Qall.V.01	Piani economici, aziendali, business plan e di investimento													0,000	0,005	0,000	0,0015	
Totale Incidenze				Σ Q i		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0000	

Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA				V*P*G*IQ		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE						0,00																						
b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE																												
OGGETTAZIONE	TAZIONE PRELIMINARE	Qbl.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici			0,000	0,090	0,000	0,090	X	0,090	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090		
		Qbl.02	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto			0,000	0,010	0,000	0,010		0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010		
		Qbl.03	Piano particolare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili			0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	
		Qbl.04	Piano economico e finanziario di massima (3)			0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	
		Qbl.05	Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (4)			0,000	0,070	0,000	0,070	0,000	0,070	0,000	0,070	0,000	0,070	0,000	0,070	0,000	0,070	0,000	0,070	0,000	0,070	0,000	0,070	0,000	0,070	
		Qbl.06	Relazione geotecnica			0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	
		Qbl.07	Relazione idrologica			0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	
		Qbl.08	Relazione idraulica			0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	
		Qbl.09	Relazione sismica e sulle strutture			0,000	0,015	0,000	0,015	X	0,015	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015
		Qbl.10	Relazione archeologica			0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	
		Qbl.11	Relazione geologica (5)	Fino a	€ 250.000,00	0,000	0,039	0,000	0,039	X	0,039	0,039	0,000	0,039	0,000	0,039	0,000	0,039	0,000	0,068	0,000	0,053	0,000	0,053	0,000	0,068	0,000	0,053
				Sull'eccedenza fino a	€ 500.000,00	0,000	0,010	0,000	0,010		0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,058	0,000	0,048	0,000	0,048	0,000	0,058	0,000	0,048	0,000	0,058
				Sull'eccedenza fino a	€ 1.000.000,00	0,000	0,013	0,000	0,013		0,000	0,013	0,000	0,013	0,000	0,013	0,000	0,027	0,000	0,044	0,000	0,044	0,000	0,027	0,000	0,044	0,000	0,027
				Sull'eccedenza fino a	€ 2.500.000,00	0,000	0,018	0,000	0,018		0,000	0,018	0,000	0,018	0,000	0,018	0,000	0,034	0,000	0,042	0,000	0,042	0,000	0,034	0,000	0,042	0,000	0,034
				Sull'eccedenza fino a	€ 10.000.000,00	0,000	0,022	0,000	0,022		0,000	0,022	0,000	0,022	0,000	0,022	0,000	0,019	0,000	0,027	0,000	0,027	0,000	0,019	0,000	0,027	0,000	0,019
				Sull'eccedenza		0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,021	

b.I) PROGETTO	Qbil.12	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche			0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020		
	Qbil.13	Studio di inserimento urbanistico			0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030		
	Qbil.14	Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (6)			0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030		
	Qbil.15	Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982)			0,000	0,005	0,000	0,005	0,000	0,005	0,000	0,005	0,000	0,005	0,000	0,005	0,000	0,005		
	Qbil.16	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza			0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010		
	Qbil.17	Studi di prefattibilità ambientale	Fino a	€ 5.000.000,00	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030		
			Sull'eccezzione fino a	€ 20.000.000,00	0,000	0,015	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,020	0,000	0,020		
			Sull'eccezzione		0,000	0,005	0,000	0,008	0,000	0,008	0,000	0,005	0,000	0,005	0,000	0,008	0,000	0,008		
	Qbil.18	Piano di monitoraggio ambientale	Fino a	€ 5.000.000,00	0,000	0,018	0,000	0,020	0,000	0,018	0,000	0,018	0,000	0,018	0,000	0,020	0,000	0,018		
			Sull'eccezzione fino a	€ 20.000.000,00	0,000	0,008	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,008	0,000	0,008	0,000	0,010	0,000	0,008		
Sull'eccezzione				0,000	0,004	0,000	0,005	0,000	0,005	0,000	0,004	0,000	0,004	0,000	0,005	0,000	0,005			
Qbil.19	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare			0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010			
Qbil.20	Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
Incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)				Σ Q i		0,000	0,000	0,000	0,000	0,105	0,105	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Compensio al netto di spese ed oneri CNPAIA				V*P*G*ΣQ		0,00		0,00		2.355,95		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE				2.355,95																
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA																				
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA	Qbil.01	Relazioni generali e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie			0,000	0,230	0,000	0,180	X	0,180	0,180	0,000	0,160	0,000	0,160	0,000	0,230	0,000	0,180	
	Qbil.02	Rilievi dei manufatti			0,000	0,040	0,000	0,040	X	0,040	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	
	Qbil.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale			0,000	0,010	0,000	0,010		0,010	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	
	Qbil.04	Piano particolare d'esproprio			0,000	0,040	0,000	0,040		0,040	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	
	Qbil.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico			0,000	0,070	0,000	0,040	X	0,040	0,040	0,000	0,070	0,000	0,070	0,000	0,060	0,000	0,050	
	Qbil.06	Studio di inserimento urbanistico			0,000	0,030	0,000	0,030		0,030	0,030	0,000	0,010	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	
	Qbil.07	Rilievi planaltimetrici			0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020		
	Qbil.08	Schema di struttura. Capitolato speciale d'appalto (7)			0,000	0,070	0,000	0,070	0,000	0,070	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,070	0,000	0,070		
	Qbil.09	Relazione geotecnica			0,000	0,060	0,000	0,060		0,060	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	
	Qbil.10	Relazione idrologica			0,000	0,030	0,000	0,030		0,030	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	
	Qbil.11	Relazione idraulica			0,000	0,030	0,000	0,030	X	0,030	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	
	Qbil.12	Relazione sismica e sulle strutture			0,000	0,030	0,000	0,030	X	0,030	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	
	Qbil.13	Relazione geologica (8)	Fino a	€ 250.000,00	0,000	0,064	0,000	0,064		0,064	0,064	0,000	0,064	0,000	0,064	0,000	0,145	0,000	0,133	
			Sull'eccezzione fino a	€ 500.000,00	0,000	0,019	0,000	0,019		0,019	0,019	0,000	0,019	0,000	0,019	0,000	0,114	0,000	0,102	
			Sull'eccezzione fino a	€ 1.000.000,00	0,000	0,021	0,000	0,021		0,021	0,021	0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,070	0,000	0,096	
			Sull'eccezzione fino a	€ 2.500.000,00	0,000	0,029	0,000	0,029	X	0,029	0,029	0,000	0,029	0,000	0,029	0,000	0,035	0,000	0,079	
			Sull'eccezzione fino a	€ 10.000.000,00	0,000	0,038	0,000	0,038		0,038	0,038	0,000	0,038	0,000	0,038	0,000	0,020	0,000	0,054	
			Sull'eccezzione		0,000	0,028	0,000	0,028	0,000	0,028	0,000	0,028	0,000	0,028	0,000	0,018	0,000	0,0515		
	Qbil.14	Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti					0,000	0,090	X	0,090	0,090						0,000	0,090		
	Qbil.15	Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti					0,000	0,120		0,120										
	Qbil.16	Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali					0,000	0,190		0,190										
	Qbil.17	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche			0,000	0,050	0,000	0,050	0,000	0,050	0,000	0,050	0,000	0,050	0,000	0,050	0,000	0,050	0,000	0,050
	Qbil.18	Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)			0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060		
	Qbil.19	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)			0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020		
	Qbil.20	Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)			0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020		
	Qbil.21	Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)			0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030				
	Qbil.22	Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini			0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020				
Qbil.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC			0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010			
Qbil.24	Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA) -	Fino a	€ 5.000.000,00	0,000	0,090	0,000	0,100	0,000	0,100	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,100	0,000	0,090			
		Sull'eccezzione fino a	€ 20.000.000,00	0,000	0,045	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,045	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,045			
		Sull'eccezzione		0,000	0,015	0,000	0,025	0,000	0,025	0,000	0,015	0,000	0,025	0,000	0,025	0,000	0,025			
Qbil.25	Piano di monitoraggio ambientale	Fino a	€ 5.000.000,00	0,000	0,018	0,000	0,020	0,000	0,018	0,000	0,018	0,000	0,018	0,000	0,020	0,000	0,018			
		Sull'eccezzione fino a	€ 20.000.000,00	0,000	0,008	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,008	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,008			
		Sull'eccezzione		0,000	0,004	0,000	0,005	0,000	0,004	0,000	0,004	0,000	0,004	0,000	0,005	0,000	0,005			
Qbil.26	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della prog. def.			0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010			
Qbil.27	Supporto RUP: verifica della prog. def.			0,000	0,130	0,000	0,130	0,000	0,130	0,000	0,130	0,000	0,130	0,000	0,130	0,000	0,130			
Incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)				Σ Q i		0,000	0,000	0,000	0,000	0,410	0,410	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Compensio al netto di spese ed oneri CNPAIA				V*P*G*ΣQ		0,00		0,00		7.754,99		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE				7.754,99																

PROGETTAZIONE		b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA		b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA																					
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi				0,000	0,070	0,000	0,120	x	0,120	0,120	0,000	0,120	0,000	0,120	0,000	0,090	0,000	0,110	0,000	0,020	0,000	0,090	
	QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi				0,000	0,130	0,000	0,130	x	0,130	0,130	0,000	0,050	0,000	0,050	0,000	0,080	0,000	0,050	0,000	0,100	0,000	0,080	
	QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'efficienza percentuale della quantità di manodopera				0,000	0,040	0,000	0,030	x	0,030	0,030	0,000	0,050	0,000	0,050	0,000	0,030	0,000	0,040	0,000	0,030	0,000	0,030	
	QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma				0,000	0,020	0,000	0,010	x	0,010	0,010	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	
	QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera				0,000	0,020	0,000	0,025	x	0,025	0,025	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,030	
	QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche				0,000	0,030	0,000	0,030		0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	
	QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento				0,000	0,100	0,000	0,100	x	0,100	0,100	0,000	0,100	0,000	0,100	0,000	0,100	0,000	0,100	0,000	0,100	0,000	0,100	
	QbIII.08	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva				0,000	0,010	0,000	0,010		0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	
	QbIII.09	Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva				0,000	0,130	0,000	0,130		0,000	0,130	0,000	0,130	0,000	0,130	0,000	0,130	0,000	0,130	0,000	0,130	0,000	0,130	
	QbIII.10	Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto				0,000	0,040	0,000	0,040		0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	
	QbIII.11	Supporto al RUP: per la validazione del progetto				0,000	0,010	0,000	0,010		0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	
Totale incidenza		Σ Q I				0,000	0,000	0,000	0,000		0,415	0,415	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA		V**G*IQ				0,00		0,00			6.789,71		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE						6.789,71																			
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI																									
DIREZIONE DELL'ESECUZIONE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI	Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione				0,000	0,320	0,000	0,380	x	0,380	0,380	0,000	0,320	0,000	0,320	0,000	0,420	0,000	0,420	0,000	0,350	0,000	0,110	
	Qcl.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile				0,000	0,030	0,000	0,020	x	0,020	0,020	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,040	0,000	0,030	0,000	0,030	
	Qcl.03	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione				0,000	0,020	0,000	0,020	x	0,020	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	
	Qcl.04	Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori				0,000	0,020	0,000	0,020		0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	
	Qcl.05	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo				0,000	0,100	0,000	0,100		0,000	0,100	0,000	0,100	0,000	0,100	0,000	0,100	0,000	0,100	0,000	0,100	0,000	0,100	
	Qcl.05.1	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo "GEOLOGO" (9)		Fino a	€ 250.000,00	0,000	0,039	0,000	0,039		0,000	0,039	0,000	0,039	0,000	0,039	0,000	0,039	0,000	0,127	0,000	0,095		0,000	0,095
				Sull'eccedenza fino a	€ 500.000,00	0,000	0,010	0,000	0,010		0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,110	0,000	0,081		0,000	0,081
				Sull'eccedenza fino a	€ 1.000.000,00	0,000	0,013	0,000	0,013		0,000	0,013	0,000	0,013	0,000	0,013	0,000	0,013	0,000	0,071	0,000	0,071		0,000	0,071
				Sull'eccedenza fino a	€ 2.500.000,00	0,000	0,018	0,000	0,018		0,000	0,018	0,000	0,018	0,000	0,018	0,000	0,018	0,000	0,029	0,000	0,052		0,000	0,052
				Sull'eccedenza fino a	€ 10.000.000,00	0,000	0,022	0,000	0,022		0,000	0,022	0,000	0,022	0,000	0,022	0,000	0,022	0,000	0,019	0,000	0,042		0,000	0,042
				Numero addetti:		0,000	0,022	0,000	0,022		0,000	0,022	0,000	0,022	0,000	0,022	0,000	0,022	0,000	0,019	0,000	0,042		0,000	0,042
				1		0,000	0,021	0,000	0,021		0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,018	0,000	0,039		0,000	0,039
	Qcl.06	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere				0,000	0,060	0,000	0,060		0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	
	Qcl.07	Variante delle quantità del progetto in corso d'opera (10)				0,000	0,140	0,000	0,090	x	0,090	0,090	0,000	0,150	0,000	0,150	0,000	0,120	0,000	0,110	0,000	0,120	0,000	0,120	
	Qcl.08	Variante del progetto in corso d'opera (11)				0,000	0,410	0,000	0,430		0,000	0,420	0,000	0,320	0,000	0,320	0,000	0,420	0,000	0,340	0,000	0,400	0,000	0,420	
Qcl.09	Contabilità dei lavori a misura		Fino a	€ 500.000,00	0,000	0,060	0,000	0,060	x	0,060	0,060	0,000	0,045	0,000	0,045	0,000	0,045	0,000	0,045	0,000	0,045	0,000	0,045		
			Sull'eccedenza		0,000	0,120	0,000	0,120		0,000	0,120	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090		
Qcl.10	Contabilità dei lavori a corpo		Fino a	€ 500.000,00	0,000	0,045	0,000	0,045		0,000	0,045	0,000	0,035	0,000	0,035	0,000	0,035	0,000	0,035	0,000	0,035	0,000	0,035		
			Sull'eccedenza		0,000	0,090	0,000	0,090		0,000	0,090	0,000	0,070	0,000	0,070	0,000	0,070	0,000	0,070	0,000	0,070	0,000	0,070		
Qcl.11	Certificato di regolare esecuzione				0,000	0,040	0,000	0,040	x	0,040	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040		
Qcl.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione				0,000	0,250	0,000	0,250	x	0,250	0,250	0,000	0,250	0,000	0,250	0,000	0,250	0,000	0,250	0,000	0,250	0,000	0,250		
Qcl.13	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.				0,000	0,040	0,000	0,040		0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040		
Incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)		Σ Q I				0,000	0,000	0,000	0,000		0,800	0,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA		V**G*IQ				0,00		0,00			14.070,23		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE						14.070,23																			
d.I) VERIFICHE E COLLAUDI																									
Verifiche e Collaudi d.I) VERIFICHE E COLLAUDI	Qcl.01	Collaudo tecnico amministrativo ⁽¹²⁾				0,000	0,080	0,000	0,080		0,000	0,080	0,000	0,080	0,000	0,080	0,000	0,080	0,000	0,080	0,000	0,080	0,000	0,080	
	Qcl.02	Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10)				0,000	0,020	0,000	0,020		0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	
	Qcl.03	Collaudo statico (Capitolo 9, d.m. 14/01/2008)						0,000	0,220		0,000	0,220													
	Qcl.04	Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008 n°37)											0,000	0,180	0,000	0,180			0,000	0,180					
	Qcl.05	Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi energetica (13)				0,000	0,030	0,000	0,030		0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030							
Incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)		Σ Q I				0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA		V**G*IQ				0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE						0,00																			

e.I) MONITORAGGI																			
Monitoraggi	e.I) MONITORAGGI	Qel.01	Monitoraggi ambientali, naturalistici, fitoiatrici, faunistici, agronomici, zootecnici (artt. 18,28 Parte III All.1-All. 7 d.Lgs.152/2006)													0,000	0,002	0,0000	0,0015
		Qel.02	Ricerche agricole e/o agro-industriali, nelle bioenergie, all'innovazione e sviluppo dei settori di competenza, la statistica, le ricerche di mercato, le attività relative agli assetti societari, alla cooperazione ed all'aggregazione di reti di impresa nel settore agricolo, agroalimentare, ambientale, energetico e forestale														0,000	0,022	
totale incidenza			Σ Q I		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA			V*P+G*ΣQ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE			0,00																
A.1	Pianificazione e Programmazione			0,00	25,000%	0,00	49,21%	0,00											
A.2	Attività Propedeutiche alla Progettazione			0,00	25,000%	0,00	49,21%	0,00											
A.3	b.I) Progettazione Preliminare			2.355,95	25,000%	2.944,93	49,21%	1.495,73											
A.4	b.II) Progettazione Definitiva			7.754,99	25,000%	9.693,74	49,21%	4.923,45											
A.5	b.III) Progettazione Esecutiva			6.789,71	25,000%	8.487,13	49,21%	4.310,61											
A	COMPENSO FASE PROGETTAZIONE (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5)			16.900,64	25,000%	21.125,80	49,210%	10.729,79											
B	COMPENSO FASE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI			14.070,23	25,000%	17.587,79	49,210%	8.932,84											
C	COMPENSO FASE d.I) VERIFICHE E COLLAUDI			0,00	25,000%	0,00	49,210%	0,00											
D	COMPENSO FASE e.I) MONITORAGGI			0,00	25,000%	0,00	49,210%	0,00											
E	TOTALE COMPENSO (A+B+C+D)			30.970,87															
F	SPESE ED ONERI ACCESSORI (% su E)			25,000%	7.742,72														
G	TOTALE COMPENSO + SPESE (E+F)			38.713,59		38.713,59													
H	SCONTO/RIBASSO SUL CORRISPETTIVO (% su G)			49,210%	-19.050,96														
I	CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE (G-H) (1)			19.662,63				19.662,63											
MODALITA' DI PAGAMENTO:																			

(1) L'importo del corrispettivo è inteso al netto degli oneri fiscali e previdenziali dovuti, come previsto da regime fiscale di riferimento