

I compensi sono calcolati sulla base del D.M. GIUSTIZIA 17/06/2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016".

[illegible]

Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA				V*P*G*IQ		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE						0,00																			
b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE																									
PROGETTAZIONE PRELIMINARE	Qbl.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici			0,000	0,090	0,000	0,090	X	0,090	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090
	Qbl.02	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto			0,000	0,010	0,000	0,010		0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010
	Qbl.03	Piano particolare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili			0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	
	Qbl.04	Piano economico e finanziario di massima (3)			0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	
	Qbl.05	Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (4)			0,000	0,070	0,000	0,070	0,000	0,070	0,000	0,070	0,000	0,070	0,000	0,070	0,000	0,070	0,000	0,070	0,000	0,070	0,000	0,070	
	Qbl.06	Relazione geotecnica			0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	
	Qbl.07	Relazione idrologica			0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	
	Qbl.08	Relazione idraulica			0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	
	Qbl.09	Relazione sismica e sulle strutture			0,000	0,015	0,000	0,015	X	0,015	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015		
	Qbl.10	Relazione archeologica			0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	
	Qbl.11	Relazione geologica (5)	Fino a	€ 250.000,00	0,000	0,039	0,000	0,039	X	0,053	0,053	0,000	0,039	0,000	0,039	0,000	0,068	0,000	0,053	0,000	0,053	0,000	0,053	0,000	0,053
			Sull'eccedenza fino a	€ 500.000,00	0,000	0,010	0,000	0,010		0,000	0,048	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,058	0,000	0,048	0,000	0,048				
			Sull'eccedenza fino a	€ 1.000.000,00	0,000	0,013	0,000	0,013		0,000	0,044	0,000	0,013	0,000	0,013	0,000	0,047	0,000	0,044	0,000	0,044				
			Sull'eccedenza fino a	€ 2.500.000,00	0,000	0,018	0,000	0,018		0,000	0,042	0,000	0,018	0,000	0,018	0,000	0,034	0,000	0,042	0,000	0,042				
			Sull'eccedenza fino a	€ 10.000.000,00	0,000	0,022	0,000	0,022		0,000	0,027	0,000	0,022	0,000	0,022	0,000	0,027	0,000	0,019	0,000	0,027				
			Sull'eccedenza		0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,025	0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,021	

b.I) PROGE	Qbil.12	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche			0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020							
	Qbil.13	Studio di inserimento urbanistico			0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030							
	Qbil.14	Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (6)			0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030							
	Qbil.15	Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982)			0,000	0,005	0,000	0,005	0,000	0,005	0,000	0,005	0,000	0,005	0,000	0,005	0,000	0,005	0,000	0,005							
	Qbil.16	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza			0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010							
	Qbil.17	Studi di prefattibilità ambientale	Fino a	€ 5.000.000,00	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030							
			Sull'eccezzione fino a	€ 20.000.000,00	0,000	0,015	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,015	0,000	0,020					
			Sull'eccezzione		0,000	0,005	0,000	0,008	0,000	0,008	0,000	0,005	0,000	0,005	0,000	0,008	0,000	0,008	0,000	0,005	0,000	0,008					
	Qbil.18	Piano di monitoraggio ambientale	Fino a	€ 5.000.000,00	0,000	0,018	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,018	0,000	0,018	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,018	0,000	0,020					
			Sull'eccezzione fino a	€ 20.000.000,00	0,000	0,008	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,008	0,000	0,008	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,008	0,000	0,010					
Sull'eccezzione				0,000	0,004	0,000	0,005	0,000	0,005	0,000	0,004	0,000	0,004	0,000	0,005	0,000	0,005	0,000	0,004	0,000	0,005						
Qbil.19	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare			0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010						
Qbil.20	Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare			0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060						
Incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)				Σ Q i		0,000	0,000	0,000	0,000	0,105	0,105	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Compensio al netto di spese ed oneri CNPAIA				V*P*G*ΣQ		0,00		0,00		1.342,11		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE						1.342,11																					
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA																											
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA	Qbil.01	Relazioni generali e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie			0,000	0,230	0,000	0,180	X	0,180	0,180	0,000	0,160	0,000	0,160	0,000	0,160	0,000	0,230	0,000	0,180	0,000	0,250	0,000	0,180	0,000	0,230
	Qbil.02	Rilievi dei manufatti			0,000	0,040	0,000	0,040	X	0,040	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040
	Qbil.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale			0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010
	Qbil.04	Piano particolare d'esproprio			0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040
	Qbil.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico			0,000	0,070	0,000	0,040	X	0,040	0,040	0,000	0,070	0,000	0,070	0,000	0,060	0,000	0,050	0,000	0,050	0,000	0,050	0,000	0,050	0,000	0,050
	Qbil.06	Studio di inserimento urbanistico			0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,030	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,030	0,000	0,010	0,000	0,030	0,000	0,010	0,000	0,030	0,000	0,030
	Qbil.07	Rilievi planaltimetrici			0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020
	Qbil.08	Schema di struttura. Capitolato speciale d'appalto (7)			0,000	0,070	0,000	0,070	0,000	0,070	0,070	0,000	0,080	0,000	0,080	0,000	0,070	0,000	0,070	0,000	0,070	0,000	0,070	0,000	0,070	0,000	0,070
	Qbil.09	Relazione geotecnica			0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060
	Qbil.10	Relazione idrologica			0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030
	Qbil.11	Relazione idraulica			0,000	0,030	0,000	0,030	X	0,030	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030
	Qbil.12	Relazione sismica e sulle strutture			0,000	0,030	0,000	0,030	X	0,030	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030
	Qbil.13	Relazione geologica (8)	Fino a	€ 250.000,00	0,000	0,064	0,000	0,064	X	0,133	0,133	0,000	0,064	0,000	0,064	0,000	0,064	0,000	0,145	0,000	0,133	0,000	0,133	0,000	0,145	0,000	0,133
			Sull'eccezzione fino a	€ 500.000,00	0,000	0,019	0,000	0,019		0,000	0,019	0,000	0,019	0,000	0,019	0,000	0,019	0,000	0,114	0,000	0,107	0,000	0,107	0,000	0,107	0,000	0,107
			Sull'eccezzione fino a	€ 1.000.000,00	0,000	0,021	0,000	0,021		0,000	0,096	0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,070	0,000	0,096	0,000	0,096	0,000	0,096	0,000	0,096
			Sull'eccezzione fino a	€ 2.500.000,00	0,000	0,029	0,000	0,029		0,000	0,079	0,000	0,029	0,000	0,029	0,000	0,029	0,000	0,035	0,000	0,079	0,000	0,079	0,000	0,079	0,000	0,079
			Sull'eccezzione fino a	€ 10.000.000,00	0,000	0,038	0,000	0,038		0,000	0,054	0,000	0,038	0,000	0,038	0,000	0,038	0,000	0,020	0,000	0,054	0,000	0,054	0,000	0,054	0,000	0,054
			Sull'eccezzione		0,000	0,028	0,000	0,028		0,000	0,035	0,000	0,028	0,000	0,028	0,000	0,028	0,000	0,018	0,000	0,035	0,000	0,035	0,000	0,035	0,000	0,035
	Qbil.14	Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti						0,000	0,090	X	0,090	0,090															
	Qbil.15	Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti						0,000	0,120		0,000	0,120															
	Qbil.16	Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali						0,000	0,190		0,000	0,190															
	Qbil.17	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche			0,000	0,050	0,000	0,050	0,000	0,050	0,050	0,000	0,050	0,000	0,050	0,000	0,050	0,000	0,050	0,000	0,050	0,000	0,050	0,000	0,050	0,000	0,050
	Qbil.18	Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)			0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060
	Qbil.19	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)			0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020
	Qbil.20	Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 51/97)			0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020
	Qbil.21	Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)			0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030
	Qbil.22	Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini			0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020
Qbil.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC			0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	
Qbil.24	Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA) -	Fino a	€ 5.000.000,00	0,000	0,090	0,000	0,100	0,000	0,100	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,100	0,000	0,100	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,100	0,000	0,100
		Sull'eccezzione fino a	€ 20.000.000,00	0,000	0,045	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,045	0,000	0,045	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,045	0,000	0,060	0,000	0,045	0,000	0,060	0,000	0,060
		Sull'eccezzione		0,000	0,015	0,000	0,025	0,000	0,025	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,025	0,000	0,025	0,000	0,015	0,000	0,025	0,000	0,015	0,000	0,025	0,000	0,025
Qbil.25	Piano di monitoraggio ambientale	Fino a	€ 5.000.000,00	0,000	0,018	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,018	0,000	0,018	0,000	0,018	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,018	0,000	0,018	0,000	0,020	0,000	0,020
		Sull'eccezzione fino a	€ 20.000.000,00	0,000	0,008	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,008	0,000	0,008	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,008	0,000	0,008	0,000	0,008	0,000	0,010	0,000	0,010
		Sull'eccezzione		0,000	0,004	0,000	0,005	0,000	0,005	0,000	0,004	0,000	0,004	0,000	0,005	0,000	0,005	0,000	0,004	0,000	0,004	0,000	0,004	0,000	0,005	0,000	0,005
Qbil.26	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della prog. def.			0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	
Qbil.27	Supporto RUP: verifica della prog. def.			0,000	0,130	0,000	0,130	0,000	0,130	0,000	0,130	0,000	0,130	0,000	0,130	0,000	0,130	0									

PROGETTAZIONE		b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA		b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA																				
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi			0,000	0,070	0,000	0,120	x	0,120	0,120	0,000	0,120	0,000	0,120	0,000	0,090	0,000	0,110	0,000	0,020	0,000	0,090	
	QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi			0,000	0,130	0,000	0,130	x	0,130	0,130	0,000	0,050	0,000	0,050	0,000	0,080	0,000	0,050	0,000	0,100	0,000	0,080	
	QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'efficienza percentuale della quantità di manodopera			0,000	0,040	0,000	0,030	x	0,030	0,030	0,000	0,050	0,000	0,050	0,000	0,030	0,000	0,040	0,000	0,030	0,000	0,030	
	QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma			0,000	0,020	0,000	0,010	x	0,010	0,010	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	
	QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera			0,000	0,020	0,000	0,025	x	0,025	0,025	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,030	
	QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche			0,000	0,030	0,000	0,030		0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	
	QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento			0,000	0,100	0,000	0,100	x	0,100	0,100	0,000	0,100	0,000	0,100	0,000	0,100	0,000	0,100	0,000	0,100	0,000	0,100	
	QbIII.08	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva			0,000	0,010	0,000	0,010		0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	
	QbIII.09	Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva			0,000	0,130	0,000	0,130		0,000	0,130	0,000	0,130	0,000	0,130	0,000	0,130	0,000	0,130	0,000	0,130	0,000	0,130	
	QbIII.10	Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto			0,000	0,040	0,000	0,040		0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	
	QbIII.11	Supporto al RUP: per la validazione del progetto			0,000	0,010	0,000	0,010		0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	
Totale incidenza		Σ Q I			0,000	0,000	0,000	0,000		0,415	0,415	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0000	
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA		V**G*IQ			0,00		0,00			3.525,17		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE					3.525,17																			
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI																								
DIREZIONE DELL'ESECUZIONE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI	Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione			0,000	0,320	0,000	0,380	x	0,380	0,380	0,000	0,320	0,000	0,320	0,000	0,420	0,000	0,420	0,000	0,350	0,000	0,110	
	Qcl.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile			0,000	0,030	0,000	0,020	x	0,020	0,020	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,040	0,000	0,030	0,000	0,030	
	Qcl.03	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione			0,000	0,020	0,000	0,020	x	0,020	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	
	Qcl.04	Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori			0,000	0,020	0,000	0,020		0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	
	Qcl.05	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo			0,000	0,100	0,000	0,100		0,000	0,100	0,000	0,100	0,000	0,100	0,000	0,100	0,000	0,100	0,000	0,100	0,000	0,100	
	Qcl.05.1	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo "GEOLOGO" (9)	Fino a	€ 250.000,00	0,000	0,039	0,000	0,039		0,000	0,095	0,000	0,039	0,000	0,039	0,000	0,039	0,000	0,127	0,000	0,095		0,000	0,095
			Sull'eccedenza fino a	€ 500.000,00	0,000	0,010	0,000	0,010		0,000	0,081	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,110	0,000	0,081		0,000	0,081
			Sull'eccedenza fino a	€ 1.000.000,00	0,000	0,013	0,000	0,013		0,000	0,071	0,000	0,013	0,000	0,013	0,000	0,013	0,000	0,071	0,000	0,071		0,000	0,071
			Sull'eccedenza fino a	€ 2.500.000,00	0,000	0,018	0,000	0,018		0,000	0,052	0,000	0,018	0,000	0,018	0,000	0,018	0,000	0,029	0,000	0,052		0,000	0,052
			Sull'eccedenza fino a	€ 10.000.000,00	0,000	0,022	0,000	0,022		0,000	0,042	0,000	0,022	0,000	0,022	0,000	0,022	0,000	0,019	0,000	0,042		0,000	0,042
	1	Sull'eccedenza		0,000	0,021	0,000	0,021		0,000	0,030	0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,018	0,000	0,020		0,000	0,020	
	Qcl.06	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere			0,000	0,060	0,000	0,060		0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	
	Qcl.07	Variante delle quantità del progetto in corso d'opera (10)			0,000	0,140	0,000	0,090	x	0,090	0,090	0,000	0,150	0,000	0,150	0,000	0,120	0,000	0,110	0,000	0,120	0,000	0,120	
	Qcl.08	Variante del progetto in corso d'opera (11)			0,000	0,410	0,000	0,430		0,000	0,320	0,000	0,320	0,000	0,320	0,000	0,420	0,000	0,340	0,000	0,400	0,000	0,420	
	Qcl.09	Contabilità dei lavori a misura	Fino a	€ 500.000,00	0,000	0,060	0,000	0,060	x	0,060	0,060	0,000	0,045	0,000	0,045	0,000	0,045	0,000	0,045	0,000	0,045	0,000	0,045	
Sull'eccedenza				0,000	0,120	0,000	0,120		0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090		
Qcl.10	Contabilità dei lavori a corpo	Fino a	€ 500.000,00	0,000	0,045	0,000	0,045		0,000	0,045	0,000	0,035	0,000	0,035	0,000	0,035	0,000	0,035	0,000	0,035	0,000	0,035		
		Sull'eccedenza		0,000	0,090	0,000	0,090		0,000	0,070	0,000	0,070	0,000	0,070	0,000	0,070	0,000	0,070	0,000	0,070	0,000	0,070		
Qcl.11	Certificato di regolare esecuzione			0,000	0,040	0,000	0,040	x	0,040	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040		
Qcl.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione			0,000	0,250	0,000	0,250	x	0,250	0,250	0,000	0,250	0,000	0,250	0,000	0,250	0,000	0,250	0,000	0,250	0,000	0,250		
Qcl.13	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.			0,000	0,040	0,000	0,040		0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040		
Incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)		Σ Q I			0,000	0,000	0,000	0,000		0,800	0,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0000		
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA		V**G*IQ			0,00		0,00			7.305,16		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE					7.305,16																			
d.I) VERIFICHE E COLLAUDI																								
Verifiche e Collaudi d.I) VERIFICHE E COLLAUDI	Qcl.01	Collaudo tecnico amministrativo ⁽¹²⁾			0,000	0,080	0,000	0,080		0,000	0,080	0,000	0,080	0,000	0,080	0,000	0,080	0,000	0,080	0,000	0,080	0,000		
	Qcl.02	Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10)			0,000	0,020	0,000	0,020		0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000		
	Qcl.03	Collaudo statico (Capitolo 9, d.m. 14/01/2008)					0,000	0,220		0,000	0,220													
	Qcl.04	Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008 n°37)										0,000	0,180	0,000	0,180			0,000	0,180					
	Qcl.05	Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi energetica (13)			0,000	0,030	0,000	0,030		0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030							
Incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)		Σ Q I			0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0000		
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA		V**G*IQ			0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE					0,00																			

e.I) MONITORAGGI																		
Monitoraggi	e.I) MONITORAGGI	Qel.01	Monitoraggi ambientali, naturalistici, fitoiatrici, faunistici, agronomici, zootecnici (artt. 18,28 Parte III All.1-All. 7 d.Lgs.152/2006)												0,000	0,0002	0,0000	0,0015
		Qel.02	Ricerche agricole e/o agro-industriali, nelle bioenergie, all'innovazione e sviluppo dei settori di competenza, la statistica, le ricerche di mercato, le attività relative agli assetti societari, alla cooperazione ed all'aggregazione di reti di impresa nel settore agricolo, agroalimentare, ambientale, energetico e forestale													0,000	0,0022	
totale incidenza			Σ Q I		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA			V*P+G*ΣQ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE				0,00														
A.1	Pianificazione e Programmazione			0,00	25,000%	0,00	49,21%	0,00										
A.2	Attività Propedeutiche alla Progettazione			0,00	25,000%	0,00	49,21%	0,00										
A.3	b.I) Progettazione Preliminare			1.342,11	25,000%	1.677,64	49,21%	852,07										
A.4	b.II) Progettazione Definitiva			4.612,45	25,000%	5.765,56	49,21%	2.928,33										
A.5	b.III) Progettazione Esecutiva			3.525,17	25,000%	4.406,46	49,21%	2.238,04										
A	COMPENSO FASE PROGETTAZIONE (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5)			9.479,72	25,000%	11.849,65	49,210%	6.018,44										
B	COMPENSO FASE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI			7.305,16	25,000%	9.131,45	49,210%	4.637,86										
C	COMPENSO FASE d.I) VERIFICHE E COLLAUDI			0,00	25,000%	0,00	49,210%	0,00										
D	COMPENSO FASE e.I) MONITORAGGI			0,00	25,000%	0,00	49,210%	0,00										
E	TOTALE COMPENSO (A+B+C+D)			16.784,88														
F	SPESE ED ONERI ACCESSORI (% su E)			25,000%	4.196,22													
G	TOTALE COMPENSO + SPESE (E+F)			20.981,10		20.981,10												
H	SCONTO/RIBASSO SUL CORRISPETTIVO (% su G)			49,210%	-10.324,80													
I	CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE (G-H) (1)			10.656,30				10.656,30										
MODALITA' DI PAGAMENTO:																		

(1) L'importo del corrispettivo è inteso al netto degli oneri fiscali e previdenziali dovuti, come previsto da regime fiscale di riferimento