

RIEPILOGO COMPENSI PER FASE PRESTAZIONALE

ID Opere	Categorie d'opere	Costo singole opere	Importo base singole opere	Indice di complessità	Stazione affidataria	Previsione prestazioni (netto delle spese)	CP= V	S= CP x K K=24	Corrispettivi CP + S
Fase: b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA									
S.03	STRUTTURE	244.515,21 €	9,9932273600%	0,95	QbIII.07, QbI	0,20000	4.642,64 €	1.159,31 €	5.801,95 €
E.08	EDILIZIA	509.399,73 €	8,2140659000%	0,95	QbIII.07, QbI	0,26000	10.335,08 €	2.580,77 €	12.915,85 €
IA.03	IMPIANTI	138.805,72 €	11,7707565100	1,15	QbIII.07, QbI	0,20000	3.757,85 €	938,37 €	4.696,22 €
IA.02	IMPIANTI	107.658,25 €	12,7091469300	0,85	QbIII.07, QbI	0,34000	3.954,23 €	987,41 €	4.941,63 €
IA.01	IMPIANTI	46.139,25 €	16,6261067700	0,75	QbIII.07, QbI	0,35000	2.013,68 €	502,83 €	2.516,51 €
							24.703,48 €	6.168,69 €	30.872,16 €
							24.703,48 €	6.168,69 €	Tot: 30.872,16 €