RIEPILOGO COMPENSI PER FASE PRESTAZIONALE

ID Opere	tegorie d'op	sto singole opere	etro base singole o	do di complessi	estazione affidate	atoria prestazio	netto delle spese) CP= V	S= CP x K K=2	Corrispettivi CP + S
Fase: b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA									
S.03	STRUTTUR	178.261,00 €	10,9355579000	0,95	QbIII.01, QbIII.	0,63500	11.759,66 €	2.939,91 €	14.699,57 €
E.08	EDILIZIA	428.559,79 €	8,5872156200%	0,95	QbIII.01, QbIII.	0,48000	16.781,42 €	4.195,35 €	20.976,77 €
IA.03	IMPIANTI	35.616,26 €	18,1126517500	1,15	QbIII.01, QbIII.	0,49000	3.635,17 €	908,79 €	4.543,96 €
IA.02	IMPIANTI	49.507,09 €	16,2474729100	0,85	QbIII.01, QbIII.	0,48000	3.281,81 €	820,45 €	4.102,26 €
IA.01	IMPIANTI	21.217,32 €	20,4110112700	0,75	QbIII.01, QbIII.	0,49000	1.591,52 €	397,88 €	1.989,40 €
							37.049,57 €	9.262,39 €	46.311,96 €
							37.049,57 €	9.262,39 €	Tot: 46.311,96 €