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1. PREMESSA 

Lungo la S.P. 98 “Fondovalle-Tresinaro” al km 6+570, nel Comune di Baiso (cfr. Figura 1), 

è presente un abbassamento della sede stradale causato dall’ammaloramento e dalla rottura 

della gabbionata di valle. 

Attualmente lungo la scarpata di valle è presente una gabbionata a sette ordini avente 

lunghezza di 27,00 metri (cfr. Foto 3), di cui l’ultimo ordine a ridosso della banchina stradale 

risulta “scoppiato” (cfr. Foto 1), mentre gli altri 6 risultano fortemente ammalorati e deformati 

(cfr. Foto 2).  

L’intervento consiste nella messa in sicurezza della strada provinciale attraverso la 

realizzazione di nuova gabbionata immediatamente a valle ed in fregio a quella esistente, 

poggiante su una platea di fondazione in c.a. sotto-fondata su diaframmi, la posa della barriera 

di sicurezza stradale a norma, e il ripristino della planarità del piano viabile mediante la stesa di 

conglomerato bituminoso (binder e usura) in modo da garantire la sicurezza per la viabilità. 

 
 Figura 1 – Vista aerea dell’area oggetto di intervento. 

 

I lavori fanno parte degli interventi finanziati con il Decreto n. 49 del 16 febbraio 2018, 

“Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di 

Provincie e Città Metropolitane”, e vengono affidati nell'ambito dell'Accordo Quadro in essere 

“INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI CON SERVIZIO DI 

PRONTO INTERVENTO - REPARTO SUD” con specifico affidamento n. 19. 

S.P. 98 
km 6+570 

BAISO 
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Gli elaborati redatti a corredo del progetto esecutivo in oggetto sono i seguenti: 

1. Relazione descrittiva. 

2. Elaborati grafici:  

2.1. – Estratto carta tecnica regionale – scala 1:5.000, 

2.2. – Estratto mappa catastale con ortofoto, 

2.3. – Prospetto e planimetria soletta di fondazione – scala 1:100, 

2.4. – Particolari costruttivi solette di fondazione – scala 1:20, 

2.5. – Sezione A-A scala 1:50, 

2.6. - Sezione B-B scala 1:50, 

2.7. - Prelievo e riutilizzo terre e rocce da scavo – scale varie. 

3. Computo metrico estimativo e quadro economico. 

 

  
Foto 1 – Vista della fila sommitale della gabbionata “scoppiata”. 
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Foto 2 – Vista della gabbionata di valle. 

 

 
Foto 3 – Vista della gabbionata di valle, si notano le file di gabbioni ammalorati. 
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Foto 4 – Vista della sede stradale, in cui si nota l’abbassamento. 

 

2. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO 

Il progetto consiste nella messa in sicurezza della scarpata di valle della strada provinciale SP 

98 “Fondovalle-Tresinaro” al km 6+570 e prevede le lavorazioni di seguito descritte: 

 pulizia del versante di valle attraverso taglio della vegetazione prevalentemente arbustiva 

presente sul versante nella porzione oggetto di intervento ed al contorno; 

 realizzazione di nuova gabbionata in fregio a quella esistente ovvero: 

- nella porzione centrale mediante realizzazione di platea di fondazione in cls, armata 

con ferri  16 mm, ed avente dimensioni 9,00 m x 4,00 m poggiante su 3 diaframmi di 

sottofondazione della larghezza di 0,80 m, lunghezza 4,00 m e profondità 2,00 metri, 

sulla soletta poggiano una fila di gabbioni a scatola 1,00 x 1,00 x 3,00 metri, una fila di 

gabbioni a scatola 1,00 x 1,00 x 2,50 metri e tre file di gabbioni a scatola 1,00 x 1,00 x 

2,00 metri (cfr. Tavola 2.3, Tavola 2.4 e Tavola 2.6); 

- nelle due porzioni laterali mediante realizzazione di 2 platee di fondazione in cls, 

armate con ferri  14 mm avente dimensioni 8,00 m x 3,00 m, e sulle solette poggiano 

rispettivamente tre file di gabbioni a scatola 1,00 x 1,00 x 2,00 metri (cfr. Tavola 2.3, 

Tavola 2.4 e Tavola 2.5). 
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 prelievo di terreni in corrispondenza degli attraversamenti idraulici dei corsi d’acqua al km 

5+500 e riutilizzo degli stessi per il riempimento dello scavo a tergo della nuova gabbionata 

(cfr. paragrafo 2.1); 

 ripristino della banchina stradale; 

 posa di barriera di sicurezza stradale classe H2 per una lunghezza di 63,00 metri; 

 riprofilatura della sede stradale mediante stesura di conglomerato bituminoso tipo binder; 

 realizzazione di tappeto d’usura nel tratto interessato dai lavori. 

 

La durata dei lavori stimata è di 75 giorni naturali e consecutivi. Durante l’esecuzione dei lavori 

sarà istituito un senso unico alternato di marcia regolamentato da semaforo e/o movieri a seconda 

delle lavorazioni. 

La contabilità delle lavorazioni eseguite avverrà tramite l’emissione di uno Stato di 

Avanzamento Lavori, al raggiungimento di un importo non inferiore a € 50.000,00 e del successivo 

Stato di Avanzamento finale; nell’ambito dell’Accordo Quadro in essere “INTERVENTI DI MESSA 

IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO - 

REPARTO SUD” (si rimanda all’art. 30 – Pagamenti del Capitolato Speciale d’Appalto – Parte 

amministrativa dell’Accordo Quadro). 

 

2.1 Riutilizzo terreni per il riempimento a tergo della gabbionata 

Per il riempimento a tergo della nuova gabbionata e la ricostituzione della banchina stradale, 

verrà riutilizzato il terreno proveniente dal ripristino dell’officiosità idraulica dei due attraversamenti 

idraulici posti al km 5+500 della SP 98, posti a circa 600 metri di distanza a monte rispetto all’area 

di intervento (cfr. Tavola 2.47, Foto 5 e Foto 6), pertanto a breve distanza dal cantiere e sempre in 

comune di Baiso. 

Il materiale è costituito prevalentemente da ghiaia e ciottoli frammisto ad una matrice 

argilloso-limosa (cfr. Foto 7). 

Come previsto dalla normativa DPR n.120/2017 "Regolamento recante la disciplina 

semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo", annovera il suolo come possibile 

materiale da scavo (Art.2, comma 1, lettera b) e come potenziale sottoprodotto una volta verificata 

la sua idoneità alla caratterizzazione ambientale; pertanto a seguito delle preventive analisi di 

laboratorio di caratterizzazione chimica del materiale. 
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Foto 5 – Particolare dell’attraversamento idrualico del corso d’acqua posto a nord. 

 

 

Foto 6 - Particolare dell’attraversamento idrualico del corso d’acqua posto a sud. 

 



 RELAZIONE DESCRITTIVA 

 

 

AFFIDAMENTO 19 – RIPRISTINO DI GABBIONATA STRADALE A 
PROTEZIONE DELLA SCARPATA DI VALLE SULLA SP 98 AL KM 
6+570 
Progetto Esecutivo 

8 

 
Foto 7 – Vista del tratto del corso d’acqua immediatamente a monte dell’attraversamento idraulico.  
 

2.2 Barriere di sicurezza stradale 

Le barriere di sicurezza stradale da installare (secondo quanto previsto dal D.M. n° 2367 del 

21/06/2004), in mancanza dei dati di traffico ufficiali lungo la SP 98, sono di classe H2 tipo bordo 

laterale; tale la scelta è stata fatta sia a favore di sicurezza e sia perché lungo la strada provinciale 

in precedenza sono state installate barriere di questa classe. Le barriere che verranno istallate 

dovranno rispettare e pertanto essere certificate secondo la normativa europea di riferimento EN 

1317. 

Per quanto riguarda l’impiego di dispositivi stradali di sicurezza per motociclisti (DSM) secondo 

quanto previsto dal D.M. del 1° aprile 2019, obbligatori in “curve circolari con raggio minore di 250 

m” e dove “si sono verificati nel triennio cinque incidenti che abbiano visto il coinvolgimento di 

motoveicoli e/o ciclomotori”; pertanto nell’intervento in progetto non vengono previsti tali dispositivi 

in quanto il tratto di intervento è pressoché rettilineo (cfr. Figura 2) e comunque non si sono 

verificati incidenti con il coinvolgimento di motoveicoli e/o ciclomotori negli ultimi tre anni. 
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Figura 2 – Tratto della SP 98 oggetto di intervento praticamente in rettilineo.  
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3. QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI 

 

Categoria dei lavori: 

DESCRIZIONE CAT. IMPORTO € 

STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE OG3 79.702,37 

 
Per le descrizioni, le quantità ed i prezzi unitari delle singole lavorazioni e degli oneri della 

sicurezza si rimanda all’elaborato 3 - :  

 

 

   
IMPORTO IN 

EURO 

a) Lavori 81.204,88 

b) Oneri per la sicurezza (non assoggettabile a ribasso) 6.079,35 

 Importo lavori soggetti a ribasso 75.125,53 

 Detrazione ribasso del 2,00% -1.502,51 

 TOTALE NETTO 79.702,37 

     

c) I.V.A. lavori e arrotondamenti 17.534,52 

d) 
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.3 D.lgs. 50/2016) 
pari all'80% di € 1.594,05 

1.275,24 

e) 
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.4 D.lgs. 50/2016) 
pari al 20% di € 1.594,05 

318,81 

f) Assicurazione progettista e validatore 120,00 

g) Prove di laboratorio materiali da costruzione 600,00 

h) Imprevisti, Accordi bonari e arrotondamenti 449,06 

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 20.297,63 

 TOTALE COMPLESSIVO 100.000,00 
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