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1. PREMESSA 

L’intervento consiste nell’inserimento delle barriere di sicurezza stradale su cordolo e trave e 

nel ripristino dei muri di sostegno di valle sulla SP 18 “Busana - Ligonchio - Passo Pradarena” dal 

km 12+160 al km 14+800. Nello specifico il presente progetto riguarda il quarto stralcio 

dell’intervento complessivo e comprende il tratto tra il km 12+277 e il km 12+775, a valle del paese 

di Ligonchio in comune di Ventasso (Fig. 1). 

I lavori fanno parte degli interventi finanziati con il  Decreto n. 49 del 16 febbraio 2018, 

“Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di 

Provincie e Città Metropolitane”, e vengono affidati nell'ambito dell'Accordo Quadro in essere 

“INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI CON SERVIZIO DI 

PRONTO INTERVENTO - REPARTO SUD” con specifico affidamento n. 21. 

 

 
Fig. 1 – Vista dall’alto dell’area oggetto di intervento. 

 
Per quanto riguarda lo studio geologico del sito, la relazione geologica e la definizione del 

piano delle indagini geognostiche sono stati redatti ed eseguiti dal Dott. Geol. Arrigo Giusti, con 

studio a Scandiano (RE), mentre i sondaggi a carotaggio continuo, prove penetrometriche 

dinamiche, prove geofisiche e prove di laboratorio sono stati eseguiti dalla ditta PARMAGEO S.r.l., 

con sede a Montechiarugolo (PR). 

LIGONCHIO 
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Per la caratterizzazione geolitologica dei terreni sono stati eseguiti due sondaggi a carotaggio 

continuo e due prove penetrometriche SPT, ubicati lungo la SP 18 nel tratto stradale oggetto di 

intervento ed in corrispondenza del dissesto.  

Inoltre sono state eseguite indagini geofisiche consistenti in due basi sismiche a rifrazione con 

definizione della velocità delle onde P e due prospezioni geofisiche con metodo MASW per la 

caratterizzazione sismica dell'area e individuazione della categoria sismica dei terreni, eseguite 

longitudinalmente alla SP 18. 

I risultati delle indagini in sito sono allegati alla presente Relazione descrittiva. 

 

Gli elaborati redatti a corredo del progetto esecutivo in oggetto sono i seguenti: 

1. Relazione descrittiva 

2. Elaborati grafici 

3. Computo metrico estimativo e quadro economico. 

 

2. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO 

Il progetto dei lavori di messa in sicurezza del tratto di SP 18 tra il km 12+277 e il km 12+775 

consiste nelle seguenti lavorazioni:  

 Interventi A, C, G, I, N, Q: posa di barriera di sicurezza stradale tipo bordo laterale classe H2 e 

consolidamento della banchina con ghiaia e misto stabilizzato, per diverse lunghezze (cfr. 

elaborato 2 - Elaborati grafici – Tav. 2);  

 Intervento A.1: realizzazione di palizzata semplice in pali di legno di castagno, per una 

lunghezza di 57,00 metri;  

 Intervento B: consolidamento del tratto stradale mediante la realizzazione di opera in micropali 

con diametro minimo di perforazione ø=200 mm e armati con tubolari ø= 101,6 mm, spessore 

8 mm e lunghezza minima di 10,00 metri, disposti a quinconce e collegati tra loro con una trave 

delle dimensioni di 200 cm di larghezza e 80 cm di spessore, per una lunghezza complessiva 

di 20,00 metri (cfr. elaborato 2 - Elaborati grafici – Tavv. 2 e 4); posa su cordolo di barriera di 

sicurezza stradale del tipo H2 bordo ponte; 

 Interventi D, H, O, R: realizzazione di cordolo in calcestruzzo armato della larghezza di 50 cm  

sui muri in pietra esistenti, con trave di fondazione come contrappeso delle dimensioni di 100 

cm di larghezza e 80 cm di spessore, per diverse lunghezze (cfr. elaborato 2 - Elaborati grafici 

– Tavv. 2 e 3); posa su cordolo di barriera di sicurezza stradale del tipo H2 bordo ponte; 

sistemazione mediante cuci-scuci delle porzioni maggiormente ammalorate dei muri di 

sottoscarpa in pietra; 
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 Intervento E: consolidamento del tratto stradale mediante la realizzazione di opera in micropali 

con diametro minimo di perforazione ø=200 mm e armati con tubolari ø= 101,6 mm, spessore 

8 mm e lunghezza minima di 10,00 metri, disposti a quinconce e collegati tra loro con una trave 

delle dimensioni di 180 cm di larghezza e 80 cm di spessore, per una lunghezza complessiva 

di 18,00 metri (cfr. elaborato 2 - Elaborati grafici – Tavv. 2 e 5); l’opera sarà realizzata sul retro 

e sopra di un filare di gabbioni esistenti; posa su cordolo di barriera di sicurezza stradale del 

tipo H2 bordo ponte; 

 Interventi F.1, F.2, L: demolizione e ricostruzione di porzioni dei muri in pietra di monte con 

realizzazione di fodera interna in calcestruzzo armato con rete elettrosaldata in acciaio e di 

copertina sopra muro in calcestruzzo debolmente armato con rete elettrosaldata in acciaio; 

sistemazione tramite stuccatura dei giunti e cuci-scuci nelle restanti porzioni ammalorate dei 

muri; 

 Intervento M: sistemazione del muro in pietra mediante rimozione della vegetazione infestante, 

stuccatura dei giunti e riparazione tramite cuci-scuci delle porzioni maggiormente ammalorate; 

realizzazione di copertina sopra muro in calcestruzzo debolmente armato con rete 

elettrosaldata in acciaio; 

 Intervento P: sistemazione dell’area esterna alla sede stradale tramite movimenti terra e taglio 

della vegetazione al fine di convogliare le acque nel torrente Rossendola; 

 Lungo diversi tratti stradali: bitumatura con tappeto d’usura della carreggiata stradale e 

risagomatura dei tratti maggiormente dissestati tramite ripristino dello strato di binder e 

soprastante tappeto d’usura; ripasso o nuova stesura di segnaletica orizzontale (linee di 

margine) nei tratti di strada interessati dai lavori. 

 

I tratti interessati dalle lavorazioni sopra indicate e le caratteristiche dei materiali da 

costruzione da utilizzare nei lavori sono riportati e dettagliati nell’elaborato 2 - Elaborati grafici. 

La durata dei lavori stimata è di 120 giorni naturali e consecutivi. Durante la durata dei lavori 

sarà istituito senso unico alternato di marcia regolamentato da semafori temporanei, l’area di 

cantiere sarà opportunamente recintata e segnalata con adeguata segnaletica temporanea di 

cantiere e luminosa, per idonea visibilità nelle ore notturne, anche in considerazione della 

posizione dell’area oggetto di intervento in curva stradale a bassa visibilità. 
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3. QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI 

    
IMPORTO IN 

EURO 

a) LAVORI 396.937,49 

b) ONERI SICUREZZA (non assoggettabile a ribasso) 22.686,53 

  Importo Lavori soggetti a ribasso 405.038,26 

  Detrazione Ribasso del 2,00% -8.100,77 

  TOTALE NETTO 419.624,02 

      

 c) I.V.A. Lavori  92.317,28 

d) 

 
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche                                                                  
(art.113 c.3 D.lgs. 50/2016) pari all'80% di € 8.384,07 
 

6.713,98 

e) 

INDAGINI - INCARICHI PROFESSIONALI - PROVE DI LABORATORIO E 
ACCERTAMENTI (iva inclusa), 
ASSICURAZIONI, IMPREVISTI, ACCORDI BONARI, ARROTONDAMENTI  
Indagini geognostiche  € 12.431,19 
Incarico professionale per Relazione geologica € 3.518,38 
Assicurazione Progettista e verificatore  € 700,00 
Prove Laboratorio materiali da costruzione e conglomerati bituminosi  € 
2.800,00 
Imprevisti e accordi bonari € 24.895,15 

44.344,72 

      

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 143.375,98 

  TOTALE COMPLESSIVO 563.000,00 

 

Categoria dei lavori: 

DESCRIZIONE % CAT. IMPORTO € 

STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, 
VIADOTTI, FERROVIE 

66,56 OG3 279.291,25 € 

OPERE STRUTTURALI SPECIALI 17,63 OS21 73.983,33 € 

BARRIERE STRADALI DI 
SICUREZZA 

15,81 OS12A 66.349,44 € 
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Per le descrizioni, le quantità ed i prezzi unitari delle singole lavorazioni e degli oneri della 

sicurezza si rimanda all’elaborato 3. - Computo metrico estimativo e quadro economico. 

I prezzi unitari applicati sono stati estratti dall’elenco prezzi unitari dell’Accordo quadro  

“Interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali con servizio di pronto intervento - reparto 

sud. Accordo quadro 2021-2022”. 

 

 

 

 

Allegati: 

- Risultati indagini geognostiche in sito 



NOTE:
1) Prove S.P.T. eseguite con utensile a punta chiusa.
2) La misura piezometrica riportata in colonnina FALDA è stata effettuata in data 20/04 con f.f. a - 10.50 mt e rivest. a - 9.00 mt da p.c..
Si segnala, raggiunto il substrato roccioso, la dispersione al suo interno di acque di falda più superficiali.
3) Utilizzo di carotiere doppio e corona diamantata fra - 13.50 e - 20.00 m.
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Sequenza di strati carrabili in conglomerato bituminoso.

Sottofondo in ghiaie, brecciame lapideo e sabbie.

Coltre eluvio-colluviale di versante a base da limo-sabbio-
sa a limo-argillosa di colore marrone (da - 4.00 a - 4.50 mt
leggermente grigiastro). Ampia diffusione di frammenti liti-
ci eterometrici (solo occasionalmente pluricentimetrici, con
massimi di 5-6 cm) ed eterogenei, di abito per lo più
scheggioso. Ricorrono venature di sabbie ossidate in colo-
razione marrone-arancio. Trattasi di terreni a moderato
grado di consistenza.

Depositi prevalentemente sabbio-limosi, molto molli, di co-
lore marroncino. Includono, in misura quantitativamente
variabile a seconda delle quote ma sempre piuttosto conte-
nuta, clasti di ghiaie in taglie per lo più minute e medie, ca-
ratterizzate da forme piuttosto tondeggianti e spigoli
sempre arrotondati. Unitamente alla presenza di residui
carboniosi neri, il dato potrebbe indicare trattarsi di deposi-
ti fluvioglaciali e/o palustri.

Facies arenacea costituita da litotipi a grana gene-
ralmente grossolana, di colore grigio, distribuiti su livelli
sia relativamente integri, con accenni di stratificazione a
circa 45°, che fortemente fratturati. Caratterizzate da su-
perfici molto scabre e spesso ricoperte da ossidi ferrosi o
manganesiferi, le fratture risultano spesso intersecate,
dando forma a strutture cuneiformi. Tra i 17.50 e i 18.50
metri di profondità, il livello più scompaginato, con alla ba-
se un riempimento secondario di argille giallastre.

Marne grigiastre.
Calcari marnosi di colore beige-grigio, particolarmente
compatti.
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p.stradale

Cantiere:

SP 18 - Km 12+160

Committente:

PROVINCIA di REGGIO EMILIA

Data inizio:

19/04/2023

Data fine:

20/04/2023
Fluido perforazione:

acqua

Sondaggio N°:

S1valle

Perforatrice:

MDT "80 V"

Metodo:

carotaggio cont.

Località:

Ligonchio - Comune di Ventasso (RE)

Certificato di prova N°:

23-028.3.G_Sc.1

Pag:

1/1

Coordinate:

Il geologo responsabile di cantiere:

Dr. S. Verduri
Il direttore tecnico:

Dr. E. Faccini



NOTE:
1) Prove S.P.T. eseguite con utensile a punta chiusa.
2) Le misure piezometriche riportate in colonnina FALDA sono state effettuate nelle seguenti condizioni:
- falda a - 3.10 mt: misura del 20/04 con f.f. a - 8.00 mt e rivest. a - 7.50 mt da p.c.;
- falda a - 17.20 mt: misura del 25/04 con f.f. a - 19.00 mt e rivest. a - 16.50 mt da p.c.
3) Utilizzo di doppio carotiere e corona diamantata da - 12.00 m a - 16.50 m. 

10
1

P
e

rf
or

az
io

ne

12
7

R
iv

es
tim

en
to

0.10

0.80

1.60

3.00

4.00

7.20

10.00

12.00

16.00

20.00

P
ro

fo
nd

ita
'

S
tr

at
ig

ra
fia

Strato carrabile in conglomerato bituminoso.
Sottofondo in pietrisco e sabbia.
Brecciame lapideo grossolano, sciolto.

Coltre eluvio-colluviale di versante di colore marrone a se-
guito dei processi di alterazione subiti. Trattasi di limi argil-
loso-sabbiosi impregnati di piccoli frammenti lapidei princi-
palmente arenacei. Si discosta dal quadro generale il solo
tratto compreso fra i tre e i quattro metri di profondità,
lungo il quale è stato intercettato un trovante arenaceo di
dimensioni importanti, frammentato nella parte centrale.
Qualche altro frammento arenaceo, di dimensioni co-
munque non paragonabili al precedente, figura anche tra i
5.00 e i 7.00 metri di profondità. Da ritenersi
sostanzialmente buona la consistenza d'assieme dell'am-
masso.

Depositi geneticamente e litologicamente analoghi ai
soprastanti ma in colorazione generale grigiastra a segui-
to di un minor grado di alterazione generale. La base terri-
gena permane siltoso-argillosa, con pezzame lapideo da
argillitico ad arenaceo anche grossolano (specie tra i
13.00 e i 16.00 metri di profondità, ricorrono frammenti plu-
ricentimetrici di arenarie grigie a grana grossolana). Da
segnalare, soprattutto in relazione alle modalità di messa
in posto dei terreni, la presenza, tra i - 10.00 e i - 12.00
metri, di resti arborei in ottimo stato di conseravazione. E-
levata la consistenza del deposito, soprattutto tra i - 12.00
e i - 16.00 metri da piano strada, tratto in cui è stato neces-
sario l'utilizzo del doppio carotiere e acqua di perforazio-
ne.

Facies derivante dalla movimentazione gravitativa di roc-
ce argillose, arenitiche e calcareo marnose, delle quali si
ritrovano spezzoni di nuovo pluricentimetrici sparsi in tutto
l'ammasso. Tali frammenti risultano inglobati in una pasta
di fondo argilloso-siltosa/sabbiosa alterata, di colore marro-
ne chiaro, con variegature giallastre/arancio nei tratti più
alterati. Per quanto buona, la consistenza dell'orizzonte è
parsa generalmente inferiore a quella dello strato
soprastante.
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Cantiere:
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PROVINCIA di REGGIO EMILIA

Data inizio:

21/04/2023

Data fine:

25/04/2023
Fluido perforazione:

acqua

Sondaggio N°:
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Perforatrice:

MDT "80 V"

Metodo:

carotaggio cont.

Località:

Ligonchio - Comune di Ventasso (RE)

Certificato di prova N°:

23-028.3.G_Sc.2
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Il geologo responsabile di cantiere:

Dr. S. Verduri
Il direttore tecnico:

Dr. E. Faccini
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