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RELAZIONE DESCRITTIVA

1. PREMESSA

Analizzando la posizione geografica dellEmilia Romagna, questa, risulta particolarmente
svantaggiata dal punto di vista dellimpatto del trasporto.

Oltre a doversi fare carico della grande quantita di merci generate ed attratte al suo interno, il sistema
infrastrutturale della Regione deve sopportare importanti flussi di traffico d’attraversamento.

Un punto di grande preoccupazione al riguardo € lo stato d’elevata criticita in cui versa il corridoio est
- ovest in cui si affiancano fra loro numerose infrastrutture lineari che costituiscono un fascio di
capacita tale da non avere I'equivalente sul territorio nazionale.

Le principali infrastrutture presenti in tale corridoio sono: la Via Emilia; la linea ferroviaria storica;
'autostrada A1 fino a Bologna; il sistema della tangenziale di Bologna; 'autostrada A14 da Bologna
fino a Rimini; il Quadruplicamento veloce Bologna-Piacenza-Milano.

Questo sistema d’infrastrutture parallele, scarsamente interconnesse e interscambiabili, € oggi
sollecitato oltre i limiti delle proprie capacita. Il corridoio est - ovest non ha solo i caratteri di un
complesso sistema d’infrastrutture per il trasporto, in esso, infatti risulta concentrata la maggior parte
della popolazione e delle attivita economiche della Regione; lo sviluppo insediativo, infatti, si e
concentrato su tale asse determinando I'espansione dei capoluoghi provinciali lungo tale direzione.

In tal modo si & venuta a configurare una situazione in cui tali centri si allungano lungo I'asse della Via

Emilia determinando un’unica ipotetica citta continua di dimensioni pari alla stessa Regione.

In tale contesto lo strumento pianificatorio per determinare un riassetto del sistema distributivo dei
flussi & rappresentato dal Piano Integrato dei Trasporti (PRIT) che costituisce, appunto, uno dei piu
importanti strumenti d’elaborazione programmatica attraverso cui la Regione persegue gli obiettivi di

un razionale e funzionale utilizzo del territorio.

L'intervento in oggetto & posto nel territorio del Comune di San Martino in Rio, e rappresenta uno
stralcio di un collegamento est - ovest centrale che, sfruttando la viabilita costruita all'interno
dell'intervento TAV, in aderenza al quadruplicamento veloce Milano - Bologna, si sta affermando
come valida alternativa alla SS n°9 Via Emilia, ormai alla saturazione, e con le stesse funzioni
assegnate alla via Emilia bis, attualmente nella fase di studio preliminare.

Lo stralcio parte dalla variante alla SP n.29 e SP 468R (SP113), la dove questa abbandona il
tracciato ferroviario per costituire, puntando verso Correggio, parte dell'asse nord - sud, asse che ha
come recapito finale il casello dell'’Autobrennero di Rolo - Reggiolo (collegamento orientale).
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RELAZIONE DESCRITTIVA

2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Il tratto di strada in progetto rappresenta la continuazione del sistema di viabilita che con le nuove
varianti, collega Reggio a Correggio; esso prosegue la viabilita realizzata da Rodano consortile in
parallelo alla linea ferroviaria dell’Alta Velocita che procede poi verso nord all'altezza di Via Fossa
Annegata. Nel tratto di curva della SP 113, oltre il sovrappasso di via Masone, la bretella si aggancia
con una rotatoria di diametro esterno di circa 35 ml e prosegue in parallelo alla linea TAV sino a
raggiungere la comunale San Pellegrino, (realizzata dalla stessa societa sul sedime della pista di
cantiere) alla quale si collega tramite una ulteriore rotatoria di diametro esterno di circa 32 ml. che si
immette sulla S.P. 50. Lo sviluppo stradale complessivo del primo lotto € di circa 1.200 ml. oltre

agli svincoli di collegamento alla viabilita esistente. La sezione tipo di progetto € la F2 con carreggiata
di ml 8,50 (corsie di ml 3,25 con banchine bitumate di ml 1,00), piu arginelli esterni in terra di ml 0,80.
Il tracciato proposto & stato individuato all’interno della zona verde vincolata di rimboschimento di
pertinenza di RFI e, pertanto, la sua realizzazione & soggetta a valutazione di concessione in deroga
da parte della stessa societa.

Figura 1 — Inquadramento dell’area oggetto di intervento
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RELAZIONE DESCRITTIVA

Figura 2 — Ortofoto dell’area oggetto di intervento

3. CAMPAGNA DIINDAGINIIN SITO E PROVE DI LABORATORI

Il piano delle indagini geognostiche proposto prevede:

N.2 Prove penetrometriche (CPTU) eseguite con penetrometro statico a punta elettrica e
piezocono, con misura automatica e continua dello sforzo di penetrazione alla punta, della
pressione dei pori e della deviazione della punta dalla verticale, con spinta non inferiore a 10 t,
compresa l'elaborazione e la restituzione dei dati in forma grafica e numerica

N.4 Prova penetrometrica (CPT) eseguita con penetrometro statico a punta meccanica, con
lettura della resistenza alla punta Rp e dell'attrito laterale RI, con spinta non inferiore a 10 t,
compresa l'elaborazione e la restituzione grafica dei dati

N.1 Prospezione geofisica con il metodo sismico MASW (multichannel analysis of surface
waves) eseguita con uno stendimento costituito da 24 geofoni verticali con frequenza propria di 4,5
Hz interspaziati di 5 m; compreso piazzamento attrezzature, loro spostamento nell'area di studio,
restituzione cartografica almeno in scala 1:500, con indicate le superfici di discontinuita e il valore
Vs30, nonché la classificazione del suolo, la relazione finale secondo le indicazioni del
Committente

N.2 Prospezione sismica HVSR (Horizontal to Vertical Spectral Ratios) realizzata mediante
posizionamento a terra di una terna di registrazione a bassa/bassissima frequenza di rumore
sismico ambientale. Compresa I'elaborazione e la restituzione dei dati.

N.6 Prelievi campioni terreno per caratterizzazione materiale da scavo, ai sensi della
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RELAZIONE DESCRITTIVA

normativa vigente e successive analisi chimiche, ai sensi della normativa vigente, per la
determinazione di:

- contenuto d’acqua;

- analisi granulometrica;

- determinazione limiti di Atterberg;

- classificazione UNI 11531-1;

- Contenuto in sostanza organica;

- Contenuto in solfati solubili in acido UNI EN 1744-1;

- Determinazione Valore di Blu UNI EN 933-9;

- Determinazione dell'indice di portanza C.B.R.;

- Prova di costipamento AASHTO (Proctor) modificato.

N.3 Prove sulle miscele terreno/legante per caratterizzazione di un idoneo trattamento di

stabilizzazione a calce del sottofondo consistenti in:

- determinazione andamento della resistenza a compressione a 7 giorni di maturazione in
ambiente umido (pre-saturazione) - 5 provini diametro 102 mm da confezionare con energia
Proctor modificata a diverse umidita di costipamento (CNR BU n. 36);

- determinazione della resistenza a compressione a 7 giorni di maturazione di cui 3 in ambiente
umido e 4 di immersione in acqua a 40°C (post-saturazione) - 3 provini da confezionare con
energia Proctor modificata a umidita di costipamento da definirsi (UNI EN 13286-49) di provini
cilindrici, dopo immersione in acqua;

- determinazione del CBR post-saturazione a 7+4 giorni di maturazione (7 in ambiente umido e
4 in acqua a 20°C — UNI EN 13286-47) - 5 provini da confezionare con energia Proctor
modificata a umidita di costipamento variabile comprensiva della determinazione del
rigonfiamento volumetrico;

- determinazione del limite liquido e plastico della miscela.

In allegato alla presente relazone si riporta planimetria con ubicazione indagini da eseguirsi.

Le indagini in sito e le prove di laboratorio saranno eseguite dalla ditta Parmageo s.r.l., con sede a
Montechiarugolo (PR), impresa affidataria dell”Accordo Quadro per I'esecuzione di prove e indagini
geognostiche e geofisiche funzionali a interventi di manutenzione straordinaria della rete viaria della
Provincia di Reggio Emilia”.

Nel computo metrico sono stati utilizzati i prezzi unitari del prezzario regionale in vigore: “Elenco

regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo della Regione Emilia-Romagna —
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Annualita 2024”. Essendo alcuni prezzi non disponibili sono stati effettuati 3 nuovi prezzi con costi

elementari evinti dal prezzario principale o da idonee analisi di mercato.

| nuovi prezzi sono di seguito esplicitati:

Analisi dei Nuovi Prezzi non compresi nei prezziari

wd.m, quantita prezzo parziale totale
lesph ivl: trasf ed cantiere
st Traferimento in cantiere di attrezzattura & eoperaton att alla realizzazione di pozzettl esplorativi.
ACORPD
Costi da preven tivo ko boratorio speciolizzato Trasferimento in cantiere: quota fisa cadauno 1 32,00 3200
Costi da preventivo loboratorio specializzato Trasferimentoin cantiere: dictania in km km B0 1,80 96,00
12800
- 128,00
Realizzazione di pozzetto esplorative e relative prove su terreno tal quale (come da voce estesa)
di pozzetto esp di idonee e con mezzi adeguatl, da realizzarsi in loco,
Da prevedersi:
- prelievo campione ed esskeazions deflo stesso;
- deterninazione del contenuto inacgua {UNI CEN 150 TS 17892-1);
- lisig l trica combin ata-per vagl e e (UNICEN 50/TS 17892-4) & relativa dassificazione secondo
PAOZ UNI 11531-1;
- determinazione dellimite lguido e del imite plastico { UNI CEN 15078 17892-12);
- Individuazio e del contenuto in sost anza organica, del contenuto insoffat solebillin acido {UNIEN 1744-1);
- determinazione del vakori di bilu (UN1 EN933-9);
- deterninazioen del consumo iniziale di caloe ASTM D E276-SACA
- determinazione dellindice CBR post-saturazione secondo la procedura energia Proctor modificata {pestello da 4.5 kg) {UNIEN
13385-47);
E'incltre compresa I'emissione del rapporto di prova per ognl camplone analzzato.
cadauno
A0Z.001.005 |RER 2024) Prelievo campionl terreno per caratterizzazione materiale da scavo, al sensi della normativa vigente cadauno 1 36,58 3658
(Cost da preventivo ko boratorio speciollzzato Determinazione del contenuto in acqua cadaund 1 7,00 7,00
A02. 019015 + AD2.019.020 [RER 2024) Analisl granulometrica com binat a per vagliatura e sedimantazione cadauno 1 109,21 108,21
Costi da preventivo laboratorke specializzato Clasificazione UNI 11531-1 cadauno 1 300 3,00
(A02.019.025.0 + AOZ019.0250 (RER 2024) Determinazione del limite liquido e del limite plastico cadauno 1 55,07 55,07
A02.010. 125 [RER 2024) Contenuto in sostanza organica cadauno 1 39,40 39,40
Costi do preventive loboratorio speciolizzato Contenuto in soffati sedubill in ackdo cadauno 1 55,00 5500
Costi da preventivo loboratorie specializzato Determinazione del valor di blu cadauno 1 70,00 0,00
(Costi do preven tive ko boratorio specializzato Consuma iniziale di calce ASTM D 6276-SACA cadauno 1 99,00 99,00
A02. 019 165.d° {RER 2024) Det ITindice CBR post: secondo la procedura energia Proctor modificata cadauno 1 108,07 108,07
Costi da preventivo loboratorie specializzato Redazione ed emissione rapporto di prova cadauno 1 12,00 1200
59233
55233
Realizzazione di p lle miscele ofleg (come da sa)
Suognuna delle miscele terrenoflegante =i richiede di esaguire;
-d o della a a 7 giomidi maturazione biente umido {pre-sat }-5
provini diametro 102 mm da confezionare con energia Proctor modificata a diverse umidita di costipamento (CNR BU n. 36);
- restituzione della prova di costipamento Proctor modificata (UNI EN 13288-2);
- d delk a a7 giorni di maturazione di cul 3 b umidoe 4di im acquaa
PALO3 A0'C {post-sa -3pr d. i con ener@a Proctor modificata a umiditd di costipamento da definirsi | UNIEN
13286-49} di provind clindric, dopo immersione in acqua;
- determinazione del CER post-saturazione a 7+4 giormi di maturazione {7 in ambiente umido e 4 in acqua a 20°C— UNI EN 13286
A7} - 5 provini da confezionare con energla Proctor modificata 3 umiditd di costipamento variabile comprensiva della
determinazione del rigonflamento volumetrico;
- determinazicne del limite liquido e plastico della misceda;
- succesdva e missione del rapporto di prova per ogni campione analizzato.
cadauno/ a miscela
Costi da preven tivo loboratorio specializzato della acom a7 gg di matwrazione in amb umidao; ment
provini diametro 1022 mm con energia Proctor Modficata cadauno 5 50,00 250,00
Costi do preventive laboratorks specializzeto festituzione della prova di costipamento Proctor mod ficata (UM EN 13286-3) | cadaune 1 18,00 16,00
ADZ.019 165.4 {RER 2024) CBR post saturazione a 11 gg. Di maturazione cadauno 5 106,07 53035
Costi do preven tvo ko boratorio speciall zzato we della acomp a 7 giomi dl maturazione di cui 3 in ambiente umido e 4 di immersione in
acqua a 40°C cadauns 3 £0,00 180,00
Costi da preven tivo loboratorio specializzato Determinazione del rigonflamento volumetrico di provini cllindricl dopo immersione in acgua cadauno 5 22,00 110,00
A02.019.025.0 + ADZ.019.0250 (RER 2024) Determunazione del limite liguido e del imite plastico cadauno 1 55,07 5507
Costi do preventive loboratorio speciali zzato Miscelazione dellegante al terreno, per ognl proving | cadaune 13 20,00 280,00
Costi da preven tivo loboratorio specializzato Emissione rapporto di prova cadauno 1 12,00 1200
141342
1.41342

Il quadro economico dell’Affidamento n°9 per le indagini geognostiche e geofisiche finalizzate alla

progettazione dell’intervento della Bretella di collegamento asse Reggio Emilia — Correggio — S.P.50 in

localita Gazzata nel comune di San Martino in Rio, risulta il seguente:
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LAVORI IMPORTO €

LAVORI €14.178,60
ONERI SICUREZZA € 346,11
IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO €13.832,49
DETRAZIONE RIBASSO DEL 23,00% -€ 3.181,47
TOTALE IN APPALTO €10.997,13
SOMME A DISPOSIZIONE

IVA LAVORI €2.419,37
IMPREVISTI PER RISARCIMENTO DANNI €1.583,50
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 4.002,87
TOTALE COMPLESSIVO € 15.000,00

DESCRIZIONE CAT. IMPORTO €

INDAGINI GEOGNOSTICHE 0S20b 10.997,13

Provincia MARTINO IN RIO”
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