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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI ™ T — 1 Quantita 7
par.ug. lung. | larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO ' !
LAVORI A MISURA
PREZZIARI UTILIZZATI (SpCat 1)
1/1 Per la formulazione dei prezzi applicati alle singole voci di lavorazion
AQ1_PREZZ |a misura ¢ stato utilizzato ELENCO REGIONALE DEI PREZZ]
IARIO DELLE OPERE PUBBLICHE E DI DIFESA DEL SUOLO DELLA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ANNUALITA 2022 approvato con
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 LUGLIO |
2022, N. 1288, SEDUTA N. 34. Tali voci hanno il suffisso ER.
SOMMANO 0,00 0,00 0,00
2/2 Per la formulazione dei prezzi applicati alle singole voci di lavorazione
A02_PREZZ amisura, non presenti nel prezziario A_01 sopra richiamato, sono
IARIO stati utilizzati i PREZZI INFORMATIVI MATERIALI DA
COSTRUZIONE ED OPERE EDILI, ANNO 2021 pubblicato dalla
C.CI1A.A. di REGGIO EMILIA. A tali prezzi ¢ stato applicato un
aumento del 20% per tenere conto degli aumenti dei costi riscontrati
dalla dati di pubblicazione ad oggi. Tali voci hanno il suffisso P.RE.
SOMMANO 0,00 I 0,00 I 0,00
3/3 Per la formulazione dei prezzi applicati alle singole voci di lavoraziond
A03_PREZZ |a misura, non presenti nel prezziario A_01 sopra richiarnato, sono
TARIO stati utilizzati i PREZZI INFORMATIVI MATERIALI DA
COSTRUZIONE ED OPERE EDILI, ANNO 2022 pubblicato |
|REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA ANNO 2022, |
approvato con delibera regionale n. 1052 del 15/7/2022. Tali voci
hanno il suffisso FVG.
| R
| SOMMANO 0,00 ‘ 0,00 0,00
i |
4/4 Per la formulazione dei prezzi applicati alle singole voci di lavorazion
A04_PREZZ non presenti nel due prezziari sopra richiamati (A_01; A_02 ed A_03)|
IARIO sono eseguite analisi prezzo a cura del progettista, secondo lo schema
riportato nell' ELENCO REGIONALE DEI PREZZI DELLE OPERE
PUBBLICHE E DI DIFESA DEL SUOLO DELLA REGIONE
EMILIA-ROMAGNA, ANNUALITA 2022 - emissione luglio. Tali
voci hanno il suffisso PRE_ANA.
| |
SOMMANO | 0,00 0,00 0,00
|
OG3 - OPERE STRADALI (SpCat 2) |
DEMOLIZIONE (Cat 1) ‘ |
575 Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, da |
ER.C01.058. |effettuarsi con F'uso di apposito attrezzo pneumatico o di disco
020 diamantato per la regolare elimitazione dei tratti da demolire, per una | |
profondita di taglio 50 mm. | |
tavola 2A 2,00 6,81 13,62
tavola 2D 2,00 6,18 12,36
tavola 2B - via chiesa 2,00 7,00 14,00
tavola 2B - via chiesa 2,00 7,00 14,00
VARIANTE 01 | I
SP62R - lato Immergas | 83,00 83,00
SP62R - lato Ferrovia Immergas 75,00 | 75,00
SP62R - lato Ferrovia Bergo 55,00 55,00
SOMMANO m ‘ 266,98 2,53 675,46
| | |
6/6 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli |
ER.C01.058. |oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con
A RIPORTAREI 675,46

COMMITTENTE: PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
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Num.Ord. DIMENSIONI ) IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI —————x i — Quantita ———
| parug. | lung. | larg. | H/peso unitario | TOTALE
RIPORTO J | 675,46
—_— . .!:7—'_. = " — — — T —_—
015.a esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere
per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di
spessore.
FRESATURA STRATO DI USURA - SPESSORE CM. 3
VIABILITA' SP 62R sede stradale
fresatura manto di usura sp. cm. 3 - tav. 2 A 5,00 6,810 3,000 102,15
fresatura manto di usura sp. cm. 3 - Tav. 2D 5,00 6,180 3,000 92,70
VIABILITA' SP 62R - marciapiede
fresatura su tutto il tratto manto di usura sp. cm. 3 - A *(lung.=82+12) 94,00 2,200 3,000 620,40
fresatura su tutto il tratto manto di usura sp. cm. 3 - B *(lung.=9+40) 49,00 1,000 3,000 147,00
fresatura su tutto il tratto manto di usura sp. cm. 3 -D | 39,00 1,000 3,000 117,00
VARIANTE 01
SP62R - lato Immergas *(larg.=1,50+0,20) 83,00 1,700 3,000 423,30
SP62R - lato Ferrovia Immergas 75,00 1,500 3,000 337,50 |
SP62R - lato Ferrovia Bergo : 55,00 1,500 3,000 247,50
— = |
SOMMANO m2 2'087,55 0,60 1'252,53
|
717 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli
ER.C01.058. oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con
015.b esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere
per spessori oltre i 3 em, valutato al mq per ogni cm di spessore.
BINDER - SPESSORE CM. 7
marciapiede pedonale A 94,00 2,200 7,000 1447 60
marciapiede pedonale B 49,00 1,000 7,000 343,00
marciapiede pedonale D 39,00 1,000 7,000 273,00
VARIANTE 01 |
SP62R - lato Immergas *(larg.=1,500+0,20) 83,00 1,700 7,000| 987,70
SP62R - lato Ferrovia Immergas 75,00 1,500 7,000 787,50/
SP62R - lato Ferrovia Bergo 55,00 1,500: 7,000 577,50|
|
SOMMANO m2 ‘ 4'416,30 0,48 | 2'119,82
8/8 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale
ER.C01.010. |proveniente da lavori di fresatura manto stradale, effettuata con
005.a autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento €
livellamento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica
autorizzata. Valutato a me di volume effettivo di scavo per ogni km
percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per trasporti finoa 10 |
km di distanza. |
FRESATURA STRATO DI USURA - SPESSORE CM. 3 |
VIABILITA' SP 62R sede stradale
fresatura manto di usura sp. cm. 3-tav. 2 A 10,00 5,00 6,810 0,030 10,22
fresatura manto di usura sp. cm. 3 - Tav. 2D 10,00 5,00 6,180 0,030 9,27
MARCIAPIEDE - SPESSORE CM. 3+7 |
marciapiede pedonale A 10,00 94,00 2,200 0,1(]0I 206,80I
marciapiede pedonale B 10,00/ 49,00/ 1,000 0,100 49,00
marciapiede pedonale D 10,00 39,00 1,000 0,100 39,00
VARIANTE 01
SP62R - lato Immergas 10,00 83,00 1,700 0,100 141,10
SP62R - lato Ferrovia Immergas 10,00 75,00 1,500 0,100 112,50
SP62R - lato Ferrovia Bergo | 10,00 55,00 1,500 0,100 82,50
SOMMANO m3/km 650,39 0,74 481,29
[
9/9 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale
ER.C01.010. proveniente da fresatura manto stradale in asfalto effettuato con
005.b autocarri, oltre i 10 Km. di distanza. | |
FRESATURA STRATO DI USURA - SPESSORE CM. 3 |
VIABILITA' SP 62R scde stradale ‘ | '
fresatura manto di usura sp. cm. 3 - tav. 2 A 16,00 5,00 6,810 0,030 16,34 | | '
fresatura manto di usura sp. cm. 3 - Tav. 2D | 16,00| 5,00 6,180 0,030 14,83
MARCIAPIEDE - SPESSORE CM. 3+7 ‘
marciapiede pedonale A | 16,00 94,00 2,200 0,100 330,88
marciapiede pedonale B | 16,00 49,00 1,000 0,100 78,40
marciapiede pedonale D 16,00 39,00 1,000 0,100 62,40 |
VARIANTE 01 | |
— — — — — —_— ——
A RIPORTAREI 502,85 4'529,10
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
| T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI = = — Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO| 502,85 4'529,10
SP62R - lato Immergas 16,00 83,00 1,700 0,100 225,76
SP62R - lato Ferrovia Immergas 16,00 75,00 1,500 0,100 180,00
ISP62R - lato Ferrovia Bergo 16,00 55,00 1,000 0,100 88,00
SOMMANO m3/km 996,61 0,59 588,00
|
| |
10/10 Oneri di discarica per materiale inerte proveniente da fresatura di ‘
PRE_ANA_0|pavimentazione stradale in asfalto. Codice CER 170302 (miscele
15 bituminose non pericolose). |
fresatura usura *(lung.=2087,55/100) 2,30 20,88 48,02
fresatura binder *(lung.=4416,3/100) 2,30 44,16 101,57
: SOMMANO t 149,59 11,23 1'679,90
| |
11/11 Rimozione di cigli stradali, eseguita con mezzi meccanici, compreso
ER.C01.058. |accatastamento del materiale utile nell'ambito del cantiere ed ogni altrq
090¢c onere e magistero : per cordolo stradale in cemento.
marciapiede Immergas *(lung.=84+12) 96,00 96,00
SOMMANO m 96,00 4,76 456,96
12/12 Operaio edile IV livello, compreso spese generali ed utile d'impresa :
ER.M1.001.0 €. 31,77+ 16% SG + 10% U
05 rimozione pozzetti-chiusini-cordoli | 8,00 8,00
SOMMANOh 8,00 40,54‘ 324,32
13/13 Operaio edile specializzato, compreso spese generali ed utile d'impresz
ER.M1.001.0|: €. 30,16 +16% SG+10% U
10 rimozione pozzetti-chiusini-cordoli 8,00| 8,00
SOMMANO h 8,00 38,49‘ 307,92
|
14714 Operaio edile qualificato, compreso spese generali ed utile d'impresa :
ER.M1.001.0 €. 28,00+ 16% SG + 10% U
15 [rimozione pozzetti-chiusini-cordoli 8,00 8,00
[
SOMMANO h 8,00| 35,73 285,84
15715 Operaio edile comune, compreso spese generali ed utile d'impresa : €. I
ER.M1.001.0 25,19+ 16% SG + 10% U
20 rimozione pozzetti-chiusini-cordoli 8,00 8,00
SOMMANO h 8,00 32,14 257,12
16/16 Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e
ER.N04.004. |lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: potenza 30-59 KW.
1015.b rimozione pozzetti-chiusini-cordoli 5,00 5,00
SOMMANO h 5,00 56,59 282,95
17/17 Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e
ER.N04.001. lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: motrici due assi fino a |
005.b 7t
|rimozione pozzetti-chiusini-cordoli 5,00 5,00
SOMMANO h 5,00‘ 45,72 228,60
| 18/18 Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e |
ER.N04.001. lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: motrici a doppia
‘ 005.F trazione 3 assi finoa 14 t.
‘ A RIPORTARE! [ 8'940,71

COMMITTENTE: PROVINCIA DI REGGIO EMILIA



pag. 5

| DIMENSIONT IMPORTI |

Num.Ord. L ~ i . |
DESIGNAZIONE DEI LAVORI S — Quantits f———— ;

TARIFES par.ug. lung. larg. | H/peso unitario TOTALE
I

8'940,71

i -
rimozione pozzetti-chiusini-cordoli ‘ 5,00 5,00

RIPORTO l

302,65

|
SOMMANO h| 5,00 60,53
|

SCAVI (Cat2) |

19/19 scavo di shancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la

ER.C01.001. |rimozione di arbusti ¢ ceppaie e trovanti di dimensione non superiore |

1]005.a a 0,25 mc, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il

carico sugli automezzi ed il trasporto a rinterro o rilevato nell'ambito

| del cantiere fino ad una distanza massima di 1.500 m: in rocce sciolte

| (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale ¢ simili)

scavo banchina stradale a fianco e tubazione bonifica |

considero estradosso scatolare bonifica a - 60 dalla quota asfalto |

TAVOLA A 0,50 35,00 3,500 0,600/ 36,75

TAVOLA A *(lung.=82+12-35) 59,00 3,500 0,600 123,90

VARIANTE 01

SP62R - lato Ferrovia Immergas 75,00 1,500 1,000 112,50
| - =

SOMMANO m3 | 273,15 5,24

| 1'431,31
[

20/20 |scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la
ER.C01.001. |rimozione di arbusti e ceppaie e trovanti di dimensione non superiore
005.a a 0,25 mc, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il
carico sugli automezzi ed il trasporto a rinterro o rilevato nell'ambito
del cantiere fino ad una distanza massima di 1.500 m: in rocce sciolte
(argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)

TAVOLA B

lato ovest ampliamento piazzola autobus 0,50 17,00 3,000 1,000 25,50
lato ovest ampliamento piazzola autobus 14,00 3,000 1,000 42,00
lato ovest ampliamento piazzola autobus 0,50 16,00 3,000 1,000 24,00
lato ovest ampliamento piazzola autobus pedonale 26,00 3,000 0,600 46,80
|lato ovest ampliamento piazzola autobus pedonale 14,00| 2,000 0,600 16,80

SOMMANO m3 155,10 5,24 812,72

| 21/21 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2 m, compresa
ER.C01.004. |I'estrazione e 'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di scavi|
005.b a sezione obbligata, fino alla profondita di 2 m, compresa I'estrazione
e I'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie ¢
trovanti di dimensione non superiore a 0,25 me, fino ad un battente
massimo di 20 ¢m, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento |
|del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in roccia |
alterata. Scavo banchina stradale con presenza di sottoservizi. | |
TAVOLA A |
lato est banchina stradale (lato marciapiede Immergas) *(lung.=82+ |
12) 9400 1,800 0,600 101,52 |
TAVOLAB
lato est zona carrabile Bergo 40,00 2,000 0,600 48,00
:lato es zona carrabile Bergo 0,50 15,00 3,000 0,600 13,50
TAVOLAD
lato est carrabile ampliamento banchina stradale 39,00 2,500 0,600 58,50
lato est carrabile ampliamento per golfo antobus 27,00 2,500 0,600 40,50
VARIANTE 01 |
SP62R - lato Immergas *(larg.=1,50+0,20) | 83,00 1,700 1,000 141,10
SP62R - lato Ferrovia Bergo 55,00 1,500 1,000 82,50

SOMMANO m3 485,62 12,82 6'225,65

22/22 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2 m, compresa |
ER.C01.004. |Pestrazione e I'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di scave |
|005.b a sezione obbligata, fino alla profonditd di 2 m, compresa |'estrazione
e I'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie ¢

trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad un battente |
l massimo di 20 ¢m, il carico su mezzi di trasporto e 'allontanamento |

- s =1 ——i i =

A RIPORTARE 17'713,o4|

COMMITTENTE: PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI = pe—————— Quantita ——
par.ug. ‘ lung. ‘ larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO | | Il 17'713,04
del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in roccia ‘
alterata. Scavo banchina stradale con presenza di sottoservizi.
SCAVO COMPLESSIVO [
TAVOLA A
lato est banchina stradale (lato marciapiede Immergas) *(lung.=82+
[12) 94,00 1,800 1,000 169,20
|TAVOLA B |
|1ato est zona carrabile Bergo 40,00 2,000 1,000 80,00
lato es zona carrabile Bergo 0,50‘ 15,00 3,000 1,000 22,50
lato est zona pedonale Bergo *(lung.=15+9+40) 64,00 2,000 0,500 64,00
TAVOLAD
lato est carrabile ampliamento banchina stradale 39,00 2,500 1,000 | 97,50
lato est carrabile ampliamento per golfo autobus 27,00 2,500 1,000 67,50
lato est marciapiede *(lung.=15+15+10) 40,00 2,000 0,500 40,00
a dedurre scavo massicciata stradale con presenza di sottoservizi *
(lung.=101,52+48+13,50+58,50+40,50) -1,00| 262,02 -262,02
Sommano positivi m3 | 540,70
Sommano negativi m3 -262,02
|
SOMMANO m3 | ‘ 278,68| 12,82 | 3'572,68
|
23/23 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale
ER.C01.010. proveniente da lavori di movimento terra effettvata con autocarri, con |
005a portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e livellamento del |
materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica
autorizzata. Valutato a mc di volume effettivo di scavo per ogni km
percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10
km.
scavo sbancamento - voce 19 10,00| 273,15 2'731,50
| scavo sbancamento - voce 20 10,00/ 155,10 1'551,00
scavo sezione massicciata stradale | 10,000 485,62 4856,20
|scavo sezione terreno ‘ 10,000 278,68 2'786,80
SOMMANO m3/km‘ 11925,50 0,74 8'824,87
l |
24 /24 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale
ER.C01.010. proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri,
loosb valutato a mc di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla
distanza tra cantiere e discarica. Oltre 10 Km. di distanza. | ‘
scavo shancamento voce 19 8,000 273,15 2'185,20
scavo shancamento voce 20 8,000 155,10 1°240,80
scavo sezione terreno 8,000 485,62 3'884,96
scavo sezione massiccita 8,00 278,68 222944
[
SOMMANO m3/km 9'540,40 0,59 5°628,84
25/25 Oneri di discarica per materiale inerte proveniente da scavi di ‘ ‘
PRE_ANA_0 materiale inerte classificati come terre e roccie da scave. Codice CER i |
16 170504 (rifiuto non pericoloso). |
scavo sbancamento voce 19 1,60 273,15 437,04
scavo shancamento voce 20 1,60, 155,10 248,16
scavo sezione terreno 1,60/ 278,68 ‘ 445,89
|
SOMMANO t | 1'131,09 9,12 10°315,54
26726 Oneri di discarica per materiale inerte proveniente da attivita di |
PRE_ANA_0|costruzione e demolizione. Codice CER 170904 (rifiuto non
17 pericoloso). |
scavo sezione massicciata stradale 1,60 485,62 776,99
scavo cavidotti *(lung.=56,25-25,31) 1,60 30,94 49,50
[
SOMMANO t ‘ 826,49 1],23| 9'281,48
= —— — ——— | = = — i — =
A RIPORTARE | | | 55’336,45I

COMMITTENTE: PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI — 7 — Quantita == ————
par.ug. lung. larg. H/peso upnitario | TOTALE
RIPORTO| | 55'336,45
oy TE—— — — — — e — e —_— T T— — ——
RIQUALIFICAZIONE MATERIALE INERTE I
PROVENIENTE DA SCAVO (Cat 3)
271727 Riqualificazione materiale inerte proveniente dagli scavi mediante |
PRE_ANA_0|impianto mobile da cantiere al fine di poterlo riutilzzare nei
20 riempimenti e nella formazione di massiccitata stradale. Nel prezzo I
sono compresi oneri di trasporto in andata e ritorno per il cantiere, il
piazzamento ed il noleggio a caldo con personale ¢ mezzi d'opera
necessari per il funzionamento | |
vedi scavo massicciata stradale 262,02 | 262,02 |
VARIANTE 01 | -1,000 262,02 | -262,02 |
Sommano positivi m3 262,02 |
Sommano negativi m3| -262,02| :
SOMMANO m3 0,00 12,25 0,00 |
FONDAZIONE STRADALE (Cat 4) |
28/28 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale |
ER.C01.019. |(sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una
005.b densita non minore del 95% dell'’ AAsHO modificato, compresi gli | |
eventuali inumidimenti necessari: [ |
su terreni appartenenti ai gruppi A4, AS (terre limo argillose, frazione
passante al setaccio 0,075 UNI 2232 > 35%), A2-6, A2-7 (terre ghiaia |
sabbiosa, frazione passante al setaccio 0,075 UN12232 . 35%)
TAVOLA A | |
lato est banchina stradale (lato marciapiede Immergas) *(lung.=82+ |
12) 94,00 1,800 | 169,20
TAVOLA B |
lato est zona carrabile Bergo 40,00 2,000 80,00 ‘
lato es zona carrabile Bergo 0,50 15,00 3,000 22,50
lato est zona pedonale Bergo *(lung.=15+9+40) 64,00 2,000/ 0,001 0,13 |
lato ovest ampliamento piazzola autobus 0,50 17,00 3,000 | 25,50
lato ovest ampliamento piazzola autobus 14,00 3,000 42,00I ‘
lato ovest ampliamento piazzola autobus 0,50 16,00 3,000 24,00| |
lato ovest ampliamento piazzola autobus pedonale 26,00 2,000 0,001 0,05
lato ovest ampliamento piazzola autobus pedonale 14,00 2,000 0,001 0,03 |
TAVOLAD |
|lato est carrabile ampliamento banchina stradale 39,00 2,500 97,50
lato est carrabile ampliamento per golfo autobus 27,00 2,500 67,50
lato est marciapiede *(lung.=15+15+10) 40,00 2,000 0,001 0,08
VARIANTE 01 |
SP62R - lato Immergas *(larg.=1,50+0,20) 83,00 1,700 141,10
SP62R - lato Ferrovia Immergas | 75,00 1,500 112,50
SP62R - lato Ferrovia Bergo | 55,00 1,500 82,50
| | —
SOMMANO m2 ‘ | ‘ 864,59 1,03 890,53
29729 strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano di posa di rilevati !
ER.C01.019. |realizzato mediante posa, fra il terreno di fondazione e materiale di
035b riporto, con funzione di separazione e filtrazione, di geotessile tipo |
non tessuto costituito al 100% da fibre in fiocco di prima scelta in
poliestere o polipropilene, coesionato meccanicamente mediante
agugliatura, esenti da trattamenti chimici, testate con norme UNI o | |
equivalenti, allungamento al carico massimo 80%: massa areica . 300
g/mq, resistenza a trazione 18 kN/m.
TAVOLA A
lato est banchina stradale (lato marciapiede Immergas) *(lung.=82+
12) 94,00 1,800 169,20
TAVOLAB | |
|lato est zona carrabile Bergo | 40,00 2,000 | 80,00
lato es zona carrabile Bergo | 0,50| 15,00| 3,000 22,50
lato est zona pedonale Bergo *(lung.=15+9+40) 64,00 2,000 0,001 0,13
lato ovest ampliamento piazzola autobus 0,50 17,00| 3,000 25,50
lato ovest ampliamento piazzola autobus 14,00 3,000 42,00 |
lato ovest ampliamento piazzola autobus 0,50 16,00 3,000 24,00
A RIPORTARE 363,33 56°226,98

COMMITTENTE: PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
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Num.Ord DIMENSIONI ) IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI = T T Quantita ——— =
par.ug. lung. larg. H/peso unitario | TOTALE
| RIPORTO 363,33 56°226,98
lato ovest ampliamento piazzola autobus pedonale 26,00 3,000 0,001 0,08
lato ovest ampliamento piazzola autobus pedonale 14,00 2,000 0,001 0,03
TAVOLA D
lato est carrabile ampliamento banchina stradale © 39,00 2,500 97,50
lato est carrabile ampliamento per golfo autobus 27,00 2,500 67,50
lato est marciapiede *(lung.=15+15+10) 40,00 2,000 0,001 0,08
VARIANTE 01 | |
SP62R - lato Immergas 83,00 1,500 124,50
SP62R - lato Ferrovia Immergas ‘ 75,00 1,500 | 112,50
SP62R - lato Ferrovia Bergo 55,00 1,500 82,50
SOMMANO m2 | 848,02 4,23 3'587,12
30/30 |Sottofondo per rilevati stradali in ghiaia di cava fornito e posto in
ER.C01.016. opera per fondazione stradale con legante naturale, materiali di |
020.a apporto, vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua,
|eventuali prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato | | |
con idonee macchine come indicato nel c.s.a., ¢ quant'altro occorra per|
dare il lavoro finito a regola d'arte.
TAVOLA A
lato est banchina sradale (lato marciapiede Immergas) *(lung.=82+12) | 94,00 1,800 0,500 84,60
VARIANTE 01 -1,00 84,60 -84,60
Sommano positivi m3 84,60
Sommano negativi m3 | -84,60
SOMMANO m3 ‘ 0,00 40,20I 0,00
|
31/31 [Sottofondo per rilevati stradali in materiale riciclato fornito e posto in
NP001_ERC |opera per fondazione stradale con legante naturale, materiali di
01.016.020c Iapporto, vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, ‘
eventuali prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato |
con idonee macchine come indicato nel ¢.s.a., e quant'altro occorra per|
dare il lavoro finito a regola d'arte.
TAVOLA A
lato est banchina sradale (lato marciapiede Immergas) *(lung.=82+12) 94,00/ 1,800 0,300 50,76 |
VARIANTE 01 |
SP62R - lato Immergas *(larg.=1,50+0,20) 83,00 1,700 0,300/ 42,33 |
SP62R - lato Ferrovia Immergas 75,00 1,500 0,300 33,75
SP62R - lato Ferrovia Bergo 55,00 1,500 0,300 24,75
SOMMANO m3 151,59 28,02 4'247,55
|
32/32 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali
ER.C01.016. idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave (terre ghiaia sabbiosa |
015.b frazione passante al setaccio 0,075 UNI 2232 = 35%), il
compattamento a strati fino a raggiungere la densita prescritta,
T'umidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate
rivestite con terra vegetale; compresa ogni lavorazioe ed onere per
dare il rilevato compiuto a perfetta per materiali provenienti dagli '
|scavi, con distanza massima pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi Al ,| |
|A2-4, A2-5, A3, A2-6, A2-7. Materiale proveniente da
riqualificazione materiale proveniente da scavi. | |
TAVOLA B
lato est zona carrabile Bergo 40,00 2,000 0,450 36,00|
lato es zona carrabile Bergo 0,50 15,00 3,000 0,450 10,13
lato est zona pedonale Bergo *(lung.=15+9+40) 64,00 2,000 0,450 57,60
lato ovest ampliamento piazzola autobus 0,50 17,00 3,000 0,450 11,48
lato ovest ampliamento piazzola autobus 14,00 3,000 0,450 18,90
lato ovest ampliamento piazzola autobus 0,50 16,00 3,000 0,450 10,80
lato ovest ampliamento piazzola autobus pedonale | 26,00 3,000| 0,001 0,08
lato ovest ampliamento piazzola autobus pedonale 14,00 2,000/ 0,001 0,03
TAVOLAD
lato est carrabile ampliamento banchina stradale 39,00 2,500 0,450 43,88
lato est carrabile ampliamento per golfo autobus 27,00 2,500 0,450 30,38
lato est marciapiede *(lung.=15+15+10) 40,00 2,000 0,001 0,08
|VARIANTE 01 -1,000 219,36 -219,36
A RIPORTARE . 0,00 64'061,65

COMMITTENTE: PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
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NomOrd, DIMENSIONI IMPORTI |
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI 7 = =1 Quantitd —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 0,00 64'061,65
— — ———  —— ———— }*___ = i A= i -
Sommano positivi m3 | | 219,36/
Sommano negativi m3 -219,36 |
SOMMANO m3 i 0,00‘ 6,83 0,00
33/33 Sottofondo per rilevati stradali in materiale riciclato fornito e posto in
NP001_ERC opera per fondazione stradale con legante naturale, materiali di
01.016.020c apporto, vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, |
eventuali prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato
con idonee macchine come indicato nel c.s.a., e quant‘altro occorra per |
dare il lavoro finito a regola d'arte. |
TAVOLA B |
lato est zona carrabile Bergo | 40,00 2,000 0,300 24,00
lato es zona carrabile Bergo 0,50 15,00 3,000 0,300 6,75
lato est zona pedonale Bergo *(lung.=15+9+40) | | 64,00 2,000 0,300 38,40 ‘
lato ovest ampliamento piazzola autobus 0,50 17,00I 3,000 0,300 7,65
lato ovest ampliamento piazzola autobus 14,00 3,000 0,300| 12,60
lato ovest ampliamento piazzola autobus 0,50 16,00 3,000| 0,300 7,20 ‘
lato ovest ampliamento piazzola autobus pedonale 26,00 3,000 0,001 0,08I
lato ovest ampliamento piazzola autobus pedonale 14,00 2,000 0,001 0,03 |
TAVOLAD
lato est carrabile ampliamento banchina stradale 39,00 2,500 0,300 29,25
lato est carrabile ampliamento per golfo autobus 27,00 2,500 0,300 20,25
lato est marciapiede *(lung.=15+15+10) 40,00 2,000 0,001 0,08
SOMMANO m3 146,29 28,02 4099,05|
34/34 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali ‘
ER.C01.016. idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave (terre ghiaia sabbiosa
015.b frazione passante al setaccio 0,075 UNI 2232 = 35%), il
compattamento a strati fino a raggiungere la densita prescritta, ‘
I'umidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate
rivestite con terra vegetale; compresa ogni lavorazioe ed onere per
dare il rilevato compiuto a perfetta per materiali provenienti dagli
scavi, con distanza massima part a 5000 m, appartenenti ai gruppi Al,
A2-4, A2-5, A3, A2-6, A2-7. Materiale proveniente da
riqualificazione materiale proveniente da scavi. |
TAVOLA B |
lato est zona pedonale Bergo *(lung.=15+9+40) 64,00/ 2,000 0,300 38,40
|lato ovest ampliamento piazzola autobus pedonale | 26,00 3,000 0,300 23,40
llato ovest ampliamento piazzola autobus pedonale 14,00 2,000 0,300 8,40
TAVOLA D :
lato est marciapiede *(lung=15+15+10) 40,00 2,000 0,300 24,00
VARIANTE 01 -L,00| 94,20 94,20 |
| |
Sommano positivi m3 94,20 [
Sommano negativi m3 -94,20 |
SOMMANO m3 0,00 6,83 : 0,00
|
35/35 ISottofondo per rilevati stradali in materiale riciclato fornito e posto in '
NP001_ERC |opera per fondazione stradale con legante naturale, materiali di
01.016.020¢ |apporto, vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua,
|eventuali prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato
con idonee macchine come indicato nel c.s.a., e quant'altro occorra per
dare il lavoro finito a regola d'arte. |
TAVOLA B
lato est zona pedonale Bergo *(lung.=15+9+40) 64,00 2,000 0,300 | 38,40
lato ovest ampliamento piazzola autobus pedonale 26,00 3,000 0,300 23,40
lato ovest ampliamento piazzola autobus pedonale 14,00 2,000 0,300 8,40
TAVOLAD
lato est marciapiede *(lung.=15+15+10) 40,00 2,000 0,300 24,00
SOMMANO m3| 94,20 28,02 2'639,48
- — e — — ; — —_—
A RIPORTARE| 70'800,18

COMMITTENTE: PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI 7 i T Quantita i — i
par.ug. lung. | larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO | 70°800,18
— e —— 1 — - ——— e — —}
36736 Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per I ‘
ER.C01.019. fondazione stradale con legante naturale, materiali di apporto, |
025.a vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, eventuali
prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con
idonee macchine come indicato nel c.s.a., € quant'altro occorra per |
dare il lavoro finito a regola d'arte. Misurato in opera dopo il
costipamento.
ZONE CARRABILI
TAVOLA A |
|lato est banchina stradale (lato marciapiede Immergas) *(lung.=82+ |
112) 94,00 1,800 0,200 33,84
sopra scatolare bonifica 0,50 35,00 3,500 0,200 12,25
|sopra scatolare bonifica 59,00 3,500 0,200 41,30
TAVOLA B
lato est zona carrabile Bergo 40,00 2,000 0,200 16,00
lato ¢s zona carrabile Bergo 0,50 15,00 3,000 0,200I 4,50
lato ovest ampliamento piazzola antobus 0,50 17,00/ 3,000 0,200 5,10
lato ovest ampliamento piazzola autobus | 14,00 3,000 0,200 8,40
lato ovest ampliamento piazzola autobus 0,50 16,00 3,000 0,200 4,80
TAVOLA D
lato est carrabile ampliamento banchina stradale 39.00 2,500 0,200 19,50
lato est carrabile ampliamento per golfo autobus 27,00/ 2,500 0,200 13,50
VARIANTE 01
SP62R - 1ato Immergas *(larg.=1,50+0,20) 83,00 1,700 0,200 28,22
SP62R - lato Ferrovia Immergas 75,00 1,500 0,200 22,50
SP62R - lato Ferrovia Bergo 55,00 1,500 0,200 16,50
SOMMANO m3 l 226,41 46,30 10°482,78
|
37737 Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per I
ER.C01.019. fondazione stradale con legante naturale, materiali di apporto, |
025.a vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, eventuali
prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con |
idonee macchine come indicato nel c.s.a., e quant'altro occorra per |
dare il lavoro finito a regola d'arte. Misurato in opera dopo il
costipamento.
ZONE PEDONALI '
TAVOLA A
marciapiede esistente Immergas *(lung.=82+12) i 94,00 2,000 0,100 18,80
TAVOLA B
lato est zona pedonale Bergo *(lung.=15+9+40) | 64,00 2,000 0,100: 12,80
lato ovest ampliamento piazzola autobus pedonale 26,00 3,000 0,100| 7,80
lato ovest ampliamento piazzola autobus pedonale 14,00 2,000 0,100 2,80
TAVOLAD
lato est marciapiede *(lung.=15+15) 30,00 2,000 0,100 6,00
SOMMANO m3 ' 48,20 46,30 2'231,66
38738 Misto cementato fornito e posto in opera per fondazione stradale con ‘
P.RE.D.26.0 |legante naturale, materiali di apporto, vagliatura per raggiungere la | ‘
5.03b idonea granulometria, acqua, eventuali prove di laboratorio,
lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine come |
indicato nel ¢.s.a., e quant'aliro occorra per dare il lavoro finito a
regola d'arte. Percentuale in cemento 3-4% rispetto al peso dell'inerte. |
ZONE CARRABILI
TAVOLA A |
lato est banchina stradale (lato marciapiede Immergas) *(lung.=82+ |
12) 94,00 1,800 0,200 33,84 '
sopra scatolare bonifica 0,50 35,00 3,500 0,200 12,25 I
sopra scatolare bonifica 59,00 3,500 0,200 41,30
'TAVOLA B
lato est zona carrabile Bergo 40,00 2,000 0,200 16,00
lato es zona carrabile Bergo 0,50| 15,00 3,000 0,200 4,50
lato ovest ampliamento piazzola autobus 0,50 17,00 3,000 0,200 5,10‘
lato ovest ampliamento piazzola autobus 14,00 3,000 0,200 8,40
lato ovest ampliamento piazzola autobus 0,50 16,00 3,000 0,200 4,80|
TAVOLAD
lato est carrabile ampliamento banchina stradale 39,00 2,500 0,200 19,50
A RIPORTARE : 145,69 83’514,62I

COMMITTENTE: PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug. | lung.

larg.

DIMENSIONI

H/peso

Quantita

unitario

IMP

ORTI

TOTALE

39/39
ER.A15.046.
020a

40/40
ER.A03.13.0
10a

41 /41
ER.C01.037.
050

42/42
ER.C01.022.
010.b

RIPORTO
— 7_—'_

. . [
lato est carrabile ampliamento per golfo autobus |

VARIANTE 01
SP62R - lato Immergas *(larg.=1,50+0,20) |
SP62R - lato Ferrovia Immergas
SP62R - lato Ferrovia Bergo

SOMMANO m3 ‘

Massetto in conglomerato cementizio per uno spessore di cm. 10 al
netto della compenetrazione nel vespaio sottostante, gettato con
autobetoniera, senza ausilio di pompa e tirato a frattazzo.
ZONE PEDONALI

TAVOLA A

marciapiede esistente Immergas *(lung.=82+12)

TAVOLA B

lato est zona pedonale Bergo *(lung.=15+9+40)

lato ovest ampliamento piazzola autobus pedonale

lato ovest ampliamento piazzola autobus pedonale

TAVOLAD

lato est marciapiede *(lung.=15+15)

SOMMANO m2

Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualith B450C, @ 3,
prodotia da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato
dal servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio superiore
dei LL.PP., per armature di conglomerati cementizi, prelavorata e
pretagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc. € l'onere dei controlli in corso d'opera in
conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni.

rete elettrosaldata @ 5 maglia 20*20

SOMMANO kg

PAVIMENTAZIONI STRADALI (Cat 5)

Cordolo prefabbricato, retto o curvo, in cemento vibrato delle
dimensioni di 12-16x25 c¢m fornito e posto in opera compresi
calcestruzzo Rck non inferiore a 30 N/mmgq per I'appoggio ¢ il
rinfianco, pezzi speciali con le aperture per le caditoie ¢ i passi carrai,
stuccature € gquant'altro occorra per eseguire il lavoro a regola d'arte.
TAVOLA A

marciapiede Immergas *(lung.=82+12)

TAVOLA B

lato est marcipiede Bergo *(lung.=15+9+40)

lato ovest ampliamento piazzola autobus - lato strada *(lung.=41,00+
15)

lato ovest ampliamenti piazzola autobus - lato ferrovia

TAVOLA D

lato est marciapiede *(lung.=15+15)

SOMMANO m

strato di base in conglomerato bituminoso costituito da misto
granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela
di aggregato grosso, fine ¢ filler avente Dmax 20 mm, resistenza alla
frammentazione Los Angeles (UNT EN 1097-2) LA . 25 (LA25),
compreso fino ad un massimo 30% di conglomerato bituminoso di
recupero opportunamente rigenerato con attivanti chimici funzionali
(rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela,
con percentuale dei vuoti fra il 3 ed il 6%, compresa la stesa mediante |
vibrofinitrice meccanica ¢ la costipazione a mezzo di rulli di idoneo |
peso, in sede stradale: Mliscela impastata a caldo con bitume tal quale
Classe 50/70 o 70/100 con l'aggiunta di attivanti di adesione. spessore |
|

. =
A RIPORTAREI

145,69

-

27,00 2,500

1,700
1,500
1,500

83,00|
75,00
55,00

94,00 1,850
64,00
26,00
14,00

1,850|
3,000/
2,000

30,00 1,850
|

1,05/ 453,80

94,00 ‘
64,00

| 56,00
54,00|
|

‘ 30,00

0,200
0,200

0,200
0,200

1,590

13,50
|

28,22
22,50
16,50

226,41

173,90

|

‘ 118,40
78,00
28,00

|

55,50

453,80

757,62

| 757,62
|
|
|

94,00
64,00

56,00
54,00

30,00

298,00

71,08

19,91

2,24

45,50

_;} —

83'514,62

16'093,22

9'035,16

1'697,07

13°559,00

123°899,07

COMMITTENTE: PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI 1 Quantitd —— T
par.ug. lung, larg. H/peso unitario TOTALE
I
RIPORTO| | _ ' | 129907
compresso 10 cm. |
ZONE CARRABILI ‘
TAVOLA A |
lato est banchina stradale (lato marciapiede Immergas) *(lung.=82+
12) 94,00 1,800 169,20
sopra scatolare bonifica 0,50 35,00 3,500 61,25
sopra scatolare bonifica 59,00] 3,500| 206,50
TAVOLAB
|1ato est zona carrabile Bergo 40,00 2,000 80,00 |
[1ato es zona carrabile Bergo | 0,50 15,00 3,000 22,50 |
lato ovest ampliamento piazzola autobus 0,50 17,00 3,000 25,50 |
lato ovest ampliamento piazzola autobus 14,00 3,000 42,00 |
lato ovest ampliamento piazzola autobus 0,50 16,00 3,000 24,00
TAVOLAD
lato est carrabile ampliamento banchina stradale 39,00 2,500 97,50 ‘
lato est carrabile ampliamento per golfo autobus 27,00 2,500 67,50
VARIANTE 01
SP62R - lato Immergas *(larg.=1,50+0,20) 83,00 1,700 141,10
SP62R - lato Ferrovia Immergas 75,00 1,500 112,50
SP62R - lato Ferrovia Bergo 55,00 1,500 82,50
SOMMANO m2 11 32,05‘ 18,96 21'463,67
43/43 strato di base in conglomerato bituminoso spessore 10 cm. :
NP002_ER.C sovrapprezzo 20% per quantita inferiore a mq. 1000. | | |
01.022.018 |VARIANTE 01 1132,05 | | 1132,05
SOMMANO m2| | ‘ 1'132,05 3,79 4290,47
44 /44 strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto | [
ER.C01.022. granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela |
015.a di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 16 mm, resistenza alla |
frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA . 25 (LA25),
compreso fino ad un massimo 30% di conglomerato bituminoso di ‘
recupero opportunamente rigenerato con attivanti chimici funzionali
(rigeneranti), dosaggio minime di bitume totale del 4,2% su miscela, ‘
con percentuale dei vuoti in opera fra il 3 ed il 6%. E' compresa la
stesa mediante vibrofinitrice meccanica ¢ la costipazione a mezzo di | |
rulli di idoneo peso. Miiscela impastata a caldo con bitume tal quale |
Classe 50/70 o 70/100 con I'aggiunta di attivanti di adesione. spessore |
compresso 5 cm. |
vedi strato di base 1132,05 | 1'132,05
| |
SOMMANO m2 | 1'132,05 11,00 12°452,55
|
45/45 strato di base di binder conglomerato bituminoso spessore 5 cm. :
NP003_ER.C|sovrapprezzo 20% per quantita inferiore a mq. 1000. |
01.022.018 |VARIANTE 01 | 1132,05 1'132,05
SOMMANO m2 | 1'132,05 2,20 2°490,51
I ‘
46746 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) come |
ER.C01.022. voce R.C01.022.015.a: spessore per ogni cm. superiore a 5.
015.b vedi binder [
spessore cm. 7 2,000 1132,05 | | 2'264,10
| - '
SOMMANO m2 ‘ 2’264,10‘ 2,71 613571
i i
47147 strato di base di binder conglomerato bituminoso spessore oltre 5 cm.
NP004_ER.C sovrapprezzo 20% per quantita inferiore a mgq. 1000.
01.022.018 | VARIANTE 01 2,00 1132,05 | 2°264,10
SOMMANO m2/cm| ‘ 2°264,10 0,54 1222,61
| |—
| ]
A RIPORTARE 171°954,59

COMMITTENTE: PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
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Num.Ord. DIMENSIONI A IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI —— Quantita =T —
par.ug. ‘ lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO | L 171'954,59
48 /48 Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato
ER.C01.022. bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee
005.b attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta ¢
omogenea spruzzatura del legante: con emulsione bituminosa acida
55% (C 55 B 3).
tra strato di base e binder 1132,05 17132,05
SOMMANO m2 17132,05 1,42 1'607,51
|
49 /49 Mano di attacco per garantire 'ancoraggio fra strati di conglomerato
ER.C01.022. bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee
005.c attrezzature spazzolatrici-aspiranti ¢ ogni altro onere per una corretta ¢ |
omogenea spruzzatura del legante: con emulsione bituminosa |
modificata 60% (C 60 BP 3). |
tra binder nuovo e manto di usura | 1132,05| 1'132,05
tra manto di usura esisente e nuovo manto di usura *(lung.=3332,29- | |
1132,05) 2200,24 2°200,24
[
SOMMANO m2 [ 3'332,29 1,55 5°165,05
50/50 strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto |
ER.C01.022. |granulare frantumato, composto da una miscela di aggregato grosso,
021.a |fine e filler avente Dmax 10 mm, resistenza alla frammentazione Los
Angeles (UNI EN 1097-2) LA = 20 (LLA20), resistenza alla levigatezz: |
(UNI EN 1097-8) PSV = 44 (PSV44) compreso fino ad un massimo
|20% di conglomerato bituminoso di recupere opportunamente
rigenerato con Attivanti Chimici Funzionali (rigeneranti), con |
percentuale dei vuoti in opera fra il 3 ed il 6%. E' compresa la stesa |
mediante vibrofinitrice meccanica ¢ la costipazione a mezzo di rulli di
idoneo peso. Miscela impastata a caldo con bitume modificato avente ‘
penetrazione 45-80 (Classe 4), punto di rammollimento = 70 (Classe |
4) e ritorno elastico = 80 (Classe 2), con l'aggiunta di attivanti di
adesione: spessore compresso 3 cm. |
nuovo binder 1132,05 1°132,05
VIABILITA' SP 62R sede stradale - mano usura esistente
manto di usura - tavola 7A *(lung.=82+12) 94,00 6,810 640,14 |
manto di usura - tavola 7B *(lung.=47,50+40) 87,50 6,230 545,13
zona ingresso Immergas *(lung.=45+25) 0,50 70,00 12,000 420,00
manto di usura tavola 7C 39,00 6,230 242,97
VIABILITA' VIA CHIESA
manto di usura tavola 7B 31,00 7,000 217,00
VARIANTE 01 |
SP62R - lato Immergas | 92,00 1,000 92,00
SP62R - lato Bergo 83,00 1,000 83,00
SP62R - lato Ferrovia Immergas 92,00 1,000 92,00
SP62R - lato Ferrovia Bergo 85,00 1,000| 85,00
Via Chiesa -1,000 217,00 -217,00|
Sommano positivi m2 | 3'549,29
Sommano negativi m2 -217,00
SOMMANO m2 3°332,29 8,81 29'357,47
51751 Rinforzo di pavimentazione stradale mediante posa, tra massicciata € ‘
ER.C01.025. conglomerato bituminoso, di geogriglia bidirezionale tessuta, in fibra ‘
020.a di vetro con rivestimento in SBR, compatibile con il bitume, per
favorire la presa con lo strato di finitura, con maglia quadrata 25 x 25 |
mm, larghezza minima di 2,2 m ¢ allungamenti al carico massimo non
superiori al 13%, compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ‘
ed i mezzi d'opera necessari all'esecuzione del lavoro: geogriglia |
semplice con resistenza a trazione minima in direzione longitudinale
50 kN/m e trasversale 50 kN/m mgq. |
tavola 7A 2,00/ 7,00 2,200 30,80
tavola 7B via Chiesa 4,00 7,00 2,200 61,60
tavola 7B - immergas 15,00 2,200 33,00
tavola 7D 2,00 7,00 2,200 30,80
|[VARIANTE 01 -1,000 156,20 -156,20
— 2 _— = ! : : — s _— — —
A RIPORTARE 0,00I 208°084,62
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI 7 : Quantitd i =
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 0,00| 208°084,62
== —T — e — — E— = e —___ e p—— — E— _'_i e — T = = | =
Sommano positivi m2 156,20 |
Sommano negativi m2 -156,20
SOMMANO mz‘ 0,00 8,04 0,00
52752 Marciapiede pavimentato in conglomerato bituminoso dello spessore ‘ ‘
ER.C01.034. di 2,5 cm dato in opera compreso rullatura.
015 marciapiedi 453,80 453,80
dedurre masselli autobloccanti -1,00 15,20 | -15,20
Sommano positivi m2 453,80
Sommano negativi m2 -15,20
| SOMMANO m2 | | 438,60 11,36 4'982,50
53/53 strato di usura in conglomerato bituminoso spessore 3 cm. :
NP005_ER.C|sovrapprezzo 20% per quantita inferiore a mq. 1000.
[01.022018 |VARIANTE 01 438,60 ‘ 438,60
SOMMANO m2 ‘ 438,60 2,27 995,62
54 /54 Masselli autobloccanti tattili per esterni in calcestruzzo ‘
ER.C03.010. vibrocompresso per la formazione di percorsi per non vedenti,
020 superficie antiscivolo con disegni ¢ rilievi per le diverse tipologie di
percorso, antigelivi e carrabili, con spessore totale 50 mm in due strati
di cui il superiore di spessore 20 mm composto da scaglie di porfido
sabbia e cemento tipo 42,5 e l'inferiore di spessore 30 mm composto
da sabbia e cemento tipo 42,5, in opera su letto di sabbia con | ‘ ‘
successiva compattazione a mezzo di piastra vibrante, della |
dimensione di 200 x 200, compreso ghiaino di allettamento. Colore
grigio naturale.
TAVOLA C - CAVIDOTTI ‘
percorsi per non vedenti |
Ingresso Immergas *(lung.=3+1,50+2) 6,50 1,200 7,80
lato Bergo *(lung.=2+1,50) 3,50 1,200 4,20
accesso pedonale lato Bergo *(lung.=2+1,50) 3,50 1,200 4,20
accesso pedonale lato ferrovia *(lung.=2+3,50) 5,50 1,200 6,60
SOMMANO m2 : 22,80| 67,56 1'540,37
PROTEZIONI STRADALI (Cat 8) ‘
55/55 Fornitura e posa in opera con tasselli su muretta in cls preesistente di ‘
PRE_ANA._0|recinzione a pannelli moduari con bacchette verticali, montante ‘
18 traverso inferiore e superiore di chiusura, altezza mm. 1350, del peso
di 11 kg/mq. circa, come da particolari di progetto. Finitura zincata a
caldo e verniciata tinta RAL di serie a scelta della DL. Vedi particolar|
costrnittivo. Per maggiori dettagli vedi analisi prezzo. 1 |
confine Bergo - tavola C *(lung.=6+22+2+14+8) | 52,00 52,00
confine Themic tavola B *(lung.=26+16) | 42,00| 42,00|
confine Themic Tavola D *(lung.=14+16+10) | 40,00 40,00
confine Themice fuori intervento 56,00‘ 56,00|
. |
SOMMANO m 190,00 127,30 24°187,00
| |
: |
56/56 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2 m, compresa | |
ER.C01.004. |I'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di scavi| |
005.b a sezione obbligata, fino alla profondita di 2 m, compresa |'estrazione
|e Faggotto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie & |
trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad un battente
massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto ¢ I'allontanamento
del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in roccia
alterata. Scavo banchina stradale con presenza di sottoservizi. |
A RIPORTARE 239'790,11
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI — Quantita F—
par.ug. ‘ lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO ‘ | 239°790,11
= = ————— = —— T 3 == — = = ——
CORDOLO DI FONDAZIONE PER RECINZIONE IN CLS |
protezione ferrovia lato nord | 56,00 0,500I 1,000 28,00
| [————
|
SOMMANO m3 | 28,00 12,82 358,96
57157 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale
ER.C01.010. proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con
005a portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e livellamento del
materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica
autorizzata. Valutato a me di volume effettivo di scavo per ogni km |
percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 |
km.
FONDAZIONE PER RECINZIONE IN CLS 10,00 28,00 280,00 |
— - |
SOMMANO m3/km 280,00 0,74 207,20
e |
|
58/58 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale | ‘
ER.C01.010. proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, |
005b valutato a me di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla | [
distanza tra cantiere e discarica. Oltre 10 Km. di distanza. |
FONDAZIONE PER RECINZIONE IN CLS 8,00| 28,00 ' 224,00
[ [— —
SOMMANO m3/km | 224,00 0,59 132,16
| —
|
59759 Oneri di discarica per materiale inerte proveniente da scavi di
PRE_ANA_0|materiale inerte classificati come terre e roccie da scavo. Codice CER |
16 170504 (rifiuto non pericoloso). |
FONDAZIONE PER RECINZIONE IN CLS | 1,60 28,00 44,80
| — |
| SOMMANO t 44,80 9,12| 408,58
| ‘ |
60/ 60 iCa]cestruzzo per fondazioni con resistenza caratteristica Rek non |
ER.A03.007. |inferiore a 30 N/mmgq. Materiale certificato XC1, gettato controterra.
015a |FONDAZIONE PER RECINZIONE IN CLS 56,00 0,500 1,000 28,00
SOMMANO m3 | 28,00 165,57 4'635,96
| i -
| |
‘ 61/ 61 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi ‘
NP011_ERA [semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di |
‘ 03.010.005a |puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
|appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie
effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per plinti di
fondazione.
fondazione per recinzione in CLS 2,00 56,00 1,000 112,00
| SOMMANO m2 112,00 33,84 3°790,08
| 62/62 Acciaijo in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato
| ER.A03.13.0 |e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte,
losd compreso ogni sfrido, legature, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge incluso I'onere dei controlli in corso d'opera in
conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di
attestato di qualificazione rilasciato dal servizio Tecnico Centrale detl
Presidenza del Consiglio superiore dei LL.PP. |
FONDAZIONE PER RECINZIONE IN CLS | 28,00 50,000 1 '400,00|
| |
| SOMMANO kg 1°400,00 2,07 2'898,00
|
63/63 |Fornitura e posa in opera di cancellata in CAV modello FS/RFI della |
PRE_ANA 0|lunghezza di ml. 2 e dell'altezza di ml. 1,36 del peso di 125 kg/ |
19 pannello completa di colonne sezione mm. 140*110 del peso di 55 | |
Kg/cad. Posa su plintino predisposto in precedenza. Vedi particolare |
e = = — = — — i =
A RIPORTARE ‘ 25222105
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI = = =
par.ug. lung.

DIMENSIONI

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

64 /64

[ER.co1.028.

015

65/65
NP007_PRE
ANA_023

66/ 66
NPO08_PRE

[.aNA 022

e
costruttivo e analidi prezzo..

protezione verso ferrovia lato sud (Parma) - tavola B *(lung.=1+1+50)
protezione verso ferrovia lato nord (Mantova) - tavola B

52,00

|
SOMMANO m|

Barriera di sicurezza in acciaio $235JR secondo UNI EN 10025
zincato a caldo UNI EN ISO 1461, retta, livello di contenimento H2
conforme al DM 03/06/98 e DM 11/06/99) posizionata su terreno
(bordo laterale), sottoposta alle prove di impatto come definite dalle
Autoritd competenti, costituita da fascia orizzontale a tripla onda dello
spessore di 3,0 mm, pali di sostegno altezza totale 1850 mm (altezza
fuori terra 900 mm) posti ad interasse 2250 mm; interposizione tra le
fasce e i sostegni di elementi distanziatori larghezza 340 mm, valutata
al metro lineare di barriera compresi i sistemi di attacco necessari per
il collegamento dei vari elementi, l'infissione dei pali di sostegno ed
ogni altro onere € accessorio necessario per dare I'opera finita a |
perfetta regola d'arte. Completa delle certificazioni previste per legge |
per F'omologazione.
Tavola A

Tavola B
VARIANTE 01

51,00
21,00
-1,00 72,00
Sommano positivi m
Sommano negativi m

SOMMANO m

Barriera di sicurezza stradale per spartitraffico monofilare ¢ bordo
laterale, classe H2 - W5, ai sensi del DM 2367 del 21/06/04 ¢ norma
UNI EN 1317, prefabbricata in calcestruzzo vibrato armato di classe €
35/45 confezionato con cemento tipo 42,5 R, con profiloa T
rovesciata, delle dimensioni di 66 x 600 x 120 cm, armato con gabbia
|in acciaio B450C con copriferro non inferiore a 30 mm, con |
collegamento superiore dei moduli mediante una barra rullata di |
diametro 28 mm, con estremita verniciate con doppia mano di vernice

a base di resina epossidica e completa di manicotti di giunzione, data |
in opera compresi gli accessori per la posa e gli eventuali
compensatori di quota. TESTATE A BECCO DI FLAUTO
VARIANTE 01

zona a fianco ferrovia

2,00 6,00

SOMMANO m ‘

Barriera di sicurezza stradale per spartitraffico monofilare e bordo
|laterale, classe H2 - W5, ai sensi del DM 2367 del 21/06/04 ¢ norma
UNI EN 1317, prefabbricata in calcestruzzo vibrato armato di classe €
35/45 confezionato con cemento tipo 42,5 R, con profiloa T
rovesciata, delle dimensioni di 66 x 600 x 120 c¢m, armato con gabbia
in acciaio B450C con copriferro non inferiore a 30 mm, con
collegamento superiore dei moduli mediante una barra rullata di
diametro 28 mm, con estremita verniciate con doppia mano di vemice
a base di resina epossidica € completa di manicotti di giunzione, data
in opera compresi gli accessori per la posa e gli eventuali
compensatori di quota. PARTE RETTILINEA

zona a fianco ferrovia

zona a fianco ferrovia - a dedurre testate

13,00
-2,oo|

6,00
6,00

Sommano positivi m| ‘

Sommano negativi m

SOMMANO m‘ |

SEGNALETICA (Cat 10)

A RIPORTARE

| RIPORTO |

4,00I

_ S ———==  —————

52,00
4,00

56,00

51,00
21,00
-72,00

72,00
72,00

| |
| 0,00/

12,00

12,00

78,00
-12,00

78,00
-12,00

66,00

252'221,05

92,41 5'174,96

|
128,52 0,00

677,00 8'124,00

627,00

41°382,00

306°902,01
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI T QuantitA [—— — =
par.ug. lung. | larg. H/peso unitario | TOTALE
RIPORTO ' | | | 306902,01
—- —————————— — F— —= == .i._ m—— =
67 /67 Rimozione della segnaletica orizzontale esistente, a mezzo di fre- |
NP006_ER.C satrice per strisce inferiori a 15 cm di larghezza. |
01.058.080 |VARIANTE 01 |
lato nord (Immergas) 5,00 200,00 17000,00
lato sud (Bergo) 3,000 130,00 | 390,00
lato sud (Bergo) 5,00 100,00 500,00
SOMMANO m l 1°890,00 1,85 3'496,50
68 /68 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto
ER.C01.052. |costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante
005b |applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o
gialla permanente con microsfere di vetro, in quantitd di 1,6 kg/mq, in
opera compreso ogni onere per il tracciamento ¢ la fornitura del
materiale. larghezza linea 15 cm.
|TAVOLA A
raccordo con esistente | 3,000 150,00 450,00
incrocio *(lung.~82+12) 3,000 94,00 282,00
corsie 2,00 52,00 104,00
TAVOLA B ‘
Iincrocio *(lung.=47,50+40) 3,00 87,50 262,50/
corsie *(lung.=47,50+40) 2,00 87,50 175,00|
|via Chiesa 3,00‘ 100,00 300,00/
Immergas 3,00 50,00 150,00
TAVOLA D |
|nuova sede stradale 3,000 39,00 117,00
raccordo con esisente 3,000 150,00 | 450,00
VARIANTE 01
rifacimento fuori cantiere - nord 3,00 200,00 600,00 |
rifacimento fuori cantiere - sud 3,00 230,00 690,00 |
[
SOMMANO m | ‘ 37580,50 0,91 3'258,26
69 /69 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto
ER.C01.052. |costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebraure eseguite
015a mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore
bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in quantita di 1,3
|kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura
|del materiale.
TAVOLA A
|zebratura direzionale 0,70 35,00 1,800 44,10
freccie direzionali 15,00‘ 4,00 0,500 30,00
arresto Immergas 12,00 0,500/ 6,00
TAVOLA B |
strisce pedonali Immergas 34,00 4,000 136,00
striscia di arresto Immergas 5000 500 0,500 12,50
STOP Immergas 8,00 2,00 0,500| 8,00
striscia di arresto incrocio Mantova | 9,00 0,500 4,50
Via Chiesa
striscia di arresto incrocio 5,00 0,500 2,50
zebratura [ 19,00 1,000 19,00
STOP incrocio 5,00 2,00 0,500 5,00
Segnaletica PL 5,00 2,00 0,500 5,00
|Segnaletica arresto | 3,50 0,500 1,75
Segnaletica X | 2000 7,00 0,500 7,00
SP62R - Parma |
striscie pedonali 9,00 4,000 36,00
|striscie arresto 7,00 0,500 3,50
freccie direzionali | 1000 400 0,500 20,00
[BUS 10,00 2,00 0,500 10,00
TAVOLAD
zebratura 0,70 35,00| 1,800 44,10
SOMMANO m2 394,95 541 2'136,68 I
|
|
|
|
0OG3- CAVIDOTTI (SpCat 3) |
A RIPORTARE 315'793,45
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI |
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI — — ——— =1 Quantita |
parug. | lung larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO | | 315'793,45(
== e — ——— = v | - = — — —_ 2 —
OPERE EDILI IN GENERE (Cat7) “>
70/70 Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, da |
ER.C01.058. effettuarsi con l'uso di apposito attrezzo pneumatico o di disco
020 diamantato per la regolare elimitazione dei tratti da demolire, per una |
|profondita di taglio 50 mm. |
ASFALTO |
TAVOLAC
SP62R - lato Mantova 2,00 27,00 54,00
SP62R - lato Parma 2,00 21,00 42,00
semaforo pedonale Immergas Mantova 2,00 10,00| 20,00 |
lanterna doppia Immergas 2,00 6,00 12,00
semforo pedonale Immergas Parma 2,00 14,00‘ | 28,00
collegamento semfori 2,00 20,00 | 40,00
! allaccio centralina 2,00 5,00 | 10,00
portale lato Mantova 2,00 12,00 24,00
| POZZETTI D'ISPEZIONE 20,00 0,60 12,00
SOMMANO m | | 242,00 2,53 612,26
[
71/71 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli
ER.C01.058. oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con
015.a esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere
per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di '
spessore. |
ASFALTO
| TAVOLAC |
[ SP62R - lato Mantova 27,00 0,500 3,000 40,50
SP62R - lato Parma 21,00 0,500 3,000/ 31,50
|semaforo pedonale Immergas Mantova | 10,00 0,400 3,000 12,00
lanterna doppia Immergas 6,00 0,400 3,000 7,20
semforo pedonale Immergas Parma 14,00 0,400 3,000 16,80
collegamento semfori 20,00 0,400 3,000 24,00
allaccio centralina 5,00 0,400 3,000 6,00| |
portale lato Mantova | 12,00 0,400 3,000 14,40 |
POZZETTI D'ISPEZIONE 20,00 0,60 0,600 3,000 21,60
| == |
SOMMANO m2 | ‘ 174,00 0,60| 104,40
|
72772 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli
ER.C01.058. ‘oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con |
015.b esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere |
per spessori oltre i 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore.
vedi fresatura tappeto *(lung.=174,00/3) 7,00 58,00 | 406,00‘
| =
| SOMMANO m2 406,00 0,48 194,88
| |
73773 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale
ER.C01.010. proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con
005a portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e livellamento del
materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica |
autorizzata. Valutato a mc di volume effettivo di scavo per ogni km
percorso sulla distanza tra cantiere ¢ discarica: per trasporti fino a 10 ‘ |
km. ‘
ASFALTO ‘
TAVOLAC |
SP62R - lato Mantova 10,00 27,00 0,500 0,100 13,50
SP62R - lato Parma 10,00 21,00 0,500 0,100 10,50
semaforo pedonale Immergas Mantova 10,00 10,00 0,400 0,100/ 4,00
lanterna doppia Immergas 10,00 6,00| 0,400 0,100 2,40
semforo pedonale Immergas Parma 10,00 14,00 0,400 0,100 5,60
| collegamento semfori 10,00 20,00 0,400 0,100 8,00
| allaccio centralina 10,00 5,00 0,400 0,100 2,00
portale lato Mantova | 10,00 12,00 0,400| 0,100 4,80‘
POZZETTI D'ISPEZIONE 200,00 0,60 0,600 0,100 7,20
SOMMANO m3/km| ‘ 58,00 0,74| 42,92
I A RIPORTARE‘ ‘ | 31674791
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI] _——a== Quantita [———— —
par.ug. lung. larg, H/peso unitario TOTALE
RIPORTO | | | 31674791
— — : : - — —
|
74774 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale
ER.C01.010. |proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri,
005b valutato a me di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla | ‘
distanza tra cantiere e discarica. Oltre 10 Km. di distanza.
Asfalto 16,00 5,94 95,04
SOMMANO m3/km 95,04 0,59 56,07
|
|
757175 Oneri di discarica per materiale inerte proveniente da fresatura di
PRE_ANA_0|pavimentazione stradale in asfalto. Codice CER 170302 (miscele | |
15 bituminose non pericolose). |
asfalto *(lung.=59,44/10) 2,30 5,94 | 13,66
SOMMANO t 13,66 11,23 153,40
| |
767176 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2 m, compresa |
ER.C01.004. I'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di scavi| |
005.b a sezione obbligata, fino alla profondita di 2 m, compresa l'estrazione
e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie ¢
trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad un battente
massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto ¢ I'allontanamento
del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in roccia
alterata. Scavo banchina stradale con presenza di sottoservizi.
CAVIDOTTO 2 TUBI |
TAVOLA C |
SP62R - lato Mantova 12,00 0,500| 0,600 3,60
SP62R - lato Parma 24,00 0,500/ 0,600 7,20
CAVIDOTTO 1 TUBO |
semaforo pedonale Immergas Mantova 10,00 0,400 0,600 2,40
lanterna doppia Immergas 6,00 0,400 0,600 1,44
semforo pedonale Immergas Parma 14,00 0,400 0,600/ 3,36
semforo pedonale vicino binario 11,00 0,400 0,600 2,64
allaccio centralina 5,00 0,400 0,600 1,20
portale lato Mantova 12,00 0,400 0,600 2,88
TAVOLA A
illuminzione pubblica 100,00 0,400 0,600 24,00 |
TAVOLA B I |
illuminzione pubblica | 50,00 0,400 0,600 12,00 |
TAVOLAD |
illuminzione pubblica 37,00| 0,400 0,600 8,88 ‘
POZZETTI D'ISPEZIONE 20,00 0,60 0,600 0,600 4,32 |
SOMMANO m3 | | 73,92 12,82 947,65
| |
77177 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale ‘ |
ER.C01.010. proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con
005a portata superiore a 50 g, compreso lo spandimento ¢ livellamento del ‘
materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica
autorizzata. Valutato a me di volume effettivo di scavo per ogni km
percorso sulla distanza tra cantiere ¢ discarica: per trasporti fino a 10
km.
vedi scavi - INERTE 1,00 73,92 73,92
VARIANTE 01 -1,00 73,92 -73,92
Sommano positivi m3/km 73,92
Sommano negativi m3/km -73,92
SOMMANO m3/km 0,00 0,74 0,00
78 /78 Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a
ER.C01.010. strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del |
010.a terreno preesistente ed il costipamento prescritto con materiale di | |
|risulta proveniente da scavo. |
|VEDI SCAVI 73,92 I 73,92
f———— — —_————————— — — = == ————
A RIPORTARE : 73,92 | 317'905,03
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI = Quantitd — ==
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE |
RIPORTO | 73,92 317'905,03i
SOMMANO m3 ‘ 73,92 4,31 318,60
|
79779 Riqualificazione materiale inerte proveniente dagli scavi mediante |
PRE_ANA_Q/impianto mobile da cantiere al fine di poterlo riutilzzare nei |
20 riempimenti e nella formazione di massiccitata stradale. Nel prezzo ‘ |
sono compresi oneri di trasporto in andata € ritorno per il cantiere, il | '
piazzamento ed il noleggio a caldo con personale e mezzi d'opera
necessari per il funzionamento
vedi scavi | 94,40 94,40|
dedurre rinterro immediato -1,00 94,40 -94,40
Sommano positivi m3I 94,40
Sommano negativi m3 | -94,40 |
| SOMMANO m3 0,00 12,25 0,00
|
80/80 Rinterro compreso 'avvicinamento dei materiali, il compattamento a
ER.C01.010. 'strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del ‘
010.b terreno preesistente ed il costipamento prescritto con materiale di
risulta proveniente da scavo.con materiale arido tipo Al, A2-4, A2-5, |
A3 proveniente da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti.
TAVOLA A - cavidotto illuminazione pubblica 0,85I 100,00 0,400 0,600 20,40
TAVOLA B - cavidotto illuminazione pubblica 0,85 50,00 0,400 0,600‘ 10,20
|TAVOLA D - cavidotto illuminazione pubblica 0,85 37,00 0,400 0,600 7,55
SOMMANO m3 | | 38,15 19,02 725,61
81/81 strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto ‘ |
ER.C01.022. |granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscel'd! | |
015.a di aggregato grosso, fine ¢ filler avente Dmax 16 mm, resistenza alla
frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA . 25 (LA23), ‘
compreso fino ad un massimo 30% di conglomerato bituminoso di ‘
recupero opportunamente rigenerato con attivanti chimici funzionali
(rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela, |
con percentuale dei vuoti in opera fra il 3 ed il 6%. E' compresa la ‘
stesa mediante vibrofinitrice meccanica ¢ la costipazione a mezzo di
rulli di idoneo peso. Miiscela impastata a caldo con bitume tal quale
Classe 50/70 o 70/100 con laggiunta di attivanti di adesione. spessore | ‘
compresso 5 cm. ‘
ASFALTO |
TAVOLAC ‘ | i | '
|SP62R - lato Mantova 27,00 0,500 13,50
SP62R - lato Parma 21,00 0,500 10,50
semaforo pedonale Immergas Mantova 10,00‘ 0,400 4,00
lanterna doppia Immergas 6,00 0,400 2,40
semforo pedonale Immergas Parma 14,00 0,400 5,60
collegamento semfori 20,00 0,400 8,00 ‘
allaccio centralina 5,00 0,400 2,00
portale lato Mantova 12,00 0,400 ‘ 4,80
POZZETTI D'ISPEZIONE 20,00‘ 0,60 0,600 | 7,20
SOMMANO m2 58,00 11,00 638,00
| | |
82 /82 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) come
ER.C01.022. |voce R.C01.022.015.a: spessore per ogni cm. superiore a 5. ‘ ‘ |
015.b vedi binder | 2,00 58,00 ‘ 116,00 |
SOMMANO m2| | | 16,00 2,71 314,36
| |
| [
83/83 Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni | ‘
ER.D02.019. interrate, corrugato esternamente € liscio internamente, inclusi | ‘ |
005.f manicotti di giunzione e selle distanziali in materiale plastico,
conforme norme CEI EN 50086, con resistenza allo schiacciamento > ‘ |
450
A RIPORTARE | 319°901,60
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

DIMENSIONI

larg.

Quantita
H/peso

unitario

IMPORTI

TOTALE

84 /84
ER.C02.019.
045¢

85/85
ER.C02.019.
055.¢

I36 /86
ER.C02.019.
150¢

87/87
ER.C02.019.

RIPORTO

N, escluse tutte le opere provvisionali ¢ di scavo, diametro esterno
mm. 110. |
CAVIDOTTO 2 TUBI

TAVOLA C |
SP62R - lato Mantova I
SP62R - lato Parma |
CAVIDOTTO 1 TUBO

semaforo pedonale Immergas Mantova

Janterna doppia Immergas

semforo pedonale Immergas Parma

semforo pedonale vicino binario

allaccio centralina

portale lato Mantova

TAVOLA A

illuminzione pubblica

TAVOLAB

illuminzione pubblica

TAVOLA D

illuminzione pubblica

SOMMANO m

Pozzeiti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, completi di
chiusini con botola, ciechi o a caditoia, con telaio di battuta per
traffico pesante, forniti e posti in opera compresi sottofondo in
conglomerato cementizio con le caratteristiche tecniche indicate nel
c.s.a. dello spessore minimo di 10 cm, collegamento ¢ sigillatura della
condotta e quant'altro occorra per

dare il lavoro finito a regola d'arte;dimensioni interne 50x50x50.
TAVOLA C

condotta a 2 tubi

quadri elettrici

via Chiesa

PL

Arrivo incrocio Immergas

SOMMANO cadauno

Elementi di sovralzo prefabbricati per pozzetti in conglomerato
cementizio vibrato, forniti e posti in opera compresi rinfianco in
sabbia dello spessore minimo di 10 cm, stuccatura dei giunti e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:dimensioni
interne 50x50x50 cm.

arrivo incrocio Immegas

SOMMANO cadauno

Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per
parcheggi, bordo strada e zone pedonali, con resistenza a rottura
superiore a 250 kN conforme classe C 250 della norma UNI EN 124
ed al regolamento NF-110, a tenuta idraulica, costituito da telaio
quadrato dotato di fori e asole di fissaggio € coperchio con superficie
antisdrucciolo munito di fori ciechi con barretta per l'apertura, rivestitc
con vernice protettiva, marcatura riportante la classe di resistenza, la
norma di riferimento, l'identificazione del produttore ed il marchio di
qualita rilasciato da ente di certificazione indipendente. Montato in
opera compreso ogni onere € magistero su preesistente pozzetto: telaio
di lato non inferiore a 600 mm, altezza non inferiore a 50 mm con
supporti in neoprene negli angoli antirumore ed antibasculamento,
coperchio quadrato, luce netta 500 x 500 mm, peso totale 39 kg circa.
vedi pozzetti |

SOMMANO cadauno

Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, completi di
chiusini con botola, ciechi o a caditoia, con telaio di battuta per

A RIPORTARE

2,00

2,00!

12,00
24,00

10,00
6,00
14,00
11,00
5,00
12,00

100,00
50,00

37,00

2,00
2,00
1,00
2,00

2,00

7,00

24,00
| 48,00

| 10,00
6,00

14,00

‘ 11,00

| 5,00
12,00

100,00

‘ 50,00
37,00

317,00

2,00

2,00

| 7,00

| 7,00

9,28

119,70

53,00

191,94 |
|

319901,60

2'941,76

837,90

106,00

1'343,58

325'130,84
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Num.Ord,
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug. | lung. larg.

DIMENSION!

H/peso

Quantita

unitario TOTALE

IMPORTI

045b

88 /88
ER.C02.019.
055.b

89/89
ER.C02.019.
150b

20 /90
ER.C02.019.
045a

91/91
ER.C02.019.
150a

RIPORTO

traffico pesante, forniti e posti in opera compresi sottofondo in
conglomerato cementizio con le caratteristiche tecniche indicate nel
¢.s.a. dello spessore minimo di 10 cm, collegamento e sigillatura della
condotta e guant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:
dimensioni interne 40x40x40.

TAVOLAC

condotta a 1 tubo - linea semafori

condotta a 1 tubo - linea illuminazione

SOMMANO cadauno

Elementi di sovralzo prefabbricati per pozzetti in conglomerato
cementizio vibrato, forniti e posti in opera compresi rinfianco in
sabbia dello spessore minimo di 10 cm, stuccatura dei giunti €
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte : dimensioni
interne 40x40x40 cm.

condotta 1 ubo - linea illuminazione

SOMMANO cadauno

IChiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per
|parcheggi, bordo strada e zone pedonali, con resistenza a rottura
superiore a 250 kN conforme classe C 250 della norma UNI EN 124
ed al regolamento NF-110, a tenuta idraulica, costituito da telaio
quadrato dotato di fori e asole di fissaggio e coperchio con superficie |
antisdrucciolo munito di fori ciechi con barretta per I'apertura, rivestitc
con vernice protettiva, marcatura riportante la classe di resistenza, la
norma di riferimento, l'identificazione del produttore ed il marchio di
|qualita rilasciato da ente di certificazione indipendente. Montato in
|opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto: telaio
di lato non inferiore a 500 mm, altezza non inferiore a 50 mm con
isupponi in neoprene negli angoli antirumore ed antibasculamento,
coperchio quadrato, luce netta 400 x 400 mm, peso totale 28,5 kg
|circa.

|vedi pozzetti

|
SOMMANO cadauno
|

Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, completi di
chiusini con botola, ciechi o a caditoia, con telaio di battuta per
traffico pesante, forniti e posti in opera compresi sottofondo in
conglomerato cementizio con le caratteristiche tecniche indicate nel
c.s.a. dello spessore minimo di 10 cm, collegamento e sigillatura della
condotta e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: |
dimensioni interne 30x30x30. |
TAVOLA A

linea illuminazione |
TAVOLA B

linea illuminazione

TAVOLAD

linea illuinazione

SOMMANO cadauno

|Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per
parcheggi, bordo strada e zone pedonali, con resistenza a rottura
superiore a 250 kN conforme classe C 250 della norma UNTEN 124
ed al regolamento NF-110, a tenuta idraulica, costituito da telaio
quadrato dotato di fori e asole di fissaggio € coperchio con superficie
antisdrucciolo munito di fori ciechi con barretta per I'apertura, rivestitc.
con vernice protettiva, marcatura riportante la classe di resistenza, la
norma di riferimento, l'identificazione del produttore ed il marchio di
qualita rilasciato da ente di certificazione indipendente. Montato in
opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto: telaio
di lato non inferiore a 400 mm, altezza non inferiore a 50 mm con
supporti in neoprene negli angoli antirumore ed antibasculamento,

A RIPORTARE

7,00
1,00

1,00

8,00

7,00
1,00

8,00

1,00

1.00

5,00
2,00
2,00

9,00

=

325'130,84

95,30 762,40

40,50 40,50

151,81 1'214,48

45,70 411,30

327'559,52
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI T T
lung.

DIMENSION

larg.

1

H/peso

Quantita

unitario

IMPORTI

TOTALE

92/92
P.RE.D.26.1
2.01

93/93
ER.C02.019.
045b

94/94
ER.C02.019.
150b

95/95
ER.C01.004.
lloos.b

RIPORTO|

———————

|coperchio quadrato, luce netta 300 x 300 mm, peso totale 19,5 kg [ |
circa.
vedi pozzetti

SOMMANO cadauno

Fondazioni per pali per illuminazione pubblica in cls dosato a q.1i 250 |
di cemento tipo 325, delle dimensioni di cm 80X80X100 con tubo
verticale diametro cm. 25 per innesto palo, compreso nel prezzo
T'onere per lo scavo, trasporto a rifiuto del materiale di risulta,
eventuali casserature, il raccordo al pozzetio con tubo flessibile
rinfiancato in cls e quant'altro necessiti per dare l'opera finita.
TAVOLE CAVIDOTTI

Lato Mantova

Zona centrale

Lato Parma

5,00
1,00
5,00

SOMMANO cadauno

0G3 - FOGNATURE (SpCat 4)

Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, completi di
chiusini con botola, ciechi o a caditoia, con telaio di battuta per
traffico pesante, forniti e posti in opera compresi sottofondo in
conglomerato cementizio con le caratteristiche tecniche indicate nel
c.s.a. dello spessore minimo di 10 cm, collegamento e sigillatura della
condotta e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:
dimensioni interne 40x40x40.

RETE CAPTAZIONE ACQUE METEORICHE

Tavola A *(lung.=7+5) |
Tavola B

!Tavola D

12,00/
6,00
2,00

SOMMANO cadauno
|

Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per |
parcheggi, bordo strada e zone pedonali, con resistenza a rottura |
superiore a 250 kN conforme classe C 250 della norma UNI EN 124
ed al regolamento NF-110, a tenuta idraulica, costituito da telaio
quadrato dotato di fori e asole di fissaggio e coperchio con superficie
antisdrucciolo munito di fori ciechi con barretta per I'apertura, rivestitc|
con vernice proteitiva, marcatura riportante la classe di resistenza, la
|norma di riferimento, l'identificazione del produttore ed il marchio di
qualita rilasciato da ente di certificazione indipendente. Montato in
opera compreso 0gni onere € magistero su preesistente pozzetto: telaio
di lato non inferiore a 500 mm, altezza non inferiore a 50 mm con
supporti in neoprene negli angoli antiramore ed antibasculamento,
coperchio quadrato, luce netta 400 x 400 mm, peso totale 28,5 kg
circa.

vedi pozzetti

20,00

SOMMANO cadauno

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2 m, compresa

I'estrazione € l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di scavc

a sezione obbligata, fino alla profondita di 2 m, compresa |'estrazione

e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie ¢

\trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad un battente

massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e I'allontanamento

del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in roccia |
|alterata. Scavo banchina stradale con presenza di sottoservizi.
pozzetti 50*50*50
pozzetti 40%40*40
pozzetti 30*30*30
rinforzo tubazione @

800 soletta - TAVOLA B

0,900
0,300
0,700

1,600

9,00

9,00

5,00
1,00
5,00

11,00

12,00
| 6,00
2,00

20,00

20,00

20,00 |

5,10

108,56

150,00

95,30

151,81

327'559,52

977,04

1'650,00

1°906,00

3°036,20

335'128,76
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI == = ———1 Quantita T
par.ug. fung. | larg. ‘ H/peso unitario TOTALE
RIPORTO| | l : 25,89 335'128,76
rinforzo tubazione @ 800 spalle - TAVOLA B i 2,00 17,00 0,300 1,200 12,24
rinforzo tubazione @ 800 soletta - TAVOLA D 33,00 1,600 0,500 26,40
rinforzo tubazione @ 800 spalle - TAVOLA D 2,00 33,00 0,300 1,200 23,76
| | —
SOMMANO m3 88,29 12,82 1'131,88
| |
96/ 96 Riqualificazione materiale inerte proveniente dagli scavi mediante
PRE_ANA_0|impianto mobile da cantiere al fine di poterlo riutilzzare nei
20 riempimenti e nella formazione di massiccitata stradale. Nel prezzo
sono compresi oneri di trasporto in andata e ritorno per il cantiere, il
piazzamento ed il noleggio a caldo con personale ¢ mezzi d'opera
necessari per il funzionamento
rinforzo tubazione @ 800 soletta - TAVOLA B 17,00 1,600 0,500| 13,60
rinforzo tubazione @ 800 soletta - TAVOLA D 33,00 1,600 0,500| 26,40
VARIANTE 01 -1,00 40,00 | -40,00
Sommano positivi m3 | 40,00
Sommano negativi m3 | -40,00
SOMMANO m3| 0,00 12,25 0,00
97/97 Sottofondo per rilevati stradali in materiale riciclato fornito e posto in | |
NP001_ERC opera per fondazione stradale con legante naturale, materiali di | |
01.016.020c  apporto, vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, |
eventuali prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato | |
con idonee macchine come indicato nel ¢.s.a., € quant'altro occorra per, |
dare il lavoro finito a regola d'arte.
rinforzo tubazione @ 800 soletta - TAVOLA B 17,00 1,600 0,500 13,60 |
rinforzo tubazione @ 800 soletta - TAVOLA D 33,00 1,600 0,500 26,40
SOMMANO m3 40,00 28,02 1'120,80
|
98 /98 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale
ER.C01.010. proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con
005a poriata superiore a 50 g, compreso lo spandimento ¢ livellamento del :
materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica |
autorizzata.Valutato a me di volume effettivo di scavo per ogni km | |
percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10
km.
vedi scavi 10,00 88,29 882,90
SOMMANO m3/km ‘ 882,90 0,74 653,35
99/99 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale ‘
ER.C01.010. proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri,
005b valutato a me di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla |
distanza tra cantiere e discarica. Oltre 10 Km., di distanza. | |
vedi scavi 8,00 88,29 | 706,32
SOMMANO m3/km 706,32 0,59 416,73 i
| [
100 /100 Oneri di discarica per materiale inerte proveniente da scavi di
PRE_ANA_0|materiale inerte classificati come terre ¢ roccie da scavo. Codice CER |
16 170504 (rifiuto non pericoloso). |
vedi scavi 1,60/ 8829 141,26
SOMMANO t 141,26 9,12 1288,29
101 /101 Calcestruzzo per fondazioni con resistenza caratteristica Rek non |
ER.A03.007. |inferiore a 30 N/mmgq. Materiale certificato XC1, gettato controterra. |
015a rinforzo tubazione & 800 soletta - TAVOLA B | 17,00 1,600| 0,250 6,80
rinforzo tubazione & 800 spalle - TAVOLA B 2,00 17,00 0,300 1,200 12,24
rinforzo tubazione @ 800 soletta - TAVOLA D 33,00 1,600 0,250 13,20
rinforzo tubazione & 800 spalle - TAVOLA D 2,00 33,00 0,300 1,20 23,76
A RIPORTARE 56,00 339°739,81
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Nom.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI — —— Quantitd [~ ]
par.ug. hing. larg. I Hi/peso unitario ‘ TOTALE
' |
RIPORTO 56,00 | 33973981
— ——— e —. —_——-i—.___|
SOMMANO m3 56,00 165,57 9271,92
102 /102 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato
ER.A03.13.0 e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte,
05d compreso oghi sfrido, legature, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge incluso l'onere dei controlli in corso d'opera in
conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di
attestato di qualificazione rilasciato dal servizio Tecnico Centrale dell:
Presidenza del Consiglio superiore dei LL.PP. :
vedi cls tubazioni 56,00 40,000,  2°240,00
SOMMANO kg 2°240,00 2,07 4°636,80
103 /103 Opere di collegmento del pozzetto a bocca di lupo con la tubazione !
PRE_ANA_0 principale consistente nella realizzazione di foro nella tubazione in cls
03 e posa di collegamento in PVC ) 125. Compreso sigillatura dei
condotti. Lunghezza tubazione ml. 3.00
vedi pozzeti 20,00 20,00
|
SOMMANO cadauno | 20,00 111,87 2°237,40
|
0G3 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO
SEMAFORICO (SpCat 5)
DEMOLIZIONE (Cat 1)
104 /104 |Smontaggio di porte, cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno|
ER.B01.034. |inclusa I'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio,
035 smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a
sezione degli elementi.
|cartello B1 + B2 : paline di sostegno @ 60 mm. 4 | 4,00 3,00 5,550 66,60
cartello B1 + B2 : cartello vero e proprio in lamiera spessore mm. 1,5 | 2,00 2,00 1,500 11,800 70,80 |
|
SOMMANO kg 137,40 1,32 181,37 |
| |
105/105 Smontaggio di porte, cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno| |
ER.B01.034. |inclusa I'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio,
035 smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a
sezione degli elementi.
portale palo con direzioni semaforiche C-D (lato Mantova) @ 159 sp.
4 mm 10,00 15,290 152,90
portale palo con direzioni semfaoriche G-H (lato Parma) @ 159 sp. 4 [
mm 10,00 15,290 152,90
SOMMANO kg 305,80 1,32 403,66
106 / 106 Rimozione di direzione semaforica. Compreso e compensato nel |
PRE_ANA_0|prezzo carico ¢ trasporto alle PP.DD. della risulta, compreso eventuali
01 oneri di discarica.
direzioni semaforiche A-B-C-D-E-F-G-H 8,00 8,00
| SOMMANO cadauno 8,00 62,89 503,12
107 / 107 Rimozione di regolatore semaforico compreso demolizione plinto di |
PRE_ANA_0|fondazione. Compreso € compensato nel prezzo carico e trasporto alle
02 |PP.DD. della apparecchiatura elettrica, compreso gli oneri di discarica
relativi. |
regolatore esistente a fianco PL 1,00 1,00|
| —— |
SOMMANO a corpo 1,00 335,92 335,92
| |
B I _ — | . | | )
A RIPORTARE‘ 357°310,00
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug. lung. larg.

H/peso

Quantitd [

unitario

IMPORTI

TOTALE

108 7 108
ER.C01.004.
005.b

109/109
ER.C01.010.
005a

110/ 110

20

11/111
NP009_PRE
ANA 024

112/112
ER.A03.007.
015a

SCAYVI1 (Cat2)

RIPORTO

|Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2 m, compresa
I'estrazione ¢ I'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di scavc
a sezione obbligata, fino alla profondita di 2 m, compresa ['estrazione
e l'aggotto di eventunali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie ¢
trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad un battente
massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento
del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in roccia
alterata. Scavo banchina stradale con presenza di sottoservizi.

vedi plinti

SOMMANO m3

Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale
proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con
portata superiore a 50 g, compreso lo spandimento e livellamento del
materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica

autorizzata. Valutato a me di volume effettivo di scavo per ogni km
percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10

km.
vedi plinti
plinto basamento regolatore semaforico

SOMMANO m3/km

RIQUALIFICAZIONE MATERIALE INERTE
PROVENIENTE DA SCAVO (Cat 3)

Riqualificazione materiale inerte proveniente dagli scavi mediante

PRE_ANA_0|impianto mobile da cantiere al fine di poterlo riutilzzare nei

riempimenti e nella formazione di massiccitata stradale. Nel prezzo
sono compresi oneri di trasporto in andata e ritorno per il cantiere, il
piazzamento ed il noleggio a caldo con personale ¢ mezzi d'opera

|necessari per il funzionamento
|vedi trasporto materiale
VARIANTE 0t

Sommano positivi m3
Sommano negativi m3

SOMMANO m3

OPERE IN C.A. e IN STRUTTURA METALLICA (Cat 6)

Prove sui materiali consistenti in analisi chimiche per la
caratterizzazione delle terre e rocce da scavo finalizzate ad un
eventuale reimpiego nell'ambito del cantiere (test di cessione) e per
prove di laboratorio su cubetti di calcestruzzo e barre d'armatura
utilizzati per la realizzazione delle fondazioni dei portali.

VARIANTE 01

SOMMANO a corpo

Calcestruzzo per fondazioni con resistenza caratteristica Rck non
inferiore a 30 N/mmq. Materiale certificato XC1, gettato controterra.

quantita teorica derivante dal calcolo

ipotizzo getto controerra ed aumentoi 5% volume cls
plinto per portale a bandiera C-D (lato Mantova)

plinto per portale a bandiera G-H (lato Parma)

plintini per paline per semafori pedonale (n. 3) *(par.ug.=1,05*3)

SOMMANO m3

14,08

1,00
1,00

14,08

1,00 1,000

15,08

-1,00 15,08

1,00

1,05
1,05
3,15

5,80
3,00
1,20

A RIPORTAREI

1,000

1,000
0,900
0,800

14,08

14,08

14,08
1,00

15,08/

15,08
-15,08

15,08
-15,08

0,00

1,00

1,00

1523
567
363

24,53

357°310,00

12,82

0,74

12,25

2'987,40 X

165,57

364'550,50

4'061,43

180,51

11,16

0,00

987,40
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI == = ——— Quantitd — =
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 364°550,50
1137113 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato | |
ER.A03.13.0 |e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, |
05d compreso ogni sfrido, legature, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai |
controlli di legge incluso l'onere dei controlli in corso d'opera in I
conformita alle prescrizioni indicate netle Norme Tecniche per le ‘
costruzioni; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di
attestato di qualificazione rilasciato dal servizio Tecnico Centrale delld |
Presidenza del Consiglio superiore dei LL.PP. |
vedi cls 24,53 50,000 1'226,50
SOMMANO kg ‘ [ 1'226,50 2,07 2°538,86||
| R
1147114 Tirafondi per 'ancoraggio dei pilastri alle fondazioni realizzati
ER.A23.001. mediante barre tonde di acciaio di qualsiasi diametro e qualsiasi
040 qualita, filettati in testa per una adeguata lunghezza, e dotati di un
sistema di aggrappaggio al calcestruzzo, compresi: contropiastra a
perdere da utilizzare come dima per il posizionamento dei tirafondi, i
dadi, spessori di aggiustaggio per la piombatura del pilastro ¢ quanto
altro occorre per dare 'opera finita a regola d'arte.
Tirafondi portale lato Mantova 20,00 1,30 2,446 63,60
Tirafondi portale lato Parma 12,00 1,30 2,446 38,16
incidenza piastre e bulloni *(lung.=63,60+38,16) 101,76 2,446 248,90
SOMMANO kg 350,66 5,95 2'086,43
115/ 115 Carpenteria in acciaio per travi e colonne, realizzate in profilati
ER.A23.001. mbolari di qualsiasi sezione, Jaminati a caldo compresi eventuali |
030c connettori, piastre di base e di attacco, taglio a misura, forature, |
flange, bullonatura o saldatura ¢ quanto altro occorre per dare l'opera |
finita, esclusi trattamenti protettivi ¢ verniciature:tubolari con |
saldature in acciaio $275 JR - Classe di esecuzione EXCI o EXC2. | |
portale lato Mantova | |
scheda 01 833,31 833,31
scheda 02 379,29 ' 379,29 ‘
scheda 03 403,37 403,37
portale lato Parma
scheda 01 900,48 900,48
scheda 02 302,58 302,58
scheda 03 176,14 176,14
scheda 04 379,04 379,04
monopalo |
scheda 01 154,07 | 154,07
scheda 02 74,74 | 74,74
scheda 03 36,26 | 36,26
scheda 04 6,91 I 6,91
SOMMANO kgI I 3'646,19 5,76 21°002,05 !
116/116 Raschiatura e spazzolatura con spazzole metalliche per I'eliminazione
ER.A23.004. grossolana della ruggine e delle scaglie di laminazione.
005 vedi portali 3646,19 3'646,19
SOMMANO kg I 3'646,19 0,10‘ 364,62
| e
1177117 Trattamento antiruggine mediante applicazione di una mano di fosfato | |
ER.A23.004. di zinco in veicolo oleofenolico. |
020 vedi portali | | 3646,19 3'646,19 |
SOMMANO kg | 3'646,19 0,15 | 546,93
| |
118/118 Verniciatura in colori correnti chiari per opere metalliche con smalto [
ER.A23.004. epossivinilico o poliuretanico
025b vedi portali | 3646,19 3'646,19 |
A RIPORTARE : : 3'646,19]| 391°089,39
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI _—— Quantith [——— 7 B
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO | | 3'646,19 391089,39
—— == — — — : — gr— ——————— ————
| |
SOMMANO kg 3'646,19 0,23 838,62
| i
119/119 Paletto zincato di diametro 60 mm con sistema antirotazione, in opera |
ER.C01.049. |compresi scavo e basamento in calcestruzzo ed altezza 6,00 m |
010.¢ ipotizzo asta verticale + controvento
|portale Al *(lung.=2*2) 4,00 4,00
portale A2 *(lung.=2*2) 4,00 [ 4,00
SOMMANO cadauno 8,00 123,30 986,40
120 /120 Paletto zincato di diametro 60 mm con sistema antirotazione, in opera
ER.C01.049. |compresi scavo e basamento in calcestruzzo ed altezza 3,50 m |
010.d portale B1 2,00 2,00 |
portale B2 2,00 2,00 |
| _ B
SOMMANO cadauno 4,00 70,46 281,84
=== |
121/121 Fornitura ¢ posa in opera di palina semaforica in acciaio zincato a |
FVG.71.1.Q |[caldo, compreso blocco di calcestruzzo di base, verniciatura, scavo ¢
H2.01 rinterro. altezza mt. 3,60. Compreso asola per passaggio cavi, bullone
o piastrina di messa a terra, corredata di supporti in policarbonato atti
a sorreggere fino a 4 lanterne.
palina per attraversamento pedonale 3,00 3,00
| [
SOMMANO a corpo | 3,00 397,71 1'193,13
|
1227122 Fornitura e posa in opera di targa in alluminio scatolato 70*¥100 ‘ [ |
PRE_ANA_Q rivestita nella parte anteriore con pellicola retroriflettente di classe 2 e
04 riportante 1a fig. "31/a" + integrazione a "150 m"; completa di
impianto duplice lampeggiante con ottoca LED D. mm. 200,
alimentato tramite pannello fotovoltaico SOW - 90 Ah, con carica
batteria, regolatore di carica e batteria tampone. Compreso fornitura e |
posa in opera di sostegno tubolare in Fe zincato diametro esterno mm
90, altezza mt. 5,00 trattato con zincatura forte, completo di tappo di
chiusura superiore in materiale plastico, sistema antirotazione.
lato Parma 2,00 2,00
lato Mantova 3,00 3,00
SOMMANO cadauno 5,00 599,00 2'995,00
| ————
| |
|
OPERE SEMAFORO (Cat9) |
1237123 Fornitura e posa in opera di spira per la rilevazione veicoli attestati al |
PRE_ANA_0|semaforo realizzata nella pavimentazione stradale mediante fresatura
08 con macchina taglia-asfalto e sigillata con bitume e sabbia. Con |
esclusione della fornitura € posa del cavo elettrico.
Via Chiesa 1,00 1,00
Accesso Immergas - prossimita incrocio 1,00| 1,00
Su SP62R nelle corsie di svolta a sinistra 2,00 2,00
SOMMANO a corpo 4,00 829,00 37316,00
| _
1247124 |Fomirura ¢ posa in opera di regolatore semaforico modelle Hydra (o |
PRE_ANA_0|similare) governato da microprocessore con programmazione eseguita
|05 tramite l'ausilio di linguaggio dedicato di tipo evoluto con supporto di
PC. Il programma semaforico base risiede in memoria non volatile
tipo EPROM, la parte dati specifici dell'incrocio risiede in memoria
RAM autoritenuta. Orologio, calendario, perpetuo integrato nella ‘
scheda micro, centralizzabile usando linee seriali standard RS232
mediante modem. L'achitettura hardware ¢ modulata su standard
europeo. Le connessioni alle schede sono garantite medainte innesti
indiretti di ottima precisioni e qualita con due fasi veicolari con
R S — — : -+ S S S p— —
A RIPORTARE 400°700,38
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI T 7——i— Quantita [—— 7 =
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO,| 400'700,38
prolungamento di cui una attuata dal traffico e controllo velocita. I
a corpo | 1,00 1,00 |
= |
SOMMANO a corpo 1,00/ 8291,00 8°291,00
| j———
| | |
125/125  |Fornitura € posa in opera di direzione semaforica a tra luci con rosso | | |
PRE_ANA_0|D. mm. 300 costituita da diodi luminosi a semiconduttori ad alta |
06 efficenza "LED". Posa in verticale su palina. |
indicatore A - via Chiesa 1,00 1,00
indicatore B - Via Chiesa 1,00 1,00 |
indicatore C1+C2 - portale lato Mantova 2,00 2,00 [
indicatore E - Immergas | 1,00 | 1,00
indicatore F1 + F2 - Immergas 2,00 2,00
indicatore G1+G2 - portale lato Parma [ 200 | 2,00
indicatore L2 - ripetizione svolta SX da Parma su palina pedonale | 1,00 1,00
[ |
SOMMANO a corpo 10,00 870,00 8'700,00
126 /126 Fomitura € posa in opera di direzione semaforica a tra luci con rosso l
PRE_ANA_0 D. mm. 300 costituita da diodi luminosi a semiconduttori ad alta |
12 efficenza "LED". Posa in verticale da installare sulle targhe sopra la I
carreggiata. |
indicatore D1+D2+D3 - portale lato Mantova 3,00 3,00
indicatore H1+H2 - portale lato Parma 2,00 2,00
SOMMANO cadauno| 5,00 906,00 4'530,00
E———_—
127/127 Fomitura ¢ posa in opera di direzione semaforica a tra luci con rosso
PRE_ANA_0 D. mm. 200 costituita da diodi luminosi a semiconduttori ad alta | |
07 efficenza "LED". Posa in verticale su palina. Per attraversamento | |
pedonale. |
attraversmenti pedonali 4,00 | 4,00 ‘ |
| T
SOMMANO a corpo 4,00‘ 734’00i 2'936,00
——| |
128 /128 Fomitura e posa in opera di dispositivo acustico per non vedenti DNV
PRE_ANA_0 2000 o similare compreso staffaggi ai pali di sostegno.
09 attraversamenti pedonali 4,00 4,00
SOMMANO a corpo 4,00 647,00 2'588,00
|
129/129 Fornitura e posa in opera di pulsante pedonale "tweety" in materiale :
PRE_ANA_0 plastico. fissato al palo per la chiamata dei pedoni.
10 attraversamenti pedonali 4,00 4,00
SOMMANO a corpo 4,00 414,00 1'656,00
130/130 Fornitura e posa in opera di lanterna @ 200 colore giallo con il simbol(
PRE_ANA_0 del pedone, compresa scheda per il lampeggio da installare su palina.
11 segnalazione attraversamenti pedonali 2,00 2,00
| [
|
SOMMANO a corpo | 2,000 371,00 742,00
131/131 Cavo flessibile unipolare FS§17-450/750 V, conforme ai requisiti della
ER.D02.001. Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da
030f Costruzione CPR ¢ alla CEI UNEL 35716, classe Cca - 53, d1, a3, |
tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non |
propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-cavo FG7 4 x 1,5 mm, |
(prezzo 4 cavi da 1,5 mm) |
considero 2 cavi uno per segnale + 1 per corrente |
TAVOLAC |
attrversamento via Chiesa 2,00 9,00 18,00 |
via Chiesa - Immergas |
S —— —_— e — SR S S - - — L — po—
A RIPORTARE | 18,00: 430'143,38
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI T T T Quantitd = —
par.ug. lung. | larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO ‘ | 18,00 430'14338
SP62R - lato Mantova 2,00| 12,00 24,00
SP62R - lato Parma 2,00 24,00 48,00
CAVIDOTTO 1 TUBO |
semaforo pedonale Immergas Mantova 2,00 10,00 20,00
spira Immergas 2,00 5,00 10,00
lanterna doppia Immergas 2,00 6,00 | 12,00
semforo pedonale Immergas Parma 2,00 14,00 | 28,00
|semforo pedonale vicino binario 2,00 11,00 22,00
|spira svolta SX Lato Parma 2,00 11,00| 22,00
|spira via Chiesa 2,00 7,00| 14,00
allaccio centralina 2,00 5,00 10,00 |
portale lato Mantova 2,00 12,00 24,00 |
SOMMANOm 252,00/ 3,96 997,92
|
SEGNALETICA (Cat 10) ‘
1327132 SOLO FORNITURA di segnali di "uso corsie” con scatolatura |
ER.C01.043. perimetrale di rinforzo € attacchi universali saldati sul retro (fig. II ‘
305¢ 337/340 Art. 135 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo
Codice della Strada in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II,
delle dimensioni di em. 200 x 200. Prezzo €. 574,63 /4,00 m2. =
143,66 €/m2 | |
cartello 1 2,00 1,500 3,00
cartello 2 L2770 1,500 4,05
cartello B e B2 2,00 2,00 | 1,500 6,00 |
SOMMANO m2 | | 13,05| 143,66 1'874,76
| |
|
1337133 SOLO POSA dii segnali di "uso corsie" con scatolatura perimetrale di
PRE_ANA_0|rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. I1 337/340 Art. 135
13 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada |
in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe 11, delle dimensioni di cm.
200 x 200. ‘
vedi fornitura 13,05 13,05
SOMMANOQO m2 ‘ 13,05 51,41 670,90
OG 3 - IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE (SpCat 6) |
ILLUMINAZIONE PUBBLICA (Cat 12) |
134/134 Cavo unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV. Cavo flessibile conforme ai
ER.D02.001. requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 -
030.d Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca - 83,
d0, a3, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaind
in pve, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio |
|conforme CET EN 60332-1-2: sezione 6 mmgq.
a calcolo 800,00 800,00
SOMMANO m ‘ 800,00 | 2,68 27144,00
135/135 Palo in acciaio S275JR secondo UNI EN 10025, laminato e zincato a
ER.D04.013. |caldo, di forma conica, in opera compresi innalzamento del palo, |
010.b bloccaggio con sabbia e sigillatura superiore in cemento in predisposti
basamento, da pagare a parte, collegamento elettrico della morsettiera, |
portello in alluminio, predisposto per attacco armatura: curvo con |
sbraccio singolo, interramento fino a 800 mm: altezza fuori terra 8.300 | | |
m, diametro base 127 mm, sporgenza sbraccio 2.700 mm, spessore |
3,6 ‘
a calcolo 11,00 | 11,00

SOMMANO cadauno

A RIPORTARE

|
| 1,00 1'128,72|

|
1241592

448°246,88
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Num.Ord.

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. | larg.

H/peso

Quantitd |

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

136 /136 Morsettiera da incasso palo, per feritoia 45 x 186 mm, per cavi di
ER.D04.025. sezione fino a 16 mmg, contenitore e morsettiera in resina

010.g autoestinguente, isolamento in classe I1 secondo CEI EN 60439-1,
morsetti in ottone, grado di protezione coperchio IP 43 ed ingresso
cavi IP 23 secondo norma CEI EN 60529, tensione nominale 450 V.
per linee monofasi in cavo unipolare, con 2 portafusibili sezionabili,
per fusibile cilindrico 8,5 x 31,5 tensione 380 V portata 20 A.

a calcolo

SOMMANO cadauno

1377137 Portello da palo per illuminazione, in lega di alluminio pressofusa con |
ER.D04.025. |guarnizione in gomma EPDM, completo di linguette in ottone e viti in
015.d acciaio inox per serraggio su palo, grado di protezione IP 54 secondo

| norma CEI EN 60529: in lega di alluminio pressofusa, per feritoia 45
x 186 mm, per palo diametro fino a 300 mm, in esecuzione verniciata.

SOMMANO cadauno

1387138 Quadro elettrico preassemblato, per impianti di pubblica

ER.D04.028. |illuminazione, armadio a parete in vetroresina IP 44 dimensioni 700 x
005.a 500 x 250 mm con portello di chiusura lucchettabile, dotato di
interruttore crepuscolare astronomico, contattore adeguato alla potenz:!
del carico, commutatore a 3 posizioni, accensione automatica, spento ¢
‘acceso, morsettiera ingresso € uscita per un circuito luce:
alimentazione monofase, potenza nominale del carico 5 kW, con
interruttore generale magnetotermico differenziale 2 x 32 A potere
|d'interruzione 10 kA, interruttore di manovra sezionatore bipolare 25
A, interruttore di manovra sezionatore bipolare 16 A.

SOMMANO a corpo

139/139 Armadio stradale in vetroresina, installato a pavimento incluso telaio
ER.D04.031. |di base, a due vani di uguale altezza, con portello cieco completo di |
010.a serratura, dimensioni del singolo vano in mm: 520 x 540 x 260.

SOMMANO a corpo

|
{140/ 140 Fornitura e posa in opera di apparecchio stradale a LED 104W;
PRE_ANA 0 3000°K; 13586 lumen emessi L90B10; Lifetime: 100.000 ore. Tipo
14 THEOS GLASS 105
SR/150 730 AN-96.
Apparecchi stradali LED, costituita da:
- Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo
trattamento di conversione chimica superficiale
- Anello di chiusura in alluminio pressofuso verniciato polveri
poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale ed
incermierato al corpo in maniera imperdibile
- Attacco a palo in alluminio pressofuso verniciato adatto per palo @
60 mm o 76 mm Gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad
elevata trasmittanza della luce |
- Sistema "SECURE LIGHT DISTRIBUTION" che garantisce
I'uniformita della distribuzione luminosa anche in caso di inefficienza
di qualche LED |
- Guarnizione in silicone anti-invecchiamento ad elevata capacita di
ritorno elastico
- Diffusore in vetro piano extrachiaro di sicurezza temprato
- Morsetto sezionatore di linea che all'apertura dell'anello interrompe
automaticamente l'alimentazione elettrica
- Apparecchio completo di alimentatore elettronico ad alta efficienza
- Completo di dispositivo supplementare di protezione alle
sovratensioni di rete fino a 10 kV (DM)
- Viteria esterna in acciaio inox

A RIPORTARE

11,00

11,00

1,00

1,00‘

11,00

11,00

11,00

‘ 11.00

1,00‘

1,00

| 1,00

| 1,00

448'246,88

|
29,25| 321,75

20,37 224,07

1°011,80 1'011,80

579,96 579,96

450°384,46
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Num.Ord.

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug. ‘ lung. | larg. H/peso

DIMENSI

ONI

Quantita

unitario |

IMPORTI

TOTALE

RIPORTO

-Completo di 1 metro di cavo HO7RN-F 2x1.5 mm2

- Disponibili, a seconda dei modell, ottiche: SR/Q075 per strade strette
|e con rapporto L/H (larghezza strada / altezza palo) fino a 0.75; SR/
100 per strade a due corsie e con rapporto L/H pari a 1; SR/125 per
strade larghe e con rapporto L/H pari a 1.25; SR/150 per strade larghe
e con rapporto L/H paria 1.5

- Conforme alla norma UNI 10819 e alle leggi regionali in materia di
inquinamento Juminoso

SOMMANO cadauno

ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO
(SpCat 7)

141/ 141 Operaio edile IV livello, compreso spese generali ed utile d'impresa :
ER.M1.001.0|€. 31,77+ 16% SG + 10% U

los Riunione periodica di sicurezza ¢ coordinamento

' sono previste 1,5 riunioni alla settimana per tutta la durata del cantiere
(5 mesi - 21 settimane) della durata di 1 ora cadauna

VARIANTE 01

SOMMANO h

142/ 142 Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili
ER.F01.022. metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich
005.c in lamiera interna ed esterna e coibente centrale (spessore 40 mm);
pavimento in legno idrofugo rivestito in PVC, completo di impianto
elettrico e di messa a terra, accessori vari, posato a terra su travi in
legno, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, manutenzione €
|pulizia. Dimensioni larghezza x lunghezza x altezza: 240 x 450 x 240.
|Per i primi 30 gg.

baracca spogliatoio / DL

|
SOMMANO a corpo

IER.F01.022. |lavorativi aggiuntivi rispetto al sottoarticolo ER.F01.022,005c)

143/143 Baracca spogliatoio 240 x 450 x 240 c¢m - noleggio ogni 30 giorni ‘
005.d baracca spogliatoio / DL

SOMMANO cadauno

144/ 144 Utilizzo di we chimico costituito da box prefabbricato realizzato in
ER.F01.022. polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altro materiale idoneo, in
045.a ogni caso coibentato, per garantire la praticabilita del servizio in ogni
stagione; completo di impianto elettrico € di messa a terra, posato a
terra su travi in legno o adeguato sottofondo, dotato di WC e lavabo. ‘
sono compresi trasporto, montaggio € smontaggio, manutenzione,
pulizia, espurgo settimanale e smaltimento certificato dei liquami. |
Noleggio mensile per i primi 30 giorni lavorativi.
WC chimico

' | SOMMANO a corpo

145/ 145 |Uti]izzo di we chimico costituito da box prefabbricato realizzato in
ER.F01.022. |polietilene lineare per ogni 30 giorni aggiuntivi rispetto ai primi 30
045.b Iprevisti nella voce ER.F01.022.045.a

durata cantiere § mesi *(lung.=5-1)

SOMMANO cadauno

|
146/ 146 Materiale inerte frantumato arido denominato “aggregato riciclato”
ER.F01.022. |fornito e posto in opera per formazione base di baraccamenti ¢

1,50
1,50

11,00

21,00
4,00

1,00

4,00

1,00

4,00

A RIPORTARE

1,000
1,000‘

11,00

11,00

31,50
6,00

37,50

1,00|
|

1,00

4,00

4,00|

1,00

1,00‘

4,00

4,00

510,44

40,54

206,97

42,42

|
161,62|

111,11

450'384,46

5'614,84

1°520,25

206,97

169,68

161,62

444,44

458'502,26
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug. ‘ lung,

DIMENSIONI

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

050.a

147 /147
ER.F01.031.
085

148 / 148
ER.F01.031.
090

149 /149
ER.F01.031.
015.a

1507150
ER.F01.031.
015.b

151/151
ER.F01.031.

|piazzole, costituito da materiale proveniente dalla demolizione e dalla
|manutenzione di opere edili e infrastrutturali, rispondente alle
|caratteristiche prestazionali specificate all'allegato C2 dalla Circolare
del Ministero Ambiente n. 5205 del 17/07/05, ai sensi del D.M. n. 203
dell' 08/05/03, compreso I'onere dello smaltimento al termine dei
Materiale inerte frantumato arido denominato “aggregato riciclato®
fomnito e posto in opera per formazione base di baraccamenti e
piazzole, costituito da materiale proveniente dalla demolizione e dalla
manutenzione di opere edili e infrastrutturali, rispondente alle
caratteristiche prestazionali specificate all'allegato C2 dalla Circolare
del Ministero Ambiente n. 5205 del 17/07/05, ai sensi del D.M. n. 203
dell' 08/05/03, compreso l'onere dello smaltimento al termine dei
lavori in riciclato grossolano di macerie frantumate miste (cls, laterizi,
ceramica ecc.).

zona baraccamenti

SOMMANO mc¢

|verniciatura su supetfici stradali bitumate o selciate o in calcestruzzo
per formazione di strisce della larghezza di 12 ¢m, in colore giallo, corl
impiego di almeno 100 g/m di verice rifrangente con perline di vetro
premiscelate alla vernice.

n. 3 strisce )

Lato nord cantiere

Lato sud cantiere

cantiere solo centrale

via Chiesa

Accesso Immergas

SOMMANO m

verniciatura su superfici stradali bitumate o selciate o in calcestruzzo
per segnali, scrilte, frecce e simboli, di qualsiasi forma, superficie ed
entita, al metro quadrato della superficie verniciata misurata vuoto per
pieno

a calcolo

SOMMANO m2

segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari,
conformi a quelli indicati nel Codice della strada, di forma quadrata,
triangolare e tonda delle dimensioni di lato/diametro 60 cm, in lamiera
metallica 10/10 ¢ pellicola retroriflettente di classe 1, dati a nolo
completi di cavalletti/sostegni, eventuali pannelli esplicativi
rettangolari, compreso il posizionamento, lospostamento, la rimozione
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte:pper il prime|
mese lavorativo o frazione di esso.

cantiere verso nord

cantiere verso sud

cantiere via Chiesa ‘

cantiere accesso Immergas

SOMMANO cadauno|

segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari,
conformi a quelli indicati nel Codice della strada, di forma quadrata,
triangolare € tonda delle dimensioni di lato/diametro 60 cm, in lamiera
metallica 10/10 e pellicola retroriflettente di classe 1, dati a nolo per
ogni mese lavorativo o frazione di esso successivo al primo.

considero 3 mesi

SOMMANO cadauno

Canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate, nel caso di
cantieri stradali, realizzate mediante barriere in polietilene tipo New-

RIPORTO

A RIPORTARE

3,00
3,00

3,00
3,00

15,00

3,00

15,00

150,00
150,00
220,00
100,00

50,00

4,00

10,00
10,00/
10,00/
10,00/

40,00

10,000

1,000

0,150

22,50

22,50

450,00
450,00
220,00
300,00
150,00

1'570,00

60,00 |

60,00
|

10,00
10,00
10,00
10,00

40,00

120,00

120,00

13,23

7,70

3,54

458'502,26

297,68

1'522,90

462,00

622,40

424,80

461°832,04
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSION1

par.ug.

lung. larg. H/peso

Quantita

unitario

IMPORTI

TOTALE

1905

152/152
ER.F01.031.
190.a

1537153
ER.F01.031.
005a

1547154
ER.F01.031.
005.b

1557155
ER.F01.031.
010.b

156/ 156
ER.F01.031.
010.d

RIPORTO

Jersey, dotate di tappi di introduzione ed evacuazione, da riempire con
acqua o sabbia per un peso, riferito a elementi di I m, di circa 8 kga
vuoto e di circa 100 kg nel caso di zavorra costituita da acqua:
allestimento in opera, riempimento con acqua o sabbia ¢ successiva
rimozione.

cantiere lato nord

cantiere zona 1 *(lung.=85+2*10)

cantiere zona 2 *(lung.=80+2*10)

cantiere zona 3 *(lung.=115+2*10)

SOMMANO m|

Canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate, nel caso di
cantieri stradali, realizzate mediante barriere in polietilene tipo New-
Jersey, dotate di tappi di introduzione ed evacuazione, da riempire con
acqua o sabbia per un peso, riferito a elementi di 1 m, di circa8 kg a
vuoto e di circa 100 kg nel caso di zavorra costituita da acqua : costo
di utilizzo del materiale per un mese.

considero media di 100 pezzi x 4 mesi

SOMMANO mesi

Delineatore flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza
di classe 2 (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice
della strada, fig. II 392), usato per segnalare ed evidenziare zone di
lavoro di lunga durata, deviazioni, incanalamenti e separazioni dei
sensi di marcia: costo di utilizzo di ogni delineatore per tutta la durata
della segnalazione, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti
utilizzo compelssivo 25 pezzi

SOMMANO cadauno

Delineatore flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza
di classe 2 (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice
della strada, fig. II 392), usato per segnalare ed evidenziare zone di
lavoro di lunga durata, deviazioni, incanalamenti e separazioni dei
sensi di marcia: allestimento in opera e successiva rimozione di ogni |
delineatore con utilizzo di idoneo collante, compresi eventuali
riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi in
marcia.

fase 1

fase 2

fase 3

fase 4 ‘

SOMMANO cadauno

Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. IT 396),
utilizzati per delineare zone di lavoro o operazioni di manutenzione
ordinaria di breve durata: altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce
rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per un

mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti.

fase 1

fase 2

fase 3

fase 4

SOMMANO cadauno

Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 396),
utilizzati per delineare zone di lavoro o operazioni di manutenzione
ordinaria di breve durata: piazzamento ¢ successiva rimozione di ogni
cono, compresi eventuali riposizionamenti a seguito di spostamenti

A RIPORTARE

4,00

2,00/
2,00
2,00/
2,00

2,00
2,00
2,00
2,00

110,00
105,00
100,00
135,00

100,00

25,00

7,00
7,00
7,00
7,00

5,00
5,00
5,00
5,00

110,00
105,00
100,00
135,00

450,00

400,00

400,00

25,00

25,00

14,00
14,00
14,00
14,00

56,00

10,00
10,00
10,00
10,00

40,00|

5,23

1,96

7,03

2,25

0,58

461'832,04

2'353,50

784,00

175,75

126,00

23,20

465294 49
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Num.Ord.
| TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Qg —‘ lung.

DIMENSIONI

larg.

Quantita

IMPORTI

unitario |

TOTALE

RIPORTO

1577157
ER.F01.031.
193

158 /158
ER.F01.031.
155.b

159/ 159
|ER.FO1.031.
155.a

160 /160
ER.F01.031.
150.b

161/ 161
ER.F01.031,
150.a

provocati da mezzi in marcia
vedi coni

SOMMANO cadauno|

Segnalazione di lavoro effettuata da moviere con bandierine o palette
segnaletiche. |
ingresso ed uscita dei mezzi da zona di lavoro

calcolo 30 minuti al giorno per 100 gg.

lavori di fresatura e stesa tappeto

2ppx8orex5gg.

0,50
2,00

SOMMANO h

Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere (in
osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.
11 404), costituito da cartello triangolare, avente luce ampeggiante
gialla nel disco di centro, collocato su palo sagomato di altezza paria :
m, base di appesantimento in gomma ¢ cassetta stagna per
I'alloggiamento delle batterie (compresenella valutazione); valutazione
riferita all'impianto completo: posizionamento in opera € successiva
rimozione.

cantiere nord

cantiere sud

SOMMANO a corpo

Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere (in ‘
osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. |
11 404), costituito da cartello triangolare, avente luce lampeggiante
gialla nel disco di centro, collocato su palo sagomato di altezza pari a
m, base di appesantimento in gomma e cassetta stagna per
l'alloggiamento delle batterie (comprese nella valutazione); valutazion|
riferita all'impianto completo:costo di utitizzo dell'impianto per un
mese.

cantiere Nord

cantiere sud

J
1

| SOMMANO mesi

:segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di semafori,
|dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via)
di diametro 200 + 300 mm e relative centrali elettroniche, funzionanti
a batteria collocate in contenitori stagni posizionati alla base dei
semafori (compresa nella valutazione); valutazione riferita al sistema
completo (coppia di semafori): posizionamento in opera ¢ successiva
rimozione.

cantiere nord

cantiere sud

SOMMANQOQ a corpo

|
segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di semafori,
dotati di carrelli per lospostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via)
di diametro 200 + 300 mm e relative centrali elettroniche, funzionanti
a batteria collocate in contenitori stagni posizionati alla base dei
|semafori (compresa nella valutazione); valutazione riferita al sistema
completo (coppia di semafori): costo di utilizzo del sistema per un
Imese.

cantiere nord

cantiere sud

SOMMANO mesi

A RIPORTARE

64,00

I 100,00 |

|
8,00/ 5,000

1,00
1,00

1,00
1,00

1,00
1,00
|

1,00
1,00

64,00

64,00

50,00

80,00

130,00|
|

1,00
1,00

2,00

| 1,00
1,00

‘ 2,00

1,00
1,00

2,00

e ———

1,88

31,10

15,68

18,02/

51,55

469'727,65

465'294,49

120,32

4°043,00

31,36

36,04 |

103,10

99,34
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DIMENSIONI

Num.Ord. IMPORTI
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI = T T —1 Quantitdh [——
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

RIPORTO ' 469'727,65

162 /162 Elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa parte apribile,
ER.F01.025. costituiti da montanti verticali e orizzontali in tubolare zincato

035.¢ diametro non inferiore a 42 mm, pannello interno di rete zincata a
caldo spessore non inferiore a 4 mm ¢ maglia 85x235, peso non
inferiore a 16 kg, rivestiti su un lato con rete di plastica arancione e
relativi basamenti in cls del peso di 35 kg, compresa la fornitura degli
elementi, la posa in opera, I'ancoraggio al terreno, ove rappresenti
|struttura fissa o per linee aperte, con spezzoni di acciaio infissi nel
terreno ¢ legature con filo zincato, la traslazione degli elementi per la
modifica della posizione

necessaria all'avanzamento dei lavori, la manutenzione per tutta la
durata dei lavori stessi, la rimozione a lavori ultimati: elemento mobile
per recinzione m 3,5 x 2.

cantiere nord 25,00 25,00
cantiere sud | 25,00 25,00

SOMMANO a corpo | 50,00 6,30| 315,00

163 /163 Elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa parte apribile, |
ER.F01.025. |costituiti da montanti verticali ¢ orizzontali in tubolare zincato
035.f diametro non inferiore a 42 mm, pannello interno di rete zincata a
caldo spessore non inferiore a 4 mm e maglia §5x235, peso non
inferiore a 16 kg, rivestiti su un lato con rete di plastica arancione €
relativi basamenti in cls del peso di 35 kg. nolo per ogni mese
successivo al primo. |
cantiere nord 2,00 25,00 50,00

cantiere sud 2,00 25,00 50,00

SOMMANO mesi 1 00,00| 0,51 51,00

164 /164 Indumenti di sicurezza segnaletici ad alta visibilitd caratterizzati

ER.F01.088. dall'apposizione di pellicole microprismatiche riflettenti e infrangibili,

030.c conformi alla normativa EN 340 e EN 471; costo di utilizzo mensile : ‘

giaccone imbottito con cuciture termonastrate per una completa

impermeabilita, trapunta interna con ovatta in poliestere da 150 g, due

|tasche inferiori con pattina, taschino interno a toppa chiuso da velcro,

collo alto a fascia, cappuccio fisso con coulisse a scomparsa nel collo,

polsi regolabili con alamaro e velcro, cerniera centrale pressofusa a

doppio cursore. ‘

considero una media d 6 operai per 4 mesi 4,00 6,00‘ 24,00

SOMMANO cadauno | 24,00 6,34 152,16

1657165 Indumenti di sicurezza segnaletici ad alta visibilita caratterizzati

ER.F(01.088. dall'apposizione di pellicole microprismatiche riflettenti e infrangibili,

045.a conformi alla normativa EN 340 ¢ EN 471; costo di utilizzo mensile :

pantaloni in cotone 65% e poliestere 35%, chiusura patta con bottoni

coperti, due tasche anteriori a filetto e una tasca posteriore applicata

chiusa con bottone, due tasconi laterali a soffietto chiusi con pattina e

velcro elastico posteriore in vita e doppie cuciture. |
considero una media di 6 operai per 5 mesi 4,00 6,00 24,00

SOMMANO cadauno 24,00 3,34 80,16

166 /166 Armadietto in metallo completo di presidi chirurgici e farmaceutici ‘
ER.F01.097. secondo le disposizioni del DM 15/07/2003 integrate con il DLgs 81/

010.b 08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo |
comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: dimensioni 34 x 18 x

46 cm.

S mesi 5,00

SOMMANO cadauno | 5,00 4,58 22,90|

167 /167 Cassone metallico per contenimento di materiali di scavo/macerie,
| ER.F01.016. |della capacita di 6 mc. per tutta la durata del cantiere.

I I ———— S IS — S

A RIPORTARE 470°348,87
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Num.Ord.

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI =

DIMENSIONI

par.ug. | lung.

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO|

005 cantiere

SOMMANO a corpo|

168 /168 Oneri per la fornitura di energia elettrica finalizzata all'illuminazione
NP010_PRE notturna del tratto di viabili-t interessato dai lavori sulla SP62R, in
_ANA_025 [corrispondenza dell'incrocio € in prossimita dell'ingresso agli
stabilimenti produttivi Immergas e Bergo. Gli oneri comprendono sia
le spese per l'installazione del contatore che i consumi elettrici dei
corpi illuminanti installati fino alla presa in carico dell'impianto da
parte dell'Ente gestore della rete di pubblica illuminazione del Comunc
di Brescello (SABAR). Tale onere ¢ inserito negli oneri al fine di
migliorare la sicurez-za all'interno del cantiere.

VARIANTE 01

SOMMANO a corpo

MISURE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSON DEL |
COVID NEI CANTIERI - PROTOCOLLO 6/4/2021 ¢ SMI
NON SOGGETTI A RIBASSO (SpCat 8)

169/ 169 Compenso per l'attivita del personale addetto alla applicazione delle
ER.SIC.CV.0 procedure del Protocollo ministeriale e/o di procedure integrative |
3.001 definite dal Datore di lavoro e dal PSC, legate al contenimento della
diffusione del contagio da Covid-19 (gestione accessi di personale,
visitatori, tecnici e formitori, predisposizione € modifica percorsi
separati, verifica dell'attuazione delle procedure da parte dei soggetti
presenti in cantiere, registrazione delle disinfezioni e in generale delle
procedure previste nel PsC e nel POs, sorveglianza e verifica, della
turnazione dei lavoratori con I’obiettivo di diminuire i contatti, di
creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili e di consentire una
|diversa articolazione degli orari del cantiere sia per quanto attiene
|all’apertura, alla sosta e all’uscita, etc.) non gia disciplinate in

|altri prezzi. compenso settimanale per cantieri con numero medio
|quotidian0 di addetti fino a 10 (numero medio da intendersi come
|calcolo uomini x giorno secondo le diverse fasi di cantiere indicate in
PSC). cadauna settimana.

settimane

VARIANTE 01

Sommano positivi cadauno
Sommano negativi cadaunc

SOMMANO cadauno
170 /170

ER.SIC.CV.0
1.001

Verifica della temperatura corporea dei soggetti che devono a
qualunque titolo accedere al cantiere mediante utilizzo di idonea
strumentazione senza contatto, registrazione dell’avvenuto controllo e
relativa procedura in materia di tutela della privacy. Incluso nolo
termometro e qualsiasi attrezzatura necessaria allo scopo

compenso settimanale per cantieri fino a un accesso medio giornaliero
fino a 25 persone.

seitimane

VARIANTE 01

Sommano positivi cadauno|

Sommano negativi cadaunc|
|

SOMMANO cadauno

171 /17
ERSIC.CV.0
8.003

Fornitura e installazione di dispenser di soluzioni idroalcoliche o altro
prodotto idoneo, nel rispetto di quanto disciplinato dal Ministero della
salute e normative di riferimento emanate in materia, esclusa la
fornitura dei prodotti igienizzanti dispenser manuale da parete con
capienza 500ml integrato da cartello dedicato, da affiggere a parete o

A RIPORTARE

1,00

21,00

-1,00 21,00

21,00
21,00

2,00

2,00

1,00

1,00

21,00
-21,00/

21,00
21,00

0,00

21,00
-21,00

21,00
-21,00

0,00

470'348,87

1'291,22

64,12
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17291,22

21,42
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TZRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI 11 Quantitd =
par.ug. lung. | larg. | H/peso unitario TOTALE |
! [
RIPORTO 471'661,51
e — .' — — — S— , —— — — — —_—— — — — ————— ————
Su supporto. l |
2,00 2,00
VARIANTE 01 -1 ,OO| 2,00 -2,00
Sommano positivi a corpo 2,00
Sommano negativi a corpo -2,00
SOMMANO a corpo 0,00 30,67 0,00
|
|
1727172 sanificazione/igienizzazione di mezzi d'opera (cabine di escavatori,
ER.SIC.CV.0 autocarri, carrelli elevatori, gru, pale meccaniche, etc.) e dei locali di
4.002 cantiere (ufficio di cantiere, spogliatoi, mensa, depositi e qualsiasi
altro locale/ambiente chiuso a servizio del cantiere). Per sanificazione
|si intende il complesso di procedimenti ed operazioni atti a rendere |
sani determinati ambienti o similari mediante I'attivitd di disinfezione
unita a un intervento sulle condizioni di salubrita dell'aria, secondo i
prodotti e le metodiche prescritte € disciplinate dal Ministero della
salute a dall'Tstituto superiore di sanita, nonché da altre fonti
internazionali. Incluso qualsiasi prodotto necessario per la
sanificazione, i DPI degli addetti preposti alla sanificazione stessa e
qualsiasi onere di smaltimento (fatta eccezione per eventuali situazioni
di positivita conclamata alla COVID19 dove lo smaltimento dovra
seguire le indicazioni dell'Autorita sanitaria competente). per ciascun
baraccamento e altro locale chiuso € per ogni singolo intervento,
compresa qualsiasi installazione interna (sanitari, armadietti,
scrivamie, etc.) cadauno.
giomi di lavoro : 21 settimane x 5 gg/settimana 21,00 5,00 105,00
VARIANTE 01 -1,00| 105,00 -105,00
| | _
Sommano positivi cadauno 105,00
Sommano negativi cadauno -105,00 |
SOMMANO cadauno 0,00 16,25 0,00
173/173 Fornitura soluzione idralcolica per igienizzazione e disinfezione mani |
ER.SIC.CV.0|(alcool > 70%). 1 presente articolo si intende comprensivo degli oneri
9 per il riempimento dei dispenser (dispenser pagati a parte). | | |
|considero 2 litri/settimana 2,00| 21,00 42,00
VARIANTE 01 -1,00 42,00 -42,00 |
|
Sommano positivi | 42,00
Sommano negativi 1 -42,00
SOMMANO 1 0,00 7,37| 0,00
MISURE DI CONTRASTO AI RISCHI CONNESSI ALLE
ONDATE DI CALORE - MICROCLIMA (NON SOGGETTO A
| RIBASSO) (SpCat 9) |
| |
174 /174 |Copertura reticolare in acciaio per la protezione dei tetti e delle aree di
ER.F01.019. |cantiere dagli agenti atmosferici (sole, pioggia e neve) realizzata con |
015.a elementi in acciaio a maglie modulari, con struttura sia indipendete | |
con palificazione sia agganciabile al ponteggio:trasporto e montaggio
|della struttura e canone noleggio per il primo mese (da 50 a 100 mq). |
dimensioni stimate 5,00 2,000 10,00
VARIANTE 01 -1,00 10,00 | -10,00
Sommano positivi m2 | 10,00
Sommano negativi m2 | -10,00
SOMMANO m2 0,00 30,45 0,00
| |
11757175 Occhiale di protezione a stanghette, monolente in policarbonato con
ER.F01.073. protezioni laterali e sopraccigliari, montatura in poliammide,
| 010 stanghette regolabili in lunghezza, lenti antiurlo ¢ antigraffio trattate
= = = — = = I = = ———
A RIPORTARE 471°661,51

COMMITTENTE: PROVINCIA DI REGGIO EMILIA



pag. 39

— = — |
DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. | . R
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI — —T T — Quantitd = T —
par.ug. lung. larg. | H/peso unitario TOTALE
RIPORTO | 471'661,51
— R i -t - | — :
UYV. Adatto per lavori di montaggio e meccanici; costo di utilizzo
mensile. |
considero che le misure vadano applicate a 6 lavoratori per 15 giorni
lavorativi (3 settimane) 6,00 6,00
VARIANTE 01 -1,00 6,00 -6,00
Sommano positivi cadauno : 6,00
Sommano negativi cadaunc | -6,00
|
SOMMANO cadauno 0,00 1,62 0,00
| |
176 /176 pantaloni pettorina in cotone 65% e poliestere 35% colori vari,
ER.F01.088. |chiusura patta con bottoni coperti e apertura laterale chiusa con due | |
050.a bottoni, elastico in vita, due tasche anteriori applicate, una tasca
posteriore applicata chiusa con bottone ¢ un tascone sulla pettorina |
chiusa con cerniera, bretelle regolabili con fibbie in plastica, tasca
portametro, doppia cucitura.
considero che le misure vadano applicate a 6 lavoratori per 15 giorni
lavorativi (3 settimane) 6,00 6,00 |
VARIANTE 01 -1,00 6,00 -6,00
Sommano positivi cadauno 6,00| ‘
Sommano negativi cadaunc ' -6,00 |
SOMMANO cadauno 0,00 3,85 0,00
177 /177 Fomnitura di acqua minerale in bottiglie da 50 cc in confezione da 6
PRE_ANA_0 pezzi.
21 considero che le misure vadano applicate a 6 lavoratori per 15 giorni
lavorativi (3 settimane) *(par.ug.=3*5) 15,00 6,00 90,00
VARIANTE 01 -1,00 90,00 -90,00
Sommano positivi cadauno 90,00
Sommano negativi cadauno -90,00|
SOMMANO cadauno 0,00 1,47 0,00
| |
178 /178 Operaio edile comune, compreso spese generali ed utile d'impresa : €.
ER.M1.001.0|25,19 + 16% SG + 10% U
20 |considero che le misure vadano applicate a 6 lavoratori per 15 giomni
lavorativi (3 settimane)
considero 3 riposi da 10 minuti - 1 mattino + 2 pomeriggio (0,5 ore al
giorno) per ogni operaio *(par.ug.=3*5) 15,00 6,00 0,500 45,00
VARIANTE 01 -1,00 45,00 -45,00
Sommano positivi h 45,00
Sommano negativi h -45,00
S |
SOMMANO h 0,00 32,14| 0,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 471'661,51
TOTALE euro 471'661,51
|
|
— = — — — — 4 =t — ——e— — |
A RIPORTARE| |
I
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Num.Ord. IMPORTI

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI —————
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 PREZZIARI UTILIZZATI 0,00
002 0OG3 - OPERE STRADALI 315'793,45
003 0G3- CAVIDOTTI 14'393,11
004 0G3 - FOGNATURE 25'699,37
003 0G3 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SEMAFORICO 77'801,03
006 OG 3 - IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE 22'312,34
007 ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 15'662,21
008 MISURE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSON DEL COVID NEI CANTIERI - PROTOCOLLO 6/4/2021 ¢ SMINON

SOGGETTI A RIBASSO 0,00
009 MISURE DI CONTRASTO AI RISCHI CONNESSI ALLE ONDATE DI CALORE - MICROCLIMA (NON SOGGETTO A RIBASSO) 0,00
Totale SUPER CATEGORIE euro 471°661,51

A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI —y
. TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE |
M LAVORI A MISURA euro 471°661,51}
M:001 PREZZIARI UTILIZZATI euro 0,00
IM:002 OG3 - OPERE STRADALI euro 315'793,45
IM:002.001 DEMOLIZIONE euro 9'243,36
M:002.002 SCAVI euro 46°093,09
|[M:002.003 RIQUALIFICAZIONE MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVO euro 0,00
| M:002.004 FONDAZIONE STRADALE euro 55'003,62
1IM:002.005 PAVIMENTAZIONI STRADALI euro 105°263,04
M:002.008 PROTEZIONI STRADALI euro 91°298,90
M:002.010 SEGNALETICA euro 8'891,44
M:003 0G3- CAVIDOTTI euro 14393,11
M:003.007 OPERE EDILI IN GENERE euro 14°393,11
M:004 0OG3 - FOGNATURE euro 25'699,37
M:004.007 OPERE EDILI IN GENERE euro 25'699,37 l
M:005 0G3 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SEMAFORICO euro 77°801,03
M:005.001 DEMOLIZIONE euro 1'424,07
M:005.002 SCAVI euro 191,67
M:005.003 RIQUALIFICAZIONE MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVO euro 0,00
M:005.006 OPERE IN C.A. e IN STRUTTURA METALLICA euro 39'882,71
M:005.009 OPERE SEMAFORO euro 33'756,92
M:005.010 SEGNALETICA euro 2'545,66
_ 1
M:006 IOG 3 - IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE euro 22'312,34
M:006.012 ILLUMINAZIONE PUBBLICA euro 22°'312,34
M:007 ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO euro 15'662,21
M:008 MISURE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSON DEL COVID NEI CANTIERI - PROTOCOLLO 6/4/2021 ¢ SMINON
SOGGETTI A RIBASSO euro 0,00
M:009 MISURE D] CONTRASTO AI RISCHI CONNESS] ALLE ONDATE DI CALORE - MICROCLIMA (NON SOGGETTO A RIBASSO)
euro 0,00
1
TOTALE euro 471'661,51

A RIPORTARE
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RIPORTO

Brescello, 28/04/2024

1l Tecnico
Dott. Ing. Carlo COPELLI
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