
Data Progetto

Agosto 2024

All. n°

Data Revis.Revis. Nome

Validato
Verificato o

N° P.E.G.

Descrizione Modifiche

REVISIONE

Nome File

Nome

Redatto

Data Data

Ing. Valerio Bussei

Infrastrutture Mobilità Sostenibile
Il Dirigente del Servizio

Responsabile Unico
del Procedimento:

Collaboratori:

e Patrimonio

Arch. Gemma Maria Moretti

Corso Garibaldi, 59 - 42100 Reggio Emilia   Tel 0522 444111 - Fax 0522 451676
E-mail: info@mbox.provincia.re .it  - Web: http://www.provincia.re.it

Progettisti:

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE
PROVINCIALI CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO

REPARTO SUD MEDIANTE ACCORDO QUADRO - ANNO  2023
PER LA DURATA MASSIMA DI ANNI 4

AFFIDAMENTO 20

RIPRISTINO DEL MURO DI SOSTEGNO DI VALLE IN SASSO E
INSERIMENTO DI BARRIERA STRADALE SU CORDOLO E

TRAVE SULLA S.P.18  DAL KM 12+160 AL KM 14+800 -
 QUINTO STRALCIO

SERVIZIO INFRASTRUTTURE,
MOBILITA' SOSTENIBILE E PATRIMONIO

U.O. MANUTENZIONE STRADE SUD

Geom. Roberta Guglielmi

PROGETTO ESECUTIVO

Ing. Francesco Vasirani

Geom. Gianluca Casoli

RELAZIONE DESCRITTIVA

1



 RELAZIONE DESCRITTIVA 

 

 

AFFIDAMENTO 20 - RIPRISTINO DEL MURO DI SOSTEGNO DI 
VALLE IN SASSO E INSERIMENTO DI BARRIERA STRADALE SU 
CORDOLO E TRAVE SULLA SP 18 DAL KM 12+160 AL KM 14+800 - 
QUINTO STRALCIO                                                Progetto Esecutivo 

1 

 

 

INDICE 

1. PREMESSA 2 

2. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO 3 

3. VINCOLO PAESAGGISTICO EX D. LGS 42/2004 5 

4. QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI 7 

 



 RELAZIONE DESCRITTIVA 

 

 

AFFIDAMENTO 20 - RIPRISTINO DEL MURO DI SOSTEGNO DI 
VALLE IN SASSO E INSERIMENTO DI BARRIERA STRADALE SU 
CORDOLO E TRAVE SULLA SP 18 DAL KM 12+160 AL KM 14+800 - 
QUINTO STRALCIO                                                Progetto Esecutivo 

2 

1. PREMESSA 

L’intervento consiste nell’inserimento delle barriere di sicurezza stradale su cordolo e trave e 

nel ripristino dei muri di sostegno di valle sulla SP 18 “Busana - Ligonchio - Passo Pradarena” dal 

km 12+160 al km 14+800. Nello specifico il presente progetto riguarda il quinto stralcio 

dell’intervento complessivo e comprende il tratto tra il km 12+190 e il km 12+350, a valle del paese 

di Ligonchio in comune di Ventasso (Fig. 1). 

I lavori fanno parte degli interventi finanziati con il  Decreto n. 49 del 16 febbraio 2018, 

“Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di 

Provincie e Città Metropolitane”, e vengono affidati nell'ambito dell'Accordo Quadro in essere 

“INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI CON SERVIZIO DI 

PRONTO INTERVENTO - REPARTO SUD – ANNO 2023” con specifico affidamento n. 20. 

 

 
Fig. 1 – Vista dall’alto dell’area oggetto di intervento. 

 
Per quanto riguarda lo studio geologico del sito, le indagini geognostiche in sito consistite in 

due sondaggi a carotaggio continuo spinti a 20 metri di profondità (con prove SPT in foro), prove 

geofisiche: consistite in due basi sismiche a rifrazione con definizione della velocità delle onde P e 

due prospezioni geofisiche con metodo MASW per la caratterizzazione sismica dell'area e 

individuazione della categoria sismica dei terreni, eseguite longitudinalmente alla strada 

provinciale e prove di laboratorio sono stati eseguiti dalla ditta PARMAGEO S.r.l., con sede a 

LIGONCHIO 
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Montechiarugolo (PR) (v. elaborato 2.A), mentre la relazione geologica e la definizione del piano 

delle indagini geognostiche sono stati redatti ed eseguiti dal Dott. Geol. Arrigo Giusti, con studio a 

Scandiano (RE), (v. elaborato 2.B). 

Il rilievo dello stato di fatto dell’are di intervento (v. elaborati 8 e 9), le relazioni specialistiche di 

calcolo a corredo della progettazione strutturale (v. elaborati 3 – 4 – 5 e 6) e gli elaborati grafici 

strutturali (v. elaborato 12) sono stati redatti dal Dott. Ing. Simone Del Rio, con studio a Castelnovo 

ne' Monti (RE). 

 

Gli elaborati redatti a corredo del progetto esecutivo in oggetto sono i seguenti: 

1. - Relazione descrittiva 

2.A – Indagini geognostiche 

2.B – Relazione geologica e sismica 

3. – Relazione di calcolo strutturale 

4. – Relazione sui materiali 

5. – Piano di manutenzione dell’opera 

6. – Relazione geotecnica e sulle fondazioni 

7. – Inquadramento territoriale 

8. – Planimetria stato di fatto 

9. – Sezioni stato di fatto 

10. – Planimetria stato di progetto 

11. – Sezioni stato di progetto 

12. – Elaborati grafici strutturali 

13. – Computo metrico estimativo e quadro economico. 

2. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO 

Il progetto dei lavori di messa in sicurezza del tratto di SP 18 tra il km 12+190 e il km 12+350 

consiste nelle seguenti lavorazioni (a partire dal km 12+350 proseguendo in direzione Busana):  

 Intervento A: consolidamento del tratto stradale in corrispondenza del muro di sostegno di valle 

mediante la realizzazione delle seguenti opere: 

- opera 1: rifacimento del cordolo sommitale del muro con nuovo cordolo in calcestruzzo 

armato di larghezza 50 cm e altezza 45 cm, collegato ad una soletta di dimensioni 100 cm 

di larghezza e 30 cm di spessore e trave di contrappeso di dimensioni di 50 cm di 

larghezza e 45 cm di altezza, per una lunghezza dell’opera di 36,50 metri; 

- opera 2 (in corrispondenza del disseto che interessa il muro di sottoscarpa e la sede 

stradale): opera in micropali con diametro minimo di perforazione ø=200 mm e armati con 
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tubolari ø= 139,7 mm, spessore 8 mm e lunghezza minima di 15,00 metri, disposti a 

quinconce e collegati tra loro con una trave delle dimensioni di 180 cm di larghezza e 50 

cm di spessore, al di sopra è previsto un cordolino con la funzione di porta barriera, delle 

dimensioni di 50 cm di larghezza e 15 cm di altezza, per una lunghezza dell’opera di 22,50 

metri; nella parte frontale del cordolo saranno installati 7 tiranti in acciaio a 3 trefoli (45 ton) 

di lunghezza 25,00 metri (15,00 metri di fondazione e 10 metri di parte libera), posizionati 

ad interasse di 3,00 metri ed aventi inclinazione di 20° sull’orizzontale; 

- opera 1-bis: rifacimento del cordolo sommitale del muro con nuovo cordolo in calcestruzzo 

armato di larghezza 50 cm e altezza 45 cm, collegato ad una soletta di dimensioni 100 cm 

di larghezza e 30 cm di spessore e trave di contrappeso di dimensioni di 50 cm di 

larghezza e 45 cm di altezza, per una lunghezza dell’opera di 18,50 metri; 

sul nuovo cordolo sarà posata una nuova barriera di sicurezza stradale, previa rimozione o 

demolizione dei sistemi di ritenuta esistenti, del tipo H2 bordo ponte per una lunghezza 

complessiva di 76,50 metri, collegata nel tratto iniziale (direzione Ligonchio) a nuova barriera 

del tipo H2 bordo laterale di lunghezza 9,00 metri e nel tratto finale (direzione Busana) a nuova 

barriera del tipo H2 bordo laterale di lunghezza 13,50 metri; 

 Intervento B - opera 3: consolidamento del tratto stradale (in quanto risulta mancante la 

banchina stradale a causa dell’elevata pendenza della scarpata a valle strada), mediante la 

realizzazione di un opera in micropali con diametro minimo di perforazione ø=200 mm e armati 

con tubolari ø= 139,7 mm, spessore 8 mm e lunghezza minima di 15,00 metri, disposti a 

quinconce e collegati tra loro con una trave delle dimensioni di 180 cm di larghezza e 50 cm di 

spessore, al di sopra è previsto un cordolino con la funzione di porta barriera, delle dimensioni 

di 50 cm di larghezza e 15 cm di altezza, per una lunghezza dell’opera di 8,50 metri; nella 

parte frontale del cordolo saranno predisposti i fori per l’alloggiamento di 3 tiranti, posizionati 

ad interasse di 3,00 metri con inclinazione di 20° sull’orizzontale; sul nuovo cordolo sarà 

posata una nuova barriera di sicurezza stradale, previa rimozione dell’esistente, del tipo H2 per 

una lunghezza complessiva di 9,00 metri, collegata nel tratto iniziale (direzione Ligonchio) a 

nuova barriera del tipo H2 bordo laterale di lunghezza 13,50 metri e nel tratto finale (direzione 

Busana) a nuova barriera del tipo H2 bordo laterale di lunghezza 13,50 metri; alle due 

estremità dell’opera strutturale, in corrispondenza dei tratti dove sarà installata la barriera 

bordo laterale, saranno realizzate palizzate semplici in legno (in pali di castagno) a sostegno 

della banchina, rispettivamente di lunghezza 12,00 metri nel tratto iniziale (direzione Ligonchio) 

e di 12,00 metri nel tratto finale (direzione Busana); 

 Intervento C - opera 4: consolidamento del muro di monte in sasso esistente mediante la 

sostituzione delle porzioni maggiormente dissestate con interventi di cuci-scuci della muratura, 
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la realizzazione di un nuovo cordolo sommitale in calcestruzzo armato di dimensioni di 40 cm 

di larghezza e 50 cm di altezza, per tutta la lunghezza del muro di 20,00 metri, rivestito nella 

parte frontale con pietra analoga a quella del muro; nel nuovo cordolo saranno installate 

chiodature di ancoraggio costituite da barre autoperforanti di ø= 32 mm e di lunghezza di 8,00  

metri, posizionati ad interasse di 2,00 metri e aventi inclinazione di 20° sull’orizzontale; 

 lungo diversi tratti stradali compreso quello interessato dai lavori: bitumatura con tappeto 

d’usura della carreggiata stradale. 

 

I tratti interessati dalle lavorazioni sopra indicate, le piante e sezioni di progetto, i 

dimensionamenti delle armature, i particolari costruttivi e le caratteristiche dei materiali da 

costruzione sono riportati e dettagliati negli elaborati grafici di progetto, in particolare negli 

elaborati: 9. – Planimetria stato di progetto; 10. – Sezioni stato di progetto; 11. – Elaborati grafici 

strutturali. 

La durata dei lavori stimata è di 120 giorni naturali e consecutivi. 

Durante la durata dei lavori sarà istituito senso unico alternato di marcia regolamentato da 

semafori temporanei o da movieri, l’area di cantiere sarà opportunamente recintata e segnalata 

con adeguata segnaletica temporanea di cantiere e luminosa, per idonea visibilità nelle ore 

notturne, anche in considerazione della posizione dell’area oggetto di intervento in curva stradale a 

bassa visibilità. 

3. VINCOLO PAESAGGISTICO EX D. LGS 42/2004  

L’area oggetto di intervento ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del D. 

Lgs 42/2004, come da estratto cartografico del PTCP 2010 della Provincia di Reggio Emilia (cfr. 

Fig. 2) e del PSC del Comune di Ventasso (cfr. Fig. 23)  ed in particolare nella fattispecie: 

 art. 142, c. 1, lett. c): i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal 

testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato 

con REGIO DECRETO 11 DICEMBRE 1933, N. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini 

per una fascia di 150 metri ciascuna; 

 art. 142, c. 1, lett. g): territori coperti da foreste e da boschi. Gli interventi in tale zona 

sono sottoposti a disciplina autorizzatoria di cui all’art. 146 del D. Lgs 42/2004, salvo 

quanto previsto dal D.P.R. 31/2017. 

Gli interventi in tale zona sono sottoposti a disciplina autorizzatoria di cui all’art. 146 del D. Lgs 

42/2004, salvo quanto previsto dal D.P.R. 31/2017. 
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Fig. 2 - Estratto dalla tavola P4 (Sud): Carta dei beni paesaggistici del territorio provinciale del PTCP 
2010 della Provincia di Reggio Emilia con individuazione dell’area oggetto di intervento. 
 

 
Fig. 3 - Estratto dalla tavola P2b NORD – LIGONCHIO: Tavola dei vincoli paesaggistici e storico-
culturali, con individuazione dell’area oggetto di intervento. 
 

I lavori oggetto del presente progetto ricadono tra gli interventi individuati dal D.P.R. 31/2017, 

“Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o 

sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”, all’ALLEGATO A), “Interventi ed opere in aree 

vincolate esclusi dall’Autorizzazione Paesaggistica”, in particolare ai punti: 

A.10. “Opere di manutenzione e adeguamento degli spazi esterni, pubblici o privati, relative a 

manufatti esistenti, quali marciapiedi, banchine stradali, aiuole, componenti di arredo urbano, 

SP 18 
km 12+190 – 12+350 

SP 18 
km 12+190 – 12+350 



 RELAZIONE DESCRITTIVA 

 

 

AFFIDAMENTO 20 - RIPRISTINO DEL MURO DI SOSTEGNO DI 
VALLE IN SASSO E INSERIMENTO DI BARRIERA STRADALE SU 
CORDOLO E TRAVE SULLA SP 18 DAL KM 12+160 AL KM 14+800 - 
QUINTO STRALCIO                                                Progetto Esecutivo 

7 

purché eseguite nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture 

preesistenti, e dei caratteri tipici del contesto locale”; 

A.13. “Interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento di cancelli, recinzioni, muri di 

cinta o di contenimento del terreno, inserimento di elementi antintrusione sui cancelli, le recinzioni 

e sui muri di cinta eseguiti nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle 

finiture esistenti che non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere 

a), b e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-

testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei 

storici”. 

 

Trattandosi di interventi di ripristino di opere esistenti che, per quanto riguarda le opere visibili 

e fuori terra, rispettano e mantengono i materiali e le caratteristiche tipologiche e morfologiche 

preesistenti, ai fini dell’approvazione del presente progetto non risulta necessario l’ottenimento 

dell’Autorizzazione Paesaggistica di cui all’art. 146 del D. Lgs 42/2004. 

4. QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI 

    IMPORTO IN EURO 

a) LAVORI 353.394,76 

b) ONERI SICUREZZA (non assoggettabile a ribasso) 11.469,88 

  Importo Lavori soggetti a ribasso 341.924,88 

  Detrazione Ribasso del 1,80% -6.154,65 

  TOTALE NETTO 347.240,11 

 c) I.V.A. Lavori  76.392,82 

d) Assicurazione Progettista e Verificatore 540,00 

e) 
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche                                                                  
(art.113 c.3 D.lgs. 50/2016) pari all'80% di € 6.944,80 

5.555,84 

f) Incarico tecnico per progettazione strutturale (contributi previdenziali e 
IVA inclusi) 

14.214,93 

g) Prove Laboratorio materiali da costruzione e conglomerati bituminosi 
(IVA inclusa) 

2.050,00 

h) Imprevisti, Accordi bonari e Arrotondamenti 4.006,30 

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 102.759,89 

  TOTALE COMPLESSIVO 450.000,00 
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Categoria dei lavori: 

DESCRIZIONE % CAT. IMPORTO € 

STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, 
VIADOTTI, FERROVIE 

61,01 OG3 211.871,47 € 

OPERE STRUTTURALI SPECIALI 31,41 OS21 109.055,61 € 

BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA 7,58 OS12A 26.313,03 € 

 

Per le descrizioni, le quantità ed i prezzi unitari delle singole lavorazioni e degli oneri della 

sicurezza si rimanda all’elaborato 10. - Computo metrico estimativo e quadro economico. 

I prezzi unitari applicati sono stati ripresi dall’elenco prezzi unitari dell’Accordo Quadro  

“INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI CON SERVIZIO DI 

PRONTO INTERVENTO - REPARTO SUD – ANNO 2023” e dai nuovi prezzi definiti nel corso dei 

lavori dell’Accordo Quadro. 
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