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1 Premessa 

 
Il presente progetto è finanziato con fondi di cui al  Decreto 5 maggio 2022 reg. n. 125 – “Ripartizione e utilizzo dei fondi 

previsti dall’articolo 49 della legge 13 ottobre 2020, n. 126, per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la 

realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti, con problemi strutturali di sicurezza, della rete viaria di 

province e città metropolitane, come integrato dalle risorse di cui all’articolo 1, comma 531, della legge 30 dicembre 2021, 

n. 234”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 164 del 15 luglio 2022. A livello generale gli interventi previsti 

riguardano interventi di manutenzione e messa in sicurezza dei manufatti stradali e della soprastante viabilità della rete 

stradale provinciale. Per quanto riguarda i manufatti sono stati previsti interventi di messa in sicurezza e ripristino delle 

funzionalità su alcuni ponti situati in punti strategici della viabilità provinciale, con la programmazione di interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria comprendenti a titolo puramente esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti 

lavorazioni:  

• demolizione di elementi murari (sia portanti che di rivestimento) parzialmente crollati o degradati e conseguenti opere di 

ripristino; 

• consolidamento di muri di sostegno posti sia a valle che a monte del piano stradale; 

• costruzione di elementi di contenimento di terrapieni in prossimità dei ponti, come gabbioni in pietrame, palificate o altri 

elementi in conglomerato cementizio armato; 

• sostituzione delle barriere di sicurezza stradali inadeguate, ove possibile, o in alternativa installazione di protezioni laterali 

provvisorie mediante new jersey per garantire un contenimento laterale significativo sui manufatti con protezioni 

inadeguate o danneggiate, in attesa dei definitivi interventi di messa in sicurezza; 

• stuccatura o stilatura dei giunti delle murature (spalle, muri andatori, timpani); 

• ripristino superficiale di parti strutturali in cemento armato delle pile e dell’impalcato poste all’intradosso o in superficie 

(cordoli, aggetti, marciapiedi, travi, ecc.); 

• intonacatura di murature (archi, spalle in muratura, ecc.); 

• ripristino degli elementi di raccolta e scarico delle acque meteoriche; 

• sistemazione dei giunti di dilatazione a vista o sotto pavimentazione; 

• bitumatura e sabbiatura della superficie del piano viabile; 

• rifacimento della segnaletica orizzontale; 

• passivazione dei ferri di armatura corrosi; 

• sostituzione di appoggi ammalorati e/o danneggiati; 

• rafforzamento locale di elementi danneggiati; 

• miglioramento strutturale sia per carichi verticali che orizzontali; 

• cerchiatura di pile in muratura, al fine di aumentare la capacita portante e la duttilità 

• trattamento di preparazione e protezione superficiale di strutture siano esse in acciaio che in cemento armato. 

Il presente progetto ha come scopo la messa in sicurezza del ponte ubicato lungo la Strada Provinciale SP23 al km 

12+210, nel Comune di Quattro Castella (RE) ad una quota di circa 170m s.l.m., e prevede per il ponte in oggetto interventi 

relativi a: consolidamento delle murature, rifacimento della soletta, regimazione delle acque e sostituzione barriere bordo 

ponte e laterali. 
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Individuazione del sito: 

 

 

 

  

Coordinate del Sito:  

 

44.63591216944263, 10.452886878353961 

Area di intervento: 
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2 Descrizione generale dell’opera 

Oggetto: Il ponte, di epoca incerta è stato costruito attorno al 1960 (data presunta); è 

costituito da un arco in muratura con mattoni pieni di laterizio, poggiante su spalle 

in pietra a spacco di dimensione variabile. 

Al di sotto del ponte è presente un fossato modesto con presenza d’acqua 

occasionale, che funge da affluente al Torrente Enza posto in prossimità a valle. 

L’opera ha visto successivamente un modesto allargamento (quasi un placcaggio a 

discreto spessore )  lungo la spalla di monte (lato Sud) costituito da muratura di 

spalla ad arco in calcestruzzo. 

La luce netta dell’arco si attesta attorno ai 6 m; conteggiando anche le spalle la luce 

estesa è di circa 11 m e possiede una larghezza di circa 8m. 

Non è stato possibile recuperare informazioni sulle fondazioni, ma probabilmente 

anche queste ultime sono state realizzate in pietra, quantomeno per la quota di 

ponte in muratura  
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Vista da Nord ( Valle)  

 

Vista da Sud (Monte) con placcaggio 

in cls  
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Vista da Sud (Monte) con placcaggio 

in cls 

 

  

 
 

3 Stato di Fatto 

Allo stato attuale ed al netto dei sopralluoghi effettuati sono emerse le seguenti criticità: 

• L’arco in mattoni pieni al di sotto del ponte presenta numerosi punti in cui gli elementi risultano degradati o 

ammalorati; 

• Le pietre del prospetto Nord presentano alcune lesioni e fessurazioni; in alcuni punti le pietre sono assenti. Così 

come le pietre delle spalle del ponte.  Si rileva una estesa fessurazione sommitale generata probabilmente dalla 

rotazione del cordolo in c.a. 

• Per la parte in calcestruzzo, non sono state rilevate particolari criticità.  

• Le spalle non presentano ammaloramenti significativi sulla parte di appoggio; 

• La strada al di sopra, presenta due avvallamenti trasversali in corrispondenza degli appoggi del ponte. 

• Per la parte dei cordoli in calcestruzzo, sono state rilevate diverse criticità. Innanzitutto nelle parti di appoggio al di 

sotto del ponte sono presenti dei ferri espulsi; altri invece, dato il poco copriferro al di sopra di essi, risultano 

esposti e presentano principi di ossidazione. 
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4 Indagini e sondaggi 

In data 04/09/2024 sono state effettuate una serie di indagini mediante saggi diretti per il rilievo della composizione del 

manto stradale con relativi spessori.   
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5 Interventi previsti 

In seguito ai sopralluoghi ed alle indagini effettuate sulla struttura, sono stati previsti una serie di interventi che 

garantiranno un incremento di resistenza globale e durabilità nel tempo. 

Questi interventi riguarderanno la parte in muratura ed in pietra, la parte in calcestruzzo, la risistemazione dell’alveo ed il 

piano viario al di sopra del ponte. 
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6  Interventi sulle murature 

 

Per prima cosa si puliranno tutte le superfici mediante l’utilizzo di idropulitrice per rimuovere tutte le parti superficiali della 

muratura e dei giunti di malta. 

In seconda battuta si provvederà ad un intervento di cuci/scuci per tutte quelle pietre e mattoni danneggiati o ammalorati.  

Si procede poi con un intervento di consolidamento mediante iniezione a bassa pressione di malta iperfluida certificata a 

base di calce idraulica naturale in tutte quelle parti dove la pietra non risulta ben ammorsata con il resto del paramento 

murario. 

Per l’arco esterno in mattoni, si procederà ad una ristillatura dei giunti di malta mediante pura calce idraulica. 

Sempre in questo punto, è previsto il ricoprimento completo dell’arco, avendo cura di risvoltare per circa 60cm l’interno, 

utilizzando malta fibrorinforzata e traspirante ad elevate prestazioni meccaniche. 

Infine, si applicherà su pietra e mattoni un impregnante idrorepellente incolore a base di silani e silossani a solvente. 

 

7 Sistemazione alveo 

 

Attualmente il profilo del corso d’acqua al di sotto del ponte risulta deviato verso la spalla del lato Nord, impattando con 

quest’ultima. In fase di progetto è prevista una risistemazione dell’alveo del torrente, in modo da ricentrare verso la 

mezzeria il percorso. 

È stato progettato un profilo idraulico longitudinale dove la pendenza è costante e pari al 4%; inoltre, in base ai punti 

altimetrici a disposizione, sono state previste 6 sezioni trasversali, avendo cura che l’imbocco all’inizio ed alla fine 

dell’intervento, coincidano con il profilo del corso d’acqua attualmente in essere. 

Le sezioni manterranno un profilo sul fondo pari all’imbocco nel lato di valle, mentre a monte si raccorderanno con il profilo 

attuale. 

Si procederà inoltre a creare una fondazione in calcestruzzo di classe XF4 avente spessore 50cm armata con una rete 

elettrosaldata avente maglia pari a 20x20cm.  

Sopra si poserà sasso locale in spacco avente pezzatura di circa 20/30cm; lo spessore di questo strato sarà pari a 20cm. 

Al di sotto del ponte, la fondazione in calcestruzzo rivestirà l’intero profilo trasversale, mentre nelle parti esterne si 

garantirà almeno un metro di distanza dai bordi del profilo d’alveo. 

Nella sezione di monte saranno previste delle gabbionate metalliche di altezza totale h: 1.50 m 
 
 

8 Interventi sul piano stradale  

 

A seguito ai sopralluoghi e delle indagini effettuate, sono stati previsti una serie di interventi di riqualificazione della sede 

stradale in corrispondenza del ponte ad arco sottostante. 

Questi interventi di riqualificazione della carreggiata stradale si svilupperanno in due fasi con la formazione di un senso 

unico alternato con l’utilizzo del semaforo (Fasi 01-02) e comprenderanno: 

• la fresatura e demolizione della pavimentazione bituminosa; 

• lo scavo di sbancamento del materiale di terreno stabilizzato sottostante fino alla 

profondità della soletta.  

•La realizzazione della nuova soletta di 40 cm in c.a. di rinforzo, con risagomatura dei cordoli esistenti 
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• la formazione di uno strato di impermeabilizzazione della struttura del ponte; 

• il riempimento dello strato sopra l’arco con uno strato di misto cementato portato al di 

fuori dell’ingombro della pianta dell’impalcato con uno spessore variabile di 25cm fino a 100cm; 

• la nuova pavimentazione bituminosa formata da uno strato di binder di spessore cm.6 ed uno strato di usura di spessore 

cm.4 nel tratto sopra la soletta in c.a. 

• la formazione di un nuovo sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche 

mediante i posizionamento di embrici al di fuori della pianta dell’impalcato. 

• le barriere di sicurezza esistente rimangono in esercizio. 
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SCALA 1:50

SEZIONE A-A - FASE 1

45 270 45

SENSO UNICO ALTERNATO

415

CANTIERE

4
0

1
0 1

5

FINITURA
PAVIMENTAZIONE

SU SEZIONE A-A - SCALA 1:20

PART. PAVIMENTAZIONE IN PROGETTO

SCATOLE
DI RIPRESA

TIPO STABOX

CORDOLO / SOLETTA

IN C.A. - ESISTENTE

SPERONE
IN PIETRA
ESISTENTE

4

SOLETTA IN C.A.

SOTTOFONDO
ESISTENTE

6
4
0

STRATO DI BINDER

STRATO D'USURA

SPERONE
IN PIETRA

ESISTENTE

SOTTOFONDO
ESISTENTE

SCALA 1:20

PARTICOLARE SOLETTA E RINFORZO CORDOLO

SOLETTA IN C.A.

ESISTENTE

CORDOLO IN C.A.

ESISTENTE

N°. 3 Ø 16

CORRENTI

1
5

70

SOLETTA IN C.A.

ARMATA CON RETE
Ø 16 / 20 x 20 CM.

4
0

6
4

50

50

50

SOTTOFONDO

ESISTENTE

STRATO DI BINDER

STRATO D'USURA

BARRE DI ANCORAGGIO

Ø 16 / 50 CM. - L. 30 CM. - RESINATE

N°. 1 Ø 16 / 15 CM.

L. 135 CM.

RESINATI

5
1

54
3

0

SOLETTA IN C.A.

ESISTENTE

CORDOLO IN C.A.

ESISTENTE

N°. 3 Ø 16

CORRENTI

1
5

70

SOLETTA IN C.A.

ARMATA CON

Ø 16 / 20 CM.

6
4

50

50

50

SOTTOFONDO
ESISTENTE

STRATO DI BINDER

STRATO D'USURA

BARRE DI ANCORAGGIO

Ø 16 / 50 CM. - L. 30 CM. - RESINATE

N°. 1 Ø 16 / 15 CM.
L. 135 CM.

RESINATI

5
1

54

3
0

20

2
0

12

4
2

ST. Ø 12 / 20 CM.

L. 130 CM.

205

1
0

1
0

1
0

1
0

255

N°. 1 Ø 16 / 20 CM. - L. 225 CM.

N°. 1 Ø 16 / 20 CM. - L. 275 CM.

SU SEZIONE A-A

SU SEZIONE B-B

STRATO

IMPERMEABILE

STRATO

IMPERMEABILE

STRATO

IMPERMEABILE
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SCALA 1:50

SEZIONE A-A - FASE 2

SPERONE

IN PIETRA

ESISTENTE

SPERONE

IN PIETRA

ESISTENTE

400 45 270

SENSO UNICO ALTERNATO

70 760 70

45

CANTIERE

4
0

1
01

5

FINITURA
PAVIMENTAZIONE

SCATOLE

DI RIPRESA

TIPO STABOX

CORDOLO / SOLETTA

IN C.A. - ESISTENTE

SOTTOFONDO

ESISTENTE

SCALA 1:100

PLANIMETRIA

DIREZIONE QUATTRO CASTELLA

DIREZIONE SAN POLO

A

A

4095 - BARRIERA BORDO PONTE

3890 - BARRIERA BORDO PONTE

VIA A. DE GASPERI

BARRIERA STRADALE

PROSPETTO DI MONTE

PROSPETTO DI VALLE

B

B

B

B

BARRIERA STRADALE

FASE 1 E 2  - SEZIONE B-B

LEGENDA:

BARRIERA
STRADALE

ZONE DI INTERVENTO
FASE 1 E 2
SEZIONE A-A E B-B

T
R

A
C

C
IA

 S
P

A
L
L

A
V

O
L
T

A
 I
N

F
E

R
IO

R
E

T
R

A
C

C
IA

 S
P

A
L
L

A
V

O
L
T

A
 I
N

F
E

R
IO

R
E

FASE 1 E 2  - SEZIONE B-B

400
1895

400 640

7
0

1
9
5

1
9
5

7
0

1
9
5

7
0

7
0

1
9

5

7
0

7
6

0
7

0

FASE 1  E 2 - SEZIONE B-B

FASE 1  E 2 - SEZIONE B-B

FASE 1 E 2
SEZIONE  A-A

600

SCATOLE DI RIPRESA
TIPO STABOX

SCATOLE DI RIPRESA
TIPO STABOX

TRACCIA S PALLA
VOLTA INFERIORE

A B
SEZIONI FASI
DI LAVORO

1705 - BARRIERA BORDO LATERALE 1700 - BARRIERA BORDO LATERALE

8500

1805 - BARRIERA BORDO LATERALE 1805 - BARRIERA BORDO LATERALE

8500

500
PARTENZA BARRIERA BORDO LATERALE

TRATTO INCLINATO (VEDI FOTO)

500
PARTENZA BARRIERA BORDO LATERALE

TRATTO INCLINATO (VEDI FOTO)

500
PARTENZA BARRIERA BORDO LATERALE

TRATTO INCLINATO (VEDI FOTO)

500
PARTENZA BARRIERA BORDO LATERALE

TRATTO INCLINATO (VEDI FOTO)

7801915
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9 Cantierizzazione e fasi di lavoro 

9.1 Aree di cantiere 

 

Sono previste due aree di cantiere nelle immediate vicinanze della zona di intervento, disposte in fregio alla Strada 

Provinciale n.513R e di facile accesso, per le quali è prevista l’occupazione temporanea dell’area per tutta la durata del 

cantiere. Un’area è stata prevista per il deposito dei materiali, il deposito dei rifiuti, mentre la seconda per le attività 

logistiche con il parcheggio dei mezzi, oltre ad una baracca “uso ufficio”, una baracca “uso 

spogliatoio” e un W.C. 

 

 

 

9.2 Fasi di lavoro  

 

In seguito ai sopralluoghi ed alle indagini effettuate sulla struttura, sono stati previsti una serie di interventi che 

garantiranno un incremento di resistenza globale e durabilità nel tempo.  

Questi interventi riguarderanno: 

 

• Interventi sulla sede stradale con riqualificazione della carreggiata che si svilupperanno 

in due fasi con la formazione di un senso unico alternato con l’utilizzo del semaforo (Fasi 01-02); 

 

• Interventi di consolidamento del ponte ad arco con lavorazioni da eseguirsi al di sotto sotto dell’arco con la formazione 

di una area di cantiere dedicata (Fase 03); 

 

• Interventi di regimazione idraulica che saranno anch’essi eseguiti nell’area sottostante il ponte Fase 04). 

(si vedano per chiarezza espositiva gli elaborati allegati alla sicurezza) 
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10 Cronoprogramma  

 

Per l’esecuzione dell’intervento in argomento, il Cronoprogramma dei Lavori (v. alleg. A.04) prevede un tempo contrattuale 

pari a 150 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di Consegna dei Lavori. Detto tempo si ritiene congruo ai fini 

dell’esecuzione dell’opera e dell’applicazione delle misure di sicurezza in fase di esecuzione 

 
 

 
 
 

11 Relazione geologica e geotecnica 

 

L’analisi di inquadramento generale, eseguita con l’ausilio di cartografie regionali e provinciali, ha permesso di identificare 

le caratteristiche geologiche generali dell’area di interesse congiuntamente alla verifica di particolari criticità relative al 

quadro del dissesto. 

In relazione allo stato di fatto rilevato, sul profilo geologico/geomorfologico non è possibile evidenziare particolari criticità o 

condizioni particolari: si segnala che la sede dell’alveo attuale risulta decentrato rispetto all’asse del ponte, In sede di 

progettazione occorrerà prevedere modesti movimenti terra per regolarizzare il corso dell’alveo. 

L’elaborato è corredato da modello geologico e geotecnico derivante dall’analisi dei dati raccolti dalle prove geognostiche 

effettuate. 

Tale modellazione è di indirizzo alla progettazione di eventuali opere di fondazione e rinforzo geotecnico. 

In conclusione, vista l’assenza di controindicazioni e criticità di natura geologica è possibile esprimere un giudizio positivo in 

riferimento agli interventi previsti per progetto di messa in sicurezza. 
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12 Quadro economico ed elenco prezzi  

 

Per la redazione degli elaborati appartenenti alla sezione “B – COMPUTI E CAPITOLATI” del presente appalto sono stati 

utilizzati, il prezzario della Regione Emilia Romagna 2025, il Listino prezzi  ANAS 2024 e si è ricorsi ad analisi di prezzo solo 

per voci specifiche dell’appalto. 

Ogni prezzo comprende le risorse elementari (mano d’opera e materiali), i noli e i semilavorati e comprendono l’uso di 

trabatelli o scale, fino ad una altezza del piano di lavoro pari a 3.00 metri. Inoltre, si intendono incluse nei prezzi tutte 

quelle dotazioni che l’impresa specializzata nell’esecuzione della attività di lavoro deve necessariamente avere nella 

propria organizzazione di cantiere. 

Le voci comprendono la fornitura e la posa in opera dell’articolo descritto e di eventuali accessori di montaggio necessari. 

I prezzi sono riferiti ad opera compiuta a regola d’arte, secondo le norme di legge, le normative tecniche applicabili degli 

Enti Normatori nazionali (UNI e CEI) ed internazionali. 

I prezzi comprendono i compensi per le spese generali e l’utile dell’Esecutore. 

Infine, i prezzi comprendono gli sfridi, le spese provvisionali e tutti gli oneri attinenti all’esecuzione delle diverse categorie 

di lavoro applicando la migliore tecnica, idonea mano d’opera e materiali di qualità, in modo che il lavoro o il servizio 

risultino compiuti a perfetta regola d’arte, compreso l’onere per lo smaltimento di eventuali materiali di risulta delle 

lavorazioni. 

 

 

 Progettista delle strutture 

 Ing. Stefano Spadaccini 

Albo Ingg. Re n.1081 
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