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1. PREMESSA 

L’intervento consiste nel ripristino della scarpata di valle e nell’installazione di barriere di 

sicurezza stradale a norma su cordolo e trave di nuova realizzazione sulla SP 9 “Felina - Villa 

Minozzo - Civago” dal km 0+950 al km 1+270. Il tratto stradale oggetto di intervento si trova in area 

extraurbana dal centro abitato di Felina nel comune di Castelnovo né Monti sulla strada provinciale 

che conduce a Gatta (v. tavola 9 - Inquadramento territoriale). L'intervento in progetto ricade nel 

patrimonio stradale provinciale del foglio 43  del catasto del Comune di Castelnovo né Monti. 

 

I lavori fanno parte degli interventi finanziati con il Decreto n. 123 del 19 marzo 

2020,“Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete 

viaria di province e città metropolitane. Integrazione al programma previsto dal decreto ministeriale 

del 16 febbraio 2018“, annualità 2023 – CUP:  C27H18002530006. 

 

I lavori  vengono affidati nell'ambito dell'Accordo Quadro in essere “INTERVENTI DI MESSA IN 

SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO - 

REPARTO SUD” con specifico affidamento n. 28 per l'importo di € 390.000,00. 

 

Gli elaborati redatti a corredo del progetto esecutivo dell’intervento in oggetto sono i seguenti: 

1. Relazione tecnica descrittiva 

2. Relazione geologica e sismica e indagini geognostiche 

3. Relazione geotecnica e sulle fondazioni 

4. Relazione di calcolo strutturale 

5. Relazione sui materiali 

6. Piano di manutenzione dell'opera 

7. Relazione paesaggistica 

8. Relazione CAM 

9. Inquadramento territoriale 

10. Planimetria  e sezioni stato di fatto 

11. Planimetria stato di progetto 

12. Sezioni stato di progetto 

13. Elaborati grafici strutturali 

14. Cronoprogramma 

15. Computo metrico estimativo e quadro economico. 
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Figura 1 – Vista dall’alto dell’area oggetto di intervento. 

2. DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO 

Nel tratto della SP 9 di valle dal km 0+950 al km 1+270 sono presenti delle evidenti lesioni 

sull’asfalto e si rilevano delle pendenze blande a monte che si dispongono in direzione del Rio 

Spirola che costeggia a valle la strada provinciale. Il tratto stradale si colloca all’interno di un corpo 

di frana attivo per scivolamento. A margine della strada non sono presenti barriere stradali di 

sicurezza se non per un breve tratto è presente un muro esistente in c.a su pali su cui è stata 

installata una barriera bordo ponte. Per il recupero dell’area stradale danneggiata, si ritiene 

indispensabile la realizzazione di un’opera di contrasto fondata su pali adeguatamente incastrati 

nel substrato pelitico.  

Pertanto si interverrà andando a predisporre un’opera di sostegno della carreggiata e 

installazione di nuove barriere sul tratto stradale mancante collegandosi con il muro e la barriera 

esistente. 

Il contesto in cui si inserisce l’opera si colloca in una zona boschiva con la presenza del Rio 

Spirola che costeggia a valle la strada provinciale. A fronte della particolare collocazione 

paesaggistica dell’intervento l’area oggetto d’intervento è sottoposto a vincolo paesaggistico in 

base al D.Lgs 42/2004 art. 142 lett. G. e lett. C e pertanto si è richiesta l’autorizzazione 

paesaggistica con procedura semplificata (v. elaborato 7 - Relazione paesaggistica). 

DIREZIONE FELINA 

DIREZIONE GATTA 

TRATTO STRADALE SP 9 

OGGETTO D’INTERVENTO 
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Foto 1 – Vista del tratto stradale  oggetto d’intervento  verso Felina 

 

 
Foto 2  - Tubo di attraversamento del fognolo stradale 
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Foto 3 e 4 – Barriera Bordo laterale che verrà sostituita con nuova barriera bordo ponte su cordolo in c.a 

di nuova realizzazione 
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Foto 5 - Muro esistente su pali al quale ci si andrà a connettere 

 

 

Foto 6-Individuazione della zona di Inizio Intervento dell’opera di sostegno su pali 

 

 

Punto d’inizio intervento 
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3. GEOLOGIA E INDAGINI GEOGNOSTICHE 

La relazione geologica e sismica, oltre alla definizione del piano delle indagini 

geognostiche, sono stati redatti dal Dott. Geol. Cesare Sandoni, con studio a Modena 

incaricato dalla Provincia; mentre le indagini geognostiche, geofisiche e le prove di laboratorio 

sono state eseguite dalla ditta SUBSOIL s.r.l., con sede a Montecchio (RE) incaricata dalla 

Provincia all’interno dell’Accordo Quadro per le suddette indagini. 

Per la caratterizzazione litostratigrafica e geotecnica dei terreni è stata eseguita una 

campagna indagini durante la quale sono stati realizzati tre sondaggi a carotaggio continuo fino 

a una profondità massima di 20,00 ml, ubicati lungo la sede stradale della S.P. 9, in 

corrispondenza del dissesto della sede stradale; i sondaggi sono stati realizzati lungo la corsia 

di valle della strada provinciale, in corrispondenza di dove verrà realizzata l’opera di 

consolidamento/sostegno.  

Contestualmente sono state realizzate tre prove geofisiche di tipo HVSR.  

Tutti i risultati delle indagini in sito e delle prove di laboratorio sono allegati all’elaborato 2 - 

Relazione geologica e sismica e indagini geognostiche. 

4. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO 

Il progetto dei lavori di consolidamento della scarpata di valle del tratto di SP 9 dal km 0+950 al 

km 1+270, che consistono nella realizzazione di un’opera geotecnica da realizzarsi lungo il lato di 

valle della sede stradale, prevede la realizzazione di un’opera di sostegno a presidio della 

carreggiata stradale (v. tavola 11 - Planimetria stato di progetto).  

Gli elaborati di progetto relativi alle strutture ed ai calcoli strutturali sono stati redatti dall’Ing. 

Simone Del Rio, con studio a Castelnovo ne’ Monti (RE), incaricato dalla Provincia. 

L’opera geotecnica in progetto, della lunghezza di circa 82,50 metri, consiste nella 

realizzazione di una palificata costituita da n° 81 pali di medio diametro (= 600 mm) della 

lunghezza di perforazione pari a 11,50metri; i pali sono disposti a quinconce con un interasse di 

2,00 m sulle file e di 0,60 m tra le due file; la larghezza della soletta di collegamento dei pali ha uno 

spessore di 0,60 m e una larghezza di 1,70 m, dalla soletta si eleva un cordolo su cui verrà 

installata la barriera stradale bordo ponte, avente larghezza di 0,50 m ed un’altezza variabile da un 

minimo di 0,13 m  ad un massimo di 0,37 m  questo per permettere di ricostituire la corretta 

pendenza trasversale al tratto stradale in curva.  

 

Quanto sopra descritto è esplicitato nelle seguenti tavole: 11 - Planimetria stato di progetto, 12 

- Sezioni stato di progetto e 13 - Elaborati grafici strutturali. 
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I dimensionamenti delle strutture sopra descritte e le caratteristiche dei materiali da 

costruzione da utilizzare nella realizzazione delle opere sono riportati e dettagliati negli elaborati: 4 

- Relazione di calcolo strutturale e 5 - Relazione sui materiali. 

 
Figura 2 – Planimetria generale di progetto. 
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Per quanto riguarda le barriere bordo ponte da installare, essendo la SP 9 classificata 

come strada di tipo “C” – Strada Extraurbana Secondaria e non avendo dati per l’individuazione 

del tipo di traffico; facendo riferimento alla tabella A dell’art. 6 delle “Istruzioni Tecniche per la 

progettazione, l’omologazione e l’impiego dei dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali”  del D. 

M. n° 2367 del 21/06/2004 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, di seguito riportata, si 

considera a favore di sicurezza un traffico di tipo II che comporta l’installazione di barriere bordo 

ponte di tipo H2 come evidenziato nella tabella sottostante, pertanto anche le barriere bordo 

laterale dovranno essere della medesima tipologia. 

 

TABELLA A – Barriere longitudinali 

Tipo di strada Tipo di traffico Barriere 
spartitraffico 

Barriere bordo 
laterale 

Barriere bordo 
ponte 

Autostrade (A) e strade 
extraurbane principali (B) 

I 

II 

III 

H2 

H3 

H3-H4 

H1 

H2 

H2-H3 

H2 

H3 

H3-H4 

Strade extraurbane 
secondarie (C) e strade 
urbane di scorrimento (D) 

I 

II 

III 

H1 

H2 

H2 

N2 

H1 

H2 

H2 

H2 

H3 

Strade urbane di 
quartiere (E) e strade 
locali (F) 

I 

II 

III 

N2 

H1 

H1 

N1 

N2 

H1 

H2 

H2 

H2 

 

Come detto sopra sul cordolo che si eleva dalla soletta, verrà installata una barriera stradale 

del tipo H2 bordo ponte per una lunghezza di 81 metri, a continuazione verso Felina verranno 

posate barriere del tipo H2 bordo laterale per una lunghezza di 18,00 metri. 

All’interno dei lavori è altresì previsto il ripristino dell’attraversamento idraulico esistente 

costituito da tubi in cls con una tubazione in pvc.  

L’intervento sarà completato dalla stesa di uno strato di binder per ridare la corretta pendenza 

trasversale al tratto di strada in curva e dalla successiva stesa del tappeto di usura nel tratto di 

strada oggetto d’intervento. 

La durata dei lavori stimata è di 95 giorni naturali e consecutivi, come riportato nell’elaborato 

14 - Cronoprogramma. 

Nel corso della durata dei lavori sarà istituito senso unico alternato di marcia regolamentato da 

semafori temporanei, l’area di cantiere sarà opportunamente recintata e segnalata con adeguata 

segnaletica temporanea di cantiere e luminosa, per idonea visibilità anche nelle ore notturne, 

anche in considerazione della posizione dell’area oggetto di intervento in corrispondenza di una 

curva stradale a bassa visibilità. 
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5. QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI 

A) LAVORI IN APPALTO   IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI 

Lavori a misura (soggetti a ribasso)                                                      €                284.906,20   

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)  €                     7.998,50   

Ribasso d’asta 1,80 % sull’importo lavori €                 -    5.128,31   

IMPORTO LAVORI IN APPALTO €         287.776,39 

B) SOMME A DISPOSIZIONE      

I.V.A SUI LAVORI (22%)  €                 63.310,81  

Incarico Servizio Tecnico di Progettazione Strutturale 
esecutiva (comprensivo di oneri previdenziali e IVA) 

€                  12.608,02  

Incarico Servizio Tecnico per Relazione Geologico Sismica 
(comprensivo di oneri previdenziali  e IVA) 

€                  4.452,98  

Indagini geognostiche,geofisiche e prove di laboratorio 
 (Iva Compresa) 

€                  12.470,43  

Prove di laboratorio sui materiali €                    1.500,00   

Assicurazione Progettista e Validatore  €                       468,00  

Fondo incentivo per Funzioni Tecniche ( art.45 c.3 D.Lgs 
36/2023) pari all'80% Euro 

€                    4.604,42  

Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti  €                    2.808,95  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €          102.223,61 

IMPORTO COMPLESSIVO €          390.000,00 

 

Categorie dei lavori: 

DESCRIZIONE CAT. % IMPORTO € 

OPERE STRUTTURALI SPECIALI OS21 51.3 % €  147.697,77  

STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE OG3 41.4 % € 119.105,63 

BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA OS12A 7,3 % €  20.972,99 
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Per le descrizioni, le quantità ed i prezzi unitari delle singole lavorazioni e degli oneri della 

sicurezza si rimanda all’elaborato 15 - Computo metrico estimativo e quadro economico. 

I prezzi unitari applicati sono stati ripresi dall’elenco prezzi unitari dell’Accordo quadro  

“Interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali con servizio di pronto intervento - Reparto 

Sud”, ed integrato dai successivi Verbali Nuovi Prezzi. 
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