


N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA

17/02/2020

Lavori a misura

D.26.02.04.a

10 Demolizione completa di pavimentazione
stradale in conglomerato bituminoso dello
spessore di circa 10-12 cm: a) per quantità
fino a 100 m².

D.26.02.04

Demolizione completa di pavimentazione
stradale in conglomerato bituminoso dello
spessore di circa 10-12 cm, eseguita con
idonei mezzi meccanici

Scarificazioni e demolizioni

OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE
ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI
AVVERTENZE GENERALI)

Scavo fondazioni platee 2,00 3,85 2,60 1,00 20,02

Totale m² 20,02 15,00 300,30

D.03.10.02.b

20 Calcestruzzo in opera per opere di fondazione
non armate confezionato con 3 o più
pezzature di inerte b) C16/20 (Rck >= 200
kg/cm²)

D.03.10.02

Calcestruzzo in opera per opere di fondazione
non armate confezionato con 3 o più
pezzature di inerte, in modo da ottenere una
distribuzione granulometrica adeguata
all'opera da eseguire. Esempio indicativo:
45% inerte sino a 10 mm; 25% inerte da 11

Calcestruzzo in opera per opere di
sottofondazione non armate, confezionato con
due o più pezzature di inerte, in modo da
ottenere una distribuzione granulometrica
adeguata all'opera da eseguire, gettato con o
senza l'ausilio dei casseri, questi cont

OPERE DI SCAVO, FONDAZIONI SPECIALI E
FONDAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI)

LAVORI E OPERE COMPIUTE.

10,00 10,00

Totale m³ 10,00 110,25 1.102,50

D.03.10.03.b

30 Calcestruzzo in opera per fondazioni armate,
plinti, travi rovesce, platee, basamenti
semplici di media grandezza, classe di
consistenza S4, b) C25/30 (Rck >= 300
kg/cm²).

D.03.10.03

Calcestruzzo in opera per fondazioni armate,
plinti, travi rovesce, platee, basamenti
semplici di media grandezza, classe di
consistenza S4, confezionato con 2 o più
pezzature di inerte, in modo da ottenere una
distribuzione granulometrica esempio in

Calcestruzzo in opera per opere di
sottofondazione non armate, confezionato con
due o più pezzature di inerte, in modo da
ottenere una distribuzione granulometrica
adeguata all'opera da eseguire, gettato con o
senza l'ausilio dei casseri, questi cont

OPERE DI SCAVO, FONDAZIONI SPECIALI E
FONDAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI)

LAVORI E OPERE COMPIUTE.

13,70 13,70

Totale m³ 13,70 142,80 1.956,36

D.04.04

Casseformi per getti in calcestruzzo, compreso
disarmo, con altezza dal piano d'appoggio fino
a 4 m. Per altezze superiori l'impalcatura di

OPERE STRUTTURALI (VEDI AVVERTENZE
GENERALI)

LAVORI E OPERE COMPIUTE.
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RIPORTO 3.359,16

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO
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17/02/2020

D.04.04.c

40 Casseformi per getti in calcestruzzo,
compreso disarmo, con altezza dal piano
d'appoggio fino a 4 m.

sostegno viene computata separatamente per
le sue dimensioni effettive:

35,00 35,00

Totale m² 35,00 32,55 1.139,25

D.04.05.01

50 Fornitura, lavorazione e posa di tondo per
cemento armato compresi sfrido e legature;
barre ad aderenza migliorata, laminato a
caldo e qualità B450C (ex Fe b44K)
controllato in stabilimento.

D.04.05

Acciaio per strutture in elevazione

OPERE STRUTTURALI (VEDI AVVERTENZE
GENERALI)

LAVORI E OPERE COMPIUTE.

985,00 985,00

Totale kg 985,00 1,47 1.447,95

D.03.02.04.a3

60 Pali di piccolo diametro (micropali) per opere
di nuova costruzione eseguiti mediante
trivellazione a rotazione o rotopercussione
senza tubazione di rivestimento, compresa la
successiva iniezione a pressione di malta o
miscela cementizia.

D.03.02.04

Pali di piccolo diametro (micropali) per opere
di nuova costruzione eseguiti all'aperto senza
limitazioni di spazio, anche inclinati, esclusi la
formazione degli accessi e piani di lavoro e le
prove di carico:

Pali

OPERE DI SCAVO, FONDAZIONI SPECIALI E
FONDAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI)

LAVORI E OPERE COMPIUTE.

240,00 240,00

Totale m 240,00 92,89 22.293,60

D.03.02.04.f1

70 Fornitura in opera di tubi di acciaio tipo S 275
(ex Fe 430) non valvolati costituenti
l'armatura di micropali, compresi gli oneri per
la filettatura, e di manicotti di giunzione.

5.280,00 5.280,00

Totale kg 5.280,00 1,62 8.553,60

D.26.10.01

80 Gabbioni a scatola parallelepipeda di m. 2 x 1
x 1, formati con rete metallica in filo di ferro
rivestito in lega di Zinco-Alluminio.

D.26.10

Opere di Difesa

OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE
ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI
AVVERTENZE GENERALI)

8,00 8,00

Totale m³ 8,00 130,00 1.040,00

7.04

90 Rimozione e riposizionamento di segnali
compresa la realizzazione di nuovo plinto.

1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 95,00 95,00

B.02.01.05.a

180 Escavatore: terna - oltre 70 HP (50 kW)

Pulizia da piante e arbusti il giorno
11/02/2019

3,00 3,00

Creazione pista accesso cantiere il giorno 3,00 3,00
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RIPORTO 37.928,56

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
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U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.
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11/02/2019

Demolizione manufatti cls (blocchi
sbancamento-palo segnaletico - guard rail -
plinto MTS) il giorno 11/02/2019

2,00 2,00

Posa e fornitura di tubo PVC diametro 400
mm il 13/02/2019

3,15 3,15

Pulizia da piante e arbusti il giorno
14/02/2019

4,00 4,00

Demolizione recinzione in cls per casseratura
fondazioni 01/03/2019

2,00 2,00

Totale h 17,15 53,50 917,53

A.00.01

190 Operaio IV Livello del settore stradale.

Pulizia da piante e arbusti il giorno
11/02/2019 con utilizzo motosega

4,00 4,00

Montaggio recinzione e ripristino recinzione
da muro esistente (proprietà Sig. Lombardi) il
giorno 12/02/2019

2,00 2,00

Pulizia da piante e arbusti il giorno
12/02/2019 con utilizzo motosega

3,00 3,00

Posa di tubo PVC diametro 400 mm il
13/02/2019

3,00 3,00

Pulizia da piante e arbusti il giorno
14/02/2019 con utilizzo motosega

3,00 3,00

Demolizione recinzione in cls per casseratura
fondazioni 01/03/2019

2,00 2,00

Totale h 17,00 28,31 481,27

P.01.01

240 Fornitura e posa in opera di una passerella
ciclopedonale prefabbricata in legnolamellare
di lunghezza L= 26,16 m., calcolata con
classe di servizio 3 e carico accidentale 5
KN/mq.

1,00 1,00

Totale a corpo 1,00 62.000,00 62.000,00

D.26.09.03

280 Formazione di marciapiede composto da
sottofondo in misto stabilizzato 0/20 dello
spessore di 15 cm, uno strato di cls di
cemento di 7 cm con rete elettrosaldata
diametro 6 mm maglie 20 x 20 ed una
pavimentazione in conglomerato bituminoso
tipo usura

D.26.09

Cordonati, marciapiedi, cunette, muretti

OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE
ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI
AVVERTENZE GENERALI)

83,87 83,87

Totale m² 83,87 40,00 3.354,80

D.26.09.01.c1

290 Cordonato in cls vibro compresso in opera
compresi lo scavo, il sottofondo e rinfianco in
cls e le stuccature dei giunti:c) 12/15 x 25:
c1) retto

D.26.09.01.c

c) 12/15 x 25:

Cordonato in cls vibro compresso in opera
compresi lo scavo, il sottofondo e rinfianco in
cls e le stuccature dei giunti:

Cordonati, marciapiedi, cunette, muretti

OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE
ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI
AVVERTENZE GENERALI)

13,00 13,00
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RIPORTO 104.682,16

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
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U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.
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17/02/2020

Totale m 13,00 30,00 390,00

D.26.11.09

300 Pozzetti per caditoie stradali delle dimensioni
interne di cm. 45 x 45 in cemento
prefabbricato, tipo Milano con sifone interno
completo di caditoia in ghisa del peso medio
di Kg. 60, delle dimensioni di cm. 55 x 55.

D.26.11

Fognature stradali

OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE
ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI
AVVERTENZE GENERALI)

1,00 1,00

Totale Cadauno 1,00 240,00 240,00

D.25.06.01.a1

310 Fornitura e posa in opera di tubo in p.v.c.
corrugato, compresi filo di traino e
sottofondo, più rivestimento totale in cls,
scavo e reinterro: a) diametro 63 mm a un
tubo: a1) in massicciata.

D.25.06.01.a

a) diametro 63 mm a un tubo:

Fornitura e posa in opera di tubo in p.v.c.
corrugato, compresi filo di traino e sottofondo,
più rivestimento totale in cls, scavo e
reinterro:

Illuminazione

OPERE PER RETI TECNOLOGICHE (VEDI
AVVERTENZE GENERALI)

LAVORI E OPERE COMPIUTE.

4,00 4,00

Totale m 4,00 24,00 96,00

D.26.12.01

320 Fondazioni per pali per illuminazione pubblica
in cls dosato a q.li 250 di cemento tipo 325,
delle dimensioni di cm 80X80X100 con tubo
verticale diametro cm. 25 per innesto palo

D.26.12

Predisposizioni per impianti

OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE
ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI
AVVERTENZE GENERALI)

1,00 1,00

Totale Cadauno 1,00 125,00 125,00

D.26.09.25

330 Muretti di contenimento in cls Rck 250 con
fondazione armata di 40 x 50 cm ed
elevazione armata 50 x 25 cm, compresi ferro
d'armatura FeB 44k, casseratura, disarmo e
predisposizione per eventuale recinzione
sovrastante.

D.26.09

Cordonati, marciapiedi, cunette, muretti

OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE
ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI
AVVERTENZE GENERALI)

6,25 6,25

Totale m 6,25 120,00 750,00

D.10.10.b

340 Cancellate fisse eseguite con profilati in
acciaio normali e tubolari complete di
accessori: b) a disegno complesso.

D.10.10

Cancellate fisse eseguite con profilati in
acciaio normali e tubolari complete di
accessori:

OPERE DA FABBRO (VEDI AVVERTENZE
GENERALI)

LAVORI E OPERE COMPIUTE.

6,25 6,25

Totale m 6,25 183,75 1.148,44
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RIPORTO 107.431,60

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA

17/02/2020

E.01.04.07

350 Fornitura e spandimento in pieno campo di
compost di origine vegetale per usi
agronomici, per uno spessore di 5 cm, nelle
zone interessate da miglioramento della
struttura del terreno.

E.01.04

Preparazione del terreno

MATERIALI PER SISTEMAZIONE DEL VERDE
ED ARREDO URBANO (VEDI AVVERTENZE
GENERALI)

OPERE DA FLOROVIVAISTA E GIARDINIERE
(VEDI AVVERTENZE GENERALI)

30,00 30,00

Totale m³ 30,00 51,00 1.530,00

D.26.02.05.a

360 Demolizione per abbassamento quote, di
sovrastruttura stradale o cortiliva esistente,
composta prevalentemente da materiali
inerti. Lavorazione eseguita con idonei mezzi
meccanici, con rifinitura a mano a) per
quantità fino a 50 m³ con miniescavatore

D.26.02.05

Demolizione per abbassamento quote, di
sovrastruttura stradale o cortiliva esistente,
composta prevalentemente da materiali inerti

Scarificazioni e demolizioni

OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE
ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI
AVVERTENZE GENERALI)

Demolizione muretto Sig. Lombardi 8,00 1,00 1,00 8,00

Totale m³ 8,00 18,00 144,00

NP1

370 Fornitura e posa in opera di staccionata
interamente in legno di pino in autoclave
diametro cm 8, altezza fuori terra cm 110 ,
interasse cm 200 e due pali orizzontali ,
compreso il fissaggio nel terreno.

16,00 16,00

Totale m 16,00 45,00 720,00

NP2

380 Fornitura e posa direcinzione in rete
elettrosaldata modello Orsopanel 2x8,
costituita da pannelli modulari rigidi, altezza
mm 1030, larghezza mm 2510, maglia mm
50x200, tondi verticali Ø 6 mm (interasse
mm 50), doppi tondi orizzontali Ø 8 mm.

5,00 5,00

Totale m² 5,00 57,00 285,00

NP3

390 Fornitura e posa in opera di parapetti
metallici con tubolare longitudinale nella
parte bassa e catarifrangenti; lunghezza
parapetto 100 cm e diametro tubolare di 100
mm.

2,00 2,00

Totale Cadauno 2,00 140,00 280,00

NP4

400 Nolo di autogrù per posa gabbioni
prefabbricati nell'alveo del Rio Vico.

1,00 1,00

Totale a corpo 1,00 1.500,00 1.500,00

NP5

410 Fornitura e posa di rete metallica zincata, a
maglia romboidale avente misure 40x30 mm
e spessore 3x2,5mm, compreso montanti
tubolari in acciaio zincato 50x50x3mm e
fascette metalliche in acciaio inox di
ancoraggio al parapetto esistente.
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RIPORTO 111.890,60

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
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U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.
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17/02/2020

1,00 1,00

Totale a corpo 1,00 13.272,00 13.272,00

NP6

420 Opere di messa in sicurezza
dell'attraversamento pedonale nei pressi di
via del Conchello.

1,00 1,00

Totale a corpo 1,00 4.020,00 4.020,00

NP7

430 Progettazione e verifica di una barriera di
protezione metallica da installare
sull’esistente ponte ferroviario sul Rio Vico,
comprendente le seguenti prestazioni.

1,00 1,00

Totale a corpo 1,00 780,00 780,00

B.02.01.05.a

440 Escavatore: terna - oltre 70 HP (50 kW)

3,00 3,00

Totale h 3,00 53,50 160,50

G.01.01

450 Fornitura e posa in opera di cassonetto
ledbox singolo da cm. 21x21 con proiettore a
led diametro 200 mm., luce lampeggiante
color ambra, omologato UNI EN 12352 L8H.

2,00 2,00

Totale Cadauno 2,00 240,70 481,40

G.01.02

460 Fornitura e posa in opera kit alimentatore
IP56 230 VAC /12VDC completo di batteria
7Ah - in box da mm 280 x 240 - BCS Classe
II - attacco a sostegno diametro mm 60.

1,00 1,00

Totale Cadauno 1,00 454,90 454,90

G.02.01

470 Fornitura e posa in opera di cavo unipolare
isolato in gomma butilica sottoguaina di
materiale termoplastico tipo G5R/4, 4000 V di
prova, della sezione 1X6 mmq.

20,00 20,00

Totale m 20,00 1,70 34,00

G.03.01

480 Fornitura e posa in opera di palo a sbraccio
semaforico in acciaio zincato a caldo secondo
norme UNI EN ISO 1461, ricavato da lamiera
in acciaio S355J2G3 UNI EN 10025 formato
mediante presso piegatura e saldato
longitudinalmente.

1,00 1,00

Totale a corpo 1,00 1.152,45 1.152,45

G.03.02

490 Fornitura e posa in opera a palo a sbraccio a
pastorale di segnale luminoso bifacciale cm
100 x 100 "attraversamento pedonale" con
illuminazione a LED 230 V, 16 W, IP67,
isolamento classe II, durata minima 50000
ore.

1,00 1,00

Totale a corpo 1,00 1.369,90 1.369,90

C.25.35.c

500 Fornitura e posa di segnale romboidale o
quadrato in lamiera di alluminio 25/10 lati di
cm. 60 con pellicola ad elevata risposta
luminosa (CL. 2)

4,00 4,00
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RIPORTO 133.615,75
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ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
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SIMILI LUNG. LARG. ALT.
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Totale Cadauno 4,00 46,50 186,00

A.00.01

510 Operaio IV Livello del settore stradale.

Posa rete 135,00 135,00

Abbassamento marciapiede Via del Conchello 32,00 32,00

Totale h 167,00 28,31 4.727,77

B.02.01.05.a

520 Escavatore: terna - oltre 70 HP (50 kW)

Abbassamento marciapiede Via del Conchello 8,00 8,00

Totale h 8,00 53,50 428,00

B.02.01.16.d

530 Autocarro per trasporto materiali di risulta:
portata utile fino a tonn. 17

Abbassamento marciapiede Via del Conchello 8,00 8,00

Totale h 8,00 49,60 396,80

D.26.12.01

540 Fondazioni per pali per illuminazione pubblica
in cls dosato a q.li 250 di cemento tipo 325,
delle dimensioni di cm 80X80X100 con tubo
verticale diametro cm. 25 per innesto palo

D.26.12

Predisposizioni per impianti

OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE
ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI
AVVERTENZE GENERALI)

Abbassamento marciapiede Via del Conchello 2,00 2,00

Totale Cadauno 2,00 125,00 250,00

D.26.08.98.a

550 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN
1436, costituita da strisce di arresto, passi
pedonali, zebratura eseguite mediante
applicazione di vernice rifrangente
premiscelata di colore bianca o gialla
permanente con vernice in quantità pari a 1,3
kg/mq

D.26.08.98

Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di
arresto, passi pedonali, zebratura eseguite
mediante applicazione di vernice rifrangente
premiscelata di colore bianca o gialla
permanente con microsfere di vetro

Guard-rail, barriere e segnaletica

OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE
ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI
AVVERTENZE GENERALI)

21,00 21,00

Totale m² 21,00 5,50 115,50

D.26.07.03.a

590 Tappeto d'usura da eseguirsi su esistente
bitumatura, in conglomerato bituminoso con
granulometria 0-9 mm, con bitume in peso
6% a) per quantità fino a 300 m².

D.26.07.03

Tappeto d'usura da eseguirsi su esistente
bitumatura, in conglomerato bituminoso con
granulometria 0-9 mm, con bitume in peso
6%, steso a macchina, previa spruzzatura di
mano di attacco con emulsione bituminosa

Pavimentazioni stradali

OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE
ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI
AVVERTENZE GENERALI)

250,00 3,00 750,00

Totale m² 750,00 10,50 7.875,00

Oneri speciali

100 Prefabbricato modulare componibile, con
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RIPORTO 147.594,82
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PROVVISTE
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D.01.02.01 possibilità di aggregazione verticale e
orizzontale, costituito da una struttura in
profili di acciaio.

1,00 1,00

Totale Cadauno 1,00 93,10 93,10

D.01.02.07

110 Bagno chimico portatile, realizzato in
materiale plastico antiurto, delle dimensioni
di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg.

1,00 1,00

Totale Cadauno 1,00 141,70 141,70

D.01.08.03

120 Recinzione eseguita con rete metallica,
maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a
pali di sostegno in profilato metallico a T,
sezione 50 mm.

68,00 2,00 136,00

Totale m² 136,00 10,19 1.385,84

D.01.06.10

130 Segnaletica orizzontale temporanea, di colore
giallo, per la delimitazione di cantieri e zone
di lavoro, a norma dell'art. 35 del
Regolamento di attuazione del Codice della
strada.

3,00 150,00 450,00

3,00 150,00 450,00

Totale m 900,00 0,82 738,00

D.01.05.05

140 Estintore carrellato a polvere omologato DM
6/3/92 ricaricabile, completo di valvola a
leva, valvola di sicurezza a molla e
manometro di indicazione di carica; costo di
utilizzo mensile: da 30 kg, classe AB1C

1,00 1,00

Totale Cadauno 1,00 9,90 9,90

D.01.05.16

150 Cassette in ABS complete di presidi chirurgici
e farmaceutici secondo le disposizioni del DM
28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94.

1,00 1,00

Totale Cadauno 1,00 3,70 3,70

D.01.06.15

160 Dispositivo luminoso, ad integrazione delle
segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali,
nelle ore notturne o in caso di scarsa
visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o
rosso, a luce fissa.

D.01

COSTI SICUREZZA NEI CANTIERI
TEMPORANEI E MOBILI

LAVORI E OPERE COMPIUTE.

6,00 6,00

Totale Cadauno 6,00 7,71 46,26

D.01.08.04

170 Recinzione realizzata con rete in polietilene
alta densità, peso 240 g/m, resistente ai
raggi ultravioletti, indeformabile, colore
arancio.

D.01.08

REC - Recinzioni e delimitazioni di cantiere

COSTI SICUREZZA NEI CANTIERI
TEMPORANEI E MOBILI

LAVORI E OPERE COMPIUTE.

10,00 10,00

Totale m 10,00 1,46 14,60
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A RIPORTARE 150.027,92



RIPORTO 150.027,92

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA

17/02/2020

D.01.06.27

200 Segnalazione di lavoro effettuata da movieri
con bandierine o palette segnaletiche, incluse
nel prezzo.

12/02/2019 6,00 6,00

21/03/2019 posa passerella 4,00 4,00

Totale h 10,00 29,96 299,60

D.01.04.54

210 Indumenti di sicurezza segnaletici ad alta
visibilità caratterizzati dall'apposizione di
pellicole microprismatiche riflettenti e
infrangibili.

3,00 3,00

Totale Cadauno 3,00 19,67 59,01

D.01.06.02

220 Segnalamento di cantieri temporanei
costituito da cartelli conformi alle norme
stabilite dal Codice della Strada e dal
Regolamento di attuazione.

8,00 8,00

Totale Cadauno 8,00 1,11 8,88

D.01.06.03

230 Segnalamento di cantieri temporanei
costituito da cartelli conformi alle norme
stabilite dal Codice della Strada e dal
Regolamento di attuazione.

8,00 8,00

Totale Cadauno 8,00 1,95 15,60

D.01.01.01

250 Linea di ancoraggio anticaduta orizzontale in
polietilene con resistenza di 4.500 daN in
grado di operare con due operatori agganciati
contemporaneamente.

D.01.01

SISTEMI DI ANCORAGGIO ANTICADUTA

COSTI SICUREZZA NEI CANTIERI
TEMPORANEI E MOBILI

LAVORI E OPERE COMPIUTE.

1,00 1,00

Totale Cadauno 1,00 235,05 235,05

D.01.01.02

260 Dispositivo anticaduta mobile in acciaio inox
con cordino in nylon e moschettone per il
collegamento all'imbracatura, conforme alla
norma EN 353-2

2,00 2,00

Totale Cadauno 2,00 84,65 169,30

D.01.04.61

270 Imbracatura anticaduta con cintura di
posizionamento incorporata, taglia unica
regolabile, ancoraggio dorsale e sternale e
due laterali. Certificata EN 361 ed EN 358:
peso 1.100 g

D.01.04

DPI - Dispositivi di protezione individuale

COSTI SICUREZZA NEI CANTIERI
TEMPORANEI E MOBILI

LAVORI E OPERE COMPIUTE.

2,00 2,00

Totale Cadauno 2,00 35,41 70,82

D.01.06.27

560 Segnalazione di lavoro effettuata da movieri
con bandierine o palette segnaletiche, incluse
nel prezzo.

Attraversamenti 8,00 8,00

Passerella 14,00 14,00

Totale h 22,00 29,96 659,12
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A RIPORTARE 151.545,30



RIPORTO 151.545,30

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA

17/02/2020

D.01.06.02

570 Segnalamento di cantieri temporanei
costituito da cartelli conformi alle norme
stabilite dal Codice della Strada e dal
Regolamento di attuazione.

Lavori in corso 6,00 6,00

Totale Cadauno 6,00 1,11 6,66

D.01.06.03

580 Segnalamento di cantieri temporanei
costituito da cartelli conformi alle norme
stabilite dal Codice della Strada e dal
Regolamento di attuazione.

Limite velocità 30 Km/h 6,00 6,00

Fine limiti 6,00 6,00

Totale Cadauno 12,00 1,95 23,40

Totale Oneri speciali Euro 3.980,54

Totale Lavori a misura Euro 151.575,36

Importo Lavori  Euro 151.575,36
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

17/02/2020

A) LAVORI

Lavori a misura 151.575,36

IMPORTO LAVORI  Euro 151.575,36

Oneri speciali  Euro 3.980,54

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta  Euro 147.594,82

Da cui detraendo il ribasso contrattuale del  11,989% su  Euro 147.594,82 -17.695,14

TOTALE AL NETTO DI RIBASSO/AUMENTO  Euro 133.880,22

B) SOMME A DISPOSIZIONE

I.V.A. SUI LAVORI IN APPALTO (22%) Euro 29.453,65

INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART.113 DEL D.LGS. 50/2016 Euro 2.667,28

MINORE IVA Euro 0,00

PROVE DI LABORATORIO, IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI Euro 198,85

RIBASSO Euro 0,00

SPESE DI ISTRUTTORIA E ASSICURAZIONE Euro 800,00

SPESE PER ESPROPRI E ATTI Euro 2.100,00

SPESE TECNICHE PER INCARICHI PROFESSIONALI Euro 7.000,00

SPOSTAMENTO POSTAZIONE MTS Euro 3.900,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 46.119,78

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro 180.000,00

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Ing. Valerio Bussei

------------------------

Il Progettista

Dott. Ing. Maurizio La Macchia

------------------------

Reggio Emilia lì, 17/02/2020
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