


N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1 A.00.10 Operaio qualificato

A.00

Mano D'opera

MANO D'OPERA

assistenza ai lavori 80,00 80,00

Totale Ore 80,00 26,00 2.080,00

2 B.00.5.c fino a 300q.li

B.00.5

Autocarro a cassa ribaltabile

NOLI E MEZZI D'OPERA

NOLI E MEZZI D'OPERA

assistenza ai lavori 32,00 32,00

Totale Ore 32,00 55,00 1.760,00

3 B.00.5.d oltre a 300 q.li

trasporto fresato 40,00 40,00

Totale Ore 40,00 60,00 2.400,00

4 B.00.40.a fino a 100 hp

B.00.40

Escavatore gommato o cingolato

NOLI E MEZZI D'OPERA

NOLI E MEZZI D'OPERA

sistemazione banchine e fossi 32,00 32,00

Totale Ore 32,00 55,00 1.760,00

5 B.00.40.b fino a 150 hp

sistemazione banchine e fossi 40,00 40,00

Totale Ore 40,00 65,00 2.600,00

6 D.01.05.d fino alla profondità di cm. 10

D.01.05

Demolizione di sovrastruttura stradale per abbassamento quote eseguita con idoneo mezzo
meccanico (escavatore, fresa ecc.), rifinita a mano, compreso la raccolta in cumuli del materiale
riutilizzabile e il trasporto a rifiuto di quello inutilizzabil

DEMOLIZIONI, SCARIFICHE E FRESATURE

LAVORI ED OPERE COMPIUTE

Sez.1 1,50 1.000,00 4,00 6.000,00

Totale Mq 6.000,00 5,10 30.600,00

D.02.10 Risagomatura di sede stradale eseguita con conglomerato bituminoso 0-20 "Binder",
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A RIPORTARE 41.200,00



RIPORTO 41.200,00
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7 D.02.10.a vibrofinitrice largh. fino a 4,50 mt

confezionato a caldo con idonei impianti, percentuale bitume 4,5 - 5,5%, steso con macchina
vibrofinitrice

Sez. 1 800,00 800,00

Totale Ton 800,00 56,00 44.800,00

8 D.02.20.a oltre 100 Ton. al giorno

D.02.20 Tappeto di usura stradale in conglomerato bituminoso 0-6/0-12 confezionato a caldo con idonei
impianti, percentuale bitume 5-6%, steso con macchina vibrofinitrice

Sez. 1 e Sez 2 400,00 400,00

Totale Ton 400,00 85,00 34.000,00

9 D.02.75 Diaframma per infrastrutture stradali tipo Grid Bit DS

sez. 1 600,00 4,00 2.400,00

Totale Mq 2.400,00 8,30 19.920,00

10 N.P.03 Conferimento del materiale di risulta di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo (codice CER
17.03.02), in apposita discarica e/o apposito impianto di reimpiego

Sez.1 1,95 1.000,00 4,00 0,15 1.170,00

Totale Ton 1.170,00 10,12 11.840,40

11 N.P.23 Rinforzo di pavimentazione stradale mediante posa, tra massicciata e conglomerato bituminoso,
di geogriglia bidirezionale tessuta, in fibra di vetro con rivestimento in SBR

curve e parte delle rotonde 60,00 4,00 240,00

Totale Mq 240,00 10,30 2.472,00

Oneri speciali

12 SC.10.20.a Costo riferito al primo mese di utilizzo o frazione

SC.10.20 Elementi in plastica tipo new jersey

delimitazione cantiere 450,00 450,00

Totale Ml 450,00 10,50 4.725,00

13 SC.20.10.a Costo riferito al primo mese di utilizzo o frazione

SC.20.10 Bagno chimico a servizio del cantiere

oneri sicurezza 1 1

Totale Cad 1 200,00 200,00

14 SC.25.10 Lanterna segnaletica a luce rossa
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A RIPORTARE 159.157,40



RIPORTO 159.157,40
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delimitazione cantiere 25 25

Totale Cad 25 0,88 22,00

15 SC.25.15.b Interventi di tipo fisso di durata superiore a sette giorni naturali e consecutivi

SC.25.15 Coppia di semafori

semaforo 2 2

Totale Giorno 2 20,00 40,00

16 SC.25.30.a Cantieri fissi o mobili con la presenza almeno di due movieri impiegati nella gestione giornaliera
del traffico veicolare

SC.25.30 Allestimento segnaletica stradale secondo la tavola 64 del D.M. 10.07.2002

movieri 8 8

Totale Giorno 8 405,00 3.240,00

17 SC.25.30.c Interventi di tipo fisso con durata giornaliera che richiedono l'allestimento di una coppia di
semafori

segnaletica 6 6

Totale Giorno 6 90,00 540,00

Totale Oneri speciali Euro 8.767,00

Importo Lavori  Euro 162.999,40
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

A) LAVORI

IMPORTO LAVORI  Euro 162.999,40

Oneri speciali  Euro 8.767,00

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta  Euro 154.232,40

Da cui detraendo il ribasso contrattuale del  2,60% su  Euro 154.232,40 -4.010,04

TOTALE AL NETTO DI RIBASSO/AUMENTO  Euro 158.989,36

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 D.lgs. 50/2016)  Euro 3.179,79

I.V.A. LAVORI E ARROTONDAMENTI Euro 35.030,85

INDAGINI, SPESE DI LABORATORIO E ACCERTAMENTI (iva inclusa), IMPREVISTI, ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VALIDATORE, COORDINATORE SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE Euro 2.800,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 41.010,64

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro 200.000,00

Il Progettista

Geom. Roberta Guglielmi

------------------------

Il Progettista

Ing. Francesco Vasirani

------------------------

Reggio Emilia lì,
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