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SERVIZIO INFRASTRUTTURE MOBILITA’ SOSTENIBILE 

PATRIMONIO ED EDILIZIA 

 
* * * 

 
REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA della SP.46 

ROLO-RIO SALICETO costituiti dal risanamento completo del corpo stradale 

(1 stralcio) dal Km 5+900 al Km 6+400- consolidamento rilevato stradale in 

frana dal Km. 4+100 al Km. 4+300. 

 
CIG Z062C45669      CUPC37H18001720006 

ROLO - RIO SALICETO COSTITUITI DA: RISANAMENTO COMPLETO DEL 

CORPO STRADALE (1° KM 4+300. 

CIG Z062C45669 - CUP C37H18001720006 

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO  

DELLO SPECIFICO AFFIDAMENTO 
 

- PARTE AMMINISTRATIVA - 

 

 

 
Per la Parte Amministrativa di competenza: 

 

AP Servizi Generali: Dott. Stefano Tagliavini 

 

AP Contenzioso e Atti Amministrativi Lavori Pubblici: Dott. Alessandro Merlo 

 
 
 
 
 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento: 
(Dott. Ing. Valerio Bussei) 
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CAPO 1 – DESCRIZIONE DEI LAVORI 
 

Art 1. Oggetto dell’appalto 

L’appalto ha per oggetto la REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN 
SICUREZZA della SP.46 ROLO-RIO SALICETO costituiti dal risanamento completo del 
corpo stradale (1 stralcio) dal Km 5+900 al Km 6+400- consolidamento rilevato stradale in 
frana dal Km. 4+100 al Km. 4+300. 

CIG Z062C45669 CUPC37H18001720006 

Si tratta di lavori e forniture destinate alla riparazione di parte dell’asse stradale in oggetto 
ora ammalorato e al contributo per il tombamento di un tratto del canale della Bonifica Emilia 
Centrale posto a Ca’ de Frati: Sono in prevalenza lavori e forniture da eseguirsi su entrambi i 
tratti. 

I rapporti fra l’Ente e l’Appaltatore sono regolati da un accordo quadro ove è già presente un 
elenco prezzi applicabili per la tipologia dei lavori individuati dal Capitolato Speciale 
d’Appalto. 
 

Art 2. Ammontare dell’appalto 

L’importo complessivo dei lavori a misura e servizi ammonta a € 697.509,74 (IVA esclusa), di 
cui € 21.884,97 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi di legge. 

 

IMPORTO DELLE OPERE A BASE D'ASTA     

            

Importo complessivo lordo delle opere € 726.736,12   

- Tratto Ca' de Frati € 326.705,89   

- Tratto in frana € 343.835,23   

- Lavori di tombamento canale Ca' de Frati - SP46 € 56.195,00   

            
Detrazione Ribasso 7,033% -€ 51.111,35   

Importo costi della sicurezza non soggetti a ribasso           € 21.884,97   

Importo complessivo netto delle opere   € 697.509,74 

            
Somme a disposizione       

A) IVA 22 % su opere                                                                                                        € 153.452,14   

B) Imprevisti, indennità di occupazione, accordi bonari e 
interferenze (iva inclusa) 

€ 14.244,81   

C) Spese tecniche       

  Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 
(comprensivo di cassa nazionale 4% e IVA 22%) 

€ 5.323,53   

  Progettazione esecutiva e DL opere strutturali (palancole e 
sistemi di protezione stradale)  
(comprensivo di cassa nazionale 4% e IVA 22%) 

25.122,24 €   

D)  Incentivo art. 113 c.2 D.Lgs. 50/2016 (2%) € 13.950,19   
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E) Indagini geognostiche e geofisiche  
(comprensivi di cassa nazionale e IVA) 

€ 14.897,34   

F) Polizza validatore  € 500,00   

G) Accertamenti e prove di laboratorio € 15.000,00   

            

Importo complessivo somme a disposizione dell’Amministrazione € 242.490,26 

            

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO   € 940.000,00 

 

CATEGORIE DI OPERE GENERALI 

Descrizione Cat. Class. Prev./Scorp. Importo 

Strade, autostrade, ponti, 
viadotti, ferrovie, 
metropolitane 

OG 3  Prevalente € 387.009,74 

 

CATEGORIE DI OPERE SPECIALIZZATE 

Descrizione Cat. Class. Prev./Scorp. Importo 

Barriere stradali di sicurezza OS 12-A  Scorporabile € 106.200,00 

Opere strutturali speciali OS 21  Scorporabile € 204.300,00 

 

Art 3. Denominazione in valuta 
Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta 

sono in Euro. 
 

Art 4. Termini per l'ultimazione dei lavori 
Il tempo utile per ultimare tutte le attività comprese nell’appalto è definito 

CRONOPROGRAMMA COMPLESSIVO DELL’APPALTO ed è fissato in 180 (centottanta) 
giorni complessivi naturali e consecutivi. 

L’appaltatore si obbliga per ogni ordinativo alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma 

complessivo dell’appalto, che può fissare scadenze inderogabili anche per 
l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre 
ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine 
dei lavori e previo collaudo parziale, di parti funzionali delle opere. 
 

Art 5. Dichiarazione impegnativa dell’appaltatore 
Il Progetto Esecutivo è costituito dai seguenti elaborati: 

 Relazione tecnica 
 Documentazione fotografica 
 Quadro economico 
 Elenco prezzi unitari 
 Computo metrico estimativo 
 Analisi prezzi 
 Verbale di concordamento nuovi prezzi 



7  

 Quadro incidenza della manodopera 
 Fascicolo dei calcoli 
 Perizia geologica 
 Elenco delle ditte 
 Capitolato speciale d’appalti 
 Piano di sicurezza e coordinamento 
 Cronoprogramma 
 Elaborati grafici: 

 

- Tav. 0  SP 46 - CA' DE FRATI E TRATTO IN FRANA:  
Inquadramento territoriale 

Scale varie 

- Tav. 1 SP 46 - CA' DE FRATI E TRATTO IN FRANA:  
Corografia generale 

Scala 1:100.000 

- Tav. 2 SP 46 - CA' DE FRATI: Planimetria SdF Scala 1:500 

- Tav. 3.1  SP 46 - CA' DE FRATI: Sezioni SdF da P1 a P6 Scala 1:200 

- Tav. 3.2 SP 46 - CA' DE FRATI: Sezioni SdF da P7 a P12 Scala 1:200 

- Tav. 3.3 SP 46 - CA' DE FRATI: Sezioni SdF da P13 a P18 Scala 1:200 

- Tav. 3.4 SP 46 - CA' DE FRATI: Sezioni SdF da P19 a P24 Scala 1:200 

- Tav. 3.5 SP 46 - CA' DE FRATI: Sezioni SdF da P25 a P27 Scala 1:200 

- Tav. 4 SP 46 - CA' DE FRATI: Profilo stradale  Scala 1:500 – 
1:100 

- Tav. 5 SP 46 - CA' DE FRATI: Planimetria SdP Scala 1:500 

- Tav. 6.1 SP 46 - CA' DE FRATI: Sezioni SdP da P1 a P6 Scala 1:200 

- Tav. 6.2 SP 46 - CA' DE FRATI: Sezioni SdP da P7 a P12 Scala 1:200 

- Tav. 6.3 SP 46 - CA' DE FRATI: Sezioni SdP da P13 a P18 Scala 1:200 

- Tav. 6.4 SP 46 - CA' DE FRATI: Sezioni SdP da P19 a P24 Scala 1:200 

- Tav. 6.5 SP 46 - CA' DE FRATI: Sezioni SdP da P25 a P27 Scala 1:200 

- Tav. 7.1 SP 46 - CA' DE FRATI:  
Sezioni movimentazioni terra da P1 a P6 

Scala 1:200 

- Tav. 7.2 SP 46 - CA' DE FRATI:  
Sezioni movimentazioni terra da P7 a P12 

Scala 1:200 

- Tav. 7.3 SP 46 - CA' DE FRATI:  
Sezioni movimentazioni terra da P13 a P18 

Scala 1:200 

- Tav. 7.4 SP 46 - CA' DE FRATI:  
Sezioni movimentazioni terra da P19 a P24 

Scala 1:200 

- Tav. 7.5 SP 46 - CA' DE FRATI:  
Sezioni movimentazioni terra da P25 a P27 

Scala 1:200 

- Tav. 8 SP 46 - CA' DE FRATI: Sezione tipo Scala 1:50 

- Tav. 9 SP 46 - CA' DE FRATI: Planimetria catastale Scala 1:500 

- Tav. 10 SP 46 - CA' DE FRATI: Opere d’arte tipo Scale varie 

- Tav. 11 SP 46 - TRATTO IN FRANA: Planimetria SdF Scala 1:500 

- Tav. 12 SP 46 - TRATTO IN FRANA: Sezioni SdF Scala 1:200 

- Tav. 13 SP 46 - TRATTO IN FRANA: Profilo stradale Scala 1:500 – 
1:100 

- Tav. 14 SP 46 - TRATTO IN FRANA: Planimetria SdP Scala 1:500 

- Tav. 15 SP 46 - TRATTO IN FRANA: Sezioni SdP Scala 1: 200 

- Tav. 16 SP 46 - TRATTO IN FRANA: Sezioni movimenti 
terra 

Scala 1:200 

- Tav. 17 SP 46 - TRATTO IN FRANA: Dettagli tipologici Scale varie 

 
Costituiscono parte integrante del presente “Capitolato speciale d’Appalto” tutti gli elaborati 
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progettuali del Progetto Esecutivo, che debbono intendersi qui espressamente richiamati e ai 
quali si fa espresso rinvio. 
L’Appaltatore dichiara di accettare le condizioni contenute nel Contratto e di disporre dei 
mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere agli impegni che ne derivano. 
L’Appaltatore dichiara inoltre di aver preso visione delle aree di lavoro e del progetto e di 
essere perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie per 
una corretta valutazione dell’Appalto. 
L’Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la mancata 
conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di 
forza maggiore contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norme del presente 
capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste 
nel contratto.  
Salvo quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto, l’esecuzione dell’opera in 
oggetto è disciplinata da tutte le disposizioni vigenti in materia. 
Le parti si impegnano comunque all’osservanza: 
a) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione dei 
lavori; 
b) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e 
Comune in cui si esegue l’appalto; 
c) delle norme tecniche e decreti di applicazione; 
d) delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed 
incendi; 
e) di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente capitolato (nonché delle 
norme CNR, CEI, UNI ed altre specifiche europee espressamente adottate). 
Resta tuttavia stabilito che la Direzione dei Lavori, anche per il tramite dei direttori Operativi 
delle singole Province, potrà fornire in qualsiasi momento, durante il corso dei lavori, disegni, 
specifiche e particolari conformi al progetto originale e relativi alle opere da svolgere, anche 
se non espressamente citati nel presente capitolato. Tali elaborati potranno essere utilizzati 
soltanto per favorire una migliore comprensione di dettaglio di alcune parti specifiche 
dell’opera già definite nei disegni contrattuali. 

 


