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IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

12/12/2016

Operaio specializzatoA.00.051

50,0050

1.400,0028,0050,00Totale Ore

Operaio qualificatoA.00.102

50,0050

1.300,0026,0050,00Totale Ore

Operaio qualificatoA.00.103

50,0050

1.300,0026,0050,00Totale Ore

fino a 20 q.liB.00.05.a4

Autocarro a cassa ribaltabileB.00.05

30,0030

1.410,0047,0030,00Totale Ore

fino a 150 q.liB.00.05.b5

30,0030

1.590,0053,0030,00Totale Ore

fino a 300 q,liB.00.05.c6

20,0020

1.160,0058,0020,00Totale Ore

fino a 100 hpB.00.40.a7

Escavatore gommato o cingolatoB.00.40

20,0020

1.160,0058,0020,00Totale Ore

Autospazzatrice aspirante da 5 mcB.00.558

30,0030

2.250,0075,0030,00Totale Ore

fino a 14 tonB.00.60.b9

Compressore vibranteB.00.60

10,0010

570,0057,0010,00Totale Ore

Macchina tagliaerba decespugliatrice con braccio non inferiore a mt. 6 e testata
trinciante non inferiore a mt. 1,2

B.00.7610

300,00300

15.000,0050,00300,00Totale Ore

Sovrapprezzo per l'utilizzo di appendice anteriore, in dotazione sulla macchina di
cui all'art. B.00.76, per sfalcio erba in corrispondenza di barriere stradali

B.00.7711

50,0050

300,006,0050,00Totale Ore

da 80 hp a 150 hp e larghezza fino a 4,5 mtB.00.105.b12

Macchina vibrofinitriceB.00.105

8,008

800,00100,008,00Totale Ore

Cisterna per leganti bituminosi fornita di impianto di distribuzione automaticaB.00.11513

8,008

304,0038,008,00Totale Ore

tipo 32,5 RC.01.05.a14

Cemento in sacchiC.01.05

1,001

115,00115,001,00Totale Ton

Compattato 0/20 - 0/30 - 0/60C.02.5015

50,0050
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28.659,00A RIPORTARE



28.659,00RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

12/12/2016

900,0018,0050,00Totale Ton

acida al 60%C.08.10.a16

Emulsione bituminosaC.08.10

500,00500

325,000,65500,00Totale Kg

Conglomerato bituminoso tipo "usura" granulometria continua 0-6/0-12,
percentuale bitume 5-6%

C.08.2517

50,0050

2.900,0058,0050,00Totale Ton

Conglomerato bituminoso tipo invernaleC.08.3018

22,0022

2.200,00100,0022,00Totale Ton

sfusoC.08.35.a19

Conglomerato bituminoso da stendere a freddo, costituito da miscela di
pietrischetti, graniglie, sabbie ed additivi miscelati con bitumi ad alta prestazione
ed elevata modifica polimerica ed elastomerica, con aggiunta di fibre naturali

C.08.35

80,0080

18.400,00230,0080,00Totale Ton

LATI DI CM. 90 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL. 2)C.25.20.c20

SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10C.25.20

100100

3.720,0037,20100Totale Cad

DIAMETRO DI CM. 90 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL. 1)C.25.25.b21

SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10C.25.25

120120

6.072,0050,60120Totale Cad

DIAMETRO DI CM. 90 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.
2)

C.25.25.d22

100100

7.750,0077,50100Totale Cad

LATI DI CM. 90 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL. 2)C.25.35.d23

SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10C.25.35

5050

5.165,00103,3050Totale Cad

CM. 80x27 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL. 1)C.25.40.g24

PANNELLI INTEGRATIVI IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 (CL.1)C.25.40

5050

1.005,0020,1050Totale Cad

CM. 40x150 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL. 2)C.25.50.g25

SEGNALE DI DIREZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10C.25.50

5050

4.645,0092,9050Totale Cad

fino alla profondità di cm. 5D.01.05.b26

Demolizione di sovrastruttura stradale per abbassamento quote eseguita con
idoneo mezzo meccanico (escavatore, fresa ecc.), rifinita a mano, compreso la
raccolta in cumuli del materiale riutilizzabile e il trasporto a rifiuto di quello
inutilizzabile

D.01.05

2.000,002000

5.600,002,802.000,00Totale Mq

vibrofinitrice largh. fino a 2,50 mtD.02.10.b27

Risagomatura di sede stradale eseguita con conglomerato bituminoso 0-20
"Binder", confezionato a caldo con idonei impianti, percentuale bitume 4,5 - 5,5%,
steso con macchina vibrofinitrice, compresa la pulizia del fondo e del bordo
stradale e cilindratura con idoneo compressore. Compresa la spruzzatura di
emulsione bituminosa al 55% nella misura di 0,5 kg. per mq. quale mano
d'attacco. Per lavori di risagomatura di strade a sezione piena o per interventi
parziali. Misurato sul mezzo di trasporto

D.02.10
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87.341,00A RIPORTARE



87.341,00RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

12/12/2016

80,0080

5.600,0070,0080,00Totale Ton

vibrofinitrice largh. fino a 4,50 mt (oltre 120 ton/gg)D.02.20.a28

Tappeto di usura stradale in conglomerato bituminoso 0-6/0-12 confezionato a
caldo con idonei impianti, percentuale bitume 5-6%, compresa la pulizia della
superficie e dei bordi stradali, spruzzatura di emulsione bituminosa al 55% nella
misura di kg. 0,5 per mq. quale mano di attacco, steso con macchina vibrofinitrice
e rifinito a mano, oltre alla sabbiatura finale nelle giunzioni e nei raccordi con le
pavimentazioni esistenti, cilindrato con idoneo compressore, misurato sul mezzo
di trasporto, per lavori di risagomatura su bitumature esistenti a sezione piena o
per interventi parziali

D.02.20

500,00500

35.000,0070,00500,00Totale Ton

diametro oltre cm. 50D.06.10.c29

Abbattimento di alberature stradali pericolose, secche, ammalorate o aventi forma
o posizione tali da creare pericolo per la sicurezza stradale, compreso il taglio a 15
cm. al di sotto del piano banchina e riempimento con materiale arido, l'asporto del
materiale di risulta, il suo trasporto a rifiuto, e lo smaltimento stesso. Essenza di
pioppo cipressino

D.06.10

1010

2.400,00240,0010Totale Cad

Essenza di platanoD.06.25.a30

Potatura completa di alberature stradali, con asporto dei rami secchi o pericolosi,
eliminazione di eventuali focolai d'infezione, contenimento e diradamento di tutta
la chioma (almeno del 30%) previo accorciamento o eliminazione dei rami, con
mantenimento del naturale sviluppo della pianta, (utilizzo tecnica del taglio di
ritorno); compreso l'asporto del materiale di risulta, il suo trasporto a rifiuto, lo
smaltimento dello stesso, e la pulizia delle carreggiate stradali

D.06.25

120120

27.600,00230,00120Totale Cad

Essenza di pioppo cipressinoD.06.25.b31

55

850,00170,005Totale Cad

Essenza di tiglio o frassinoD.06.25.c32

55

550,00110,005Totale Cad

Oneri speciali

Operaio specializzatoSA.00.0533

10,0010

300,0030,0010,00Totale Ore

Operaio qualificatoSA.00.1034

10,0010

280,0028,0010,00Totale Ore

Allestimento di segnaletica stradale per lavori sulla carreggiata con transito
veicolare a senso unico come previsto dal decreto Ministeriale del 10 luglio 2002.
L'intervento dovrà essere segnalato con cartellonistica vertica composta da: n° 2
segnali di lavori in corso (fig.II 383 art. 31), n° 4 cartelli indicanti il limite di
velocità (fig. II 50 art. 116), n° 2 cartelli di strettoia asimmetrica (fig.II 385/386
art 31), n° 2 cartelli di divieto di sorpasso (fig.II 48 art. 116), n° 2 cartelli di
passaggio obbligato (fig.II 82 art. 122), n° 2 cartelli relativi al diritto di precedenza
nei sensi unici alternati (fig.II 45 art. 114) e n° 2 cartelli di fine prescrizione (fig.II
70 art. 119), coni in gomma a strisce bianche con catarinfrangenti di classe II (in
osservanza del regolamento di attuazione del codice della strada, fig. II 396) e
transenne metalliche modulari costituite da una struttura tubolare in ferro. La
segnaletica dovrà essere posizionata come rappresentato nella tavola n° 64. Sono
compresi: il piazzamento e la successiva rimozione di ogni elemento, il
riposizionamenti a seguito di spostamenti, la sostituzione in caso di eventuali
perdite e/o danneggiamenti, la manutenzione per tutto il periodo di durata della
fase di riferimento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.
L'utilizzo della segnaletica sarà riconducibile alle casistiche evidenziate all'interno
del piano di sicurezza e coordinamento, alla natura delle opere in relazione
all'ambiente esterno e comunque a discrezione della Direzione Lavori e del

SC.25.30
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159.921,00A RIPORTARE



159.921,00RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

12/12/2016

Cantieri fissi o mobili con la presenza almeno di due movieri impiegati nella
gestione giornaliera del traffico veicolare. La coppia di movieri a terra opererà per
tutta la durata dell'intervento in maniera tale da garantire un'adeguata
segnalazione ai veicoli su strada. Il personale dovra' essere dotato di bandierine
segnaletiche e adottare specifiche modalità di comunicazione per gestire al meglio
la regolazione del traffico

SC.25.30.a35

Coordinatore delle Sicurezza in fase di Esecuzione

3030

12.150,00405,0030Totale Giorno

12.730,00Totale Oneri speciali Euro

172.071,00Importo Lavori  Euro
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IMPORTI TOTALIIMPORTI PARZIALIINDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

12/12/2016

A) LAVORI

172.071,00IMPORTO LAVORI  Euro

12.730,00Oneri speciali  Euro

159.341,00Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta  Euro

-8.445,07Da cui detraendo il ribasso contrattuale del  5,30% su  Euro 159.341,00

163.625,93TOTALE AL NETTO DI RIBASSO/AUMENTO  Euro

B) SOMME A DISPOSIZIONE

3.272,52FONDO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113, C. 2  D.LGS 50/2016). Euro

7.101,55INDAGINI, PROVE DI LABORATORIO E ACCERTAMENTI (IVA inclusa) ASSICURAZIONE PROGETTISTA E  
VALIDATORE Euro

36.000,00IVA LAVORI E ARROTONDAMENTI Euro

46.374,07TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

210.000,00IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro

------------------------

Dallari Giuseppe - Braglia Massimo

I Collaboratori

------------------------

Geom. Alberto Marastoni

Il Progettista

------------------------

Ing. Valerio Bussei

il R.U.P. -  Dirig. del Servizio

lì, 01/01/0001
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