


N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1 A.00.05 Operaio specializzato

A.00

Mano D'opera

MANO D'OPERA

Lavori in economia vari 180,00 180,00

Totale Ore 180,00 28,00 5.040,00

2 A.00.20 Operaio specializzato con motosega

Lavori in economia vari 48,00 48,00

Totale Ore 48,00 39,00 1.872,00

3 B.00.5.c fino a 300q.li

B.00.5

Autocarro a cassa ribaltabile

NOLI E MEZZI D'OPERA

NOLI E MEZZI D'OPERA

Lavori in economia vari 80,00 80,00

Totale Ore 80,00 55,00 4.400,00

4 B.00.40.b fino a 150 hp

B.00.40

Escavatore gommato o cingolato

NOLI E MEZZI D'OPERA

NOLI E MEZZI D'OPERA

Lavori in economia vari 80,00 80,00

Totale Ore 80,00 65,00 5.200,00

5 B.00.45 Mini escavatore

B.00

NOLI E MEZZI D'OPERA

NOLI E MEZZI D'OPERA

Lavori in economia vari 40,00 40,00

Totale Ore 40,00 42,00 1.680,00

6 D.01.05.d fino alla profondità di cm. 10

D.01.05

Demolizione di sovrastruttura stradale per abbassamento quote eseguita con idoneo mezzo
meccanico (escavatore, fresa ecc.), rifinita a mano, compreso la raccolta in cumuli del materiale
riutilizzabile e il trasporto a rifiuto di quello inutilizzabil

DEMOLIZIONI, SCARIFICHE E FRESATURE

LAVORI ED OPERE COMPIUTE

Sistemazione tratti di strada ammalorati 800,00 800,00

Totale Mq 800,00 5,10 4.080,00
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A RIPORTARE 22.272,00



RIPORTO 22.272,00

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

SIMILI LUNG. LARG. ALT.
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QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

7 D.02.20.a oltre 100 Ton. al giorno

D.02.20 Tappeto di usura stradale in conglomerato bituminoso 0-6/0-12 confezionato a caldo con idonei
impianti, percentuale bitume 5-6%, steso con macchina vibrofinitrice

opere di asfaltatura 1.300,00 1.300,00

Totale Ton 1.300,00 85,00 110.500,00

8 D.03.01 Scavo in sezione obbligata eseguita con mezzi meccanici in terreni di qualsiasi natura e
consistenza anche in presenza di acqua, fino ad una profondità di mt.6,00

Ripristino attraversamenti stradali 15,00 1,50 1,50 33,75

Totale mc 33,75 10,00 337,50

9 D.03.08.b con pietrisco 40-70 mm

D.03.08 Fondazione in misto frantumato granulometricamente stabilizzato con legante naturale aventi i
requisiti di cui al Capitolato Speciale d'Appalto posto in opera innaffiato e cilindrato con tutti gli
oneri per dare il lavoro compiuto

Ripristino attraversamenti stradali 15,00 15,00

Totale mc 15,00 38,00 570,00

10 D.03.30.d diametro int. cm. 80

D.03.30 Condotto in tubi di cemento centrifugato autoportanti completi di anello in neoprene in opera
con le dovute pendenze

Ripristino attraversamenti stradali 10,00 10,00

Totale Ml 10,00 65,00 650,00

11 D.03.35.c con elementi 100x100 e senza fondo

D.03.35 Pozzetto di ispezione fognatura in elementi prefabbricati di cemento fino ad una profondità di
mt. 2,50 compreso scavo, sottofondo e rinfianco in cls., innesto fognatura, soletta portante
(escluso coperchio in ghisa)

Ripristino attraversamenti stradali 2 2

Totale Cad 2 183,00 366,00

12 D.20.05.a PER STRISCE CONTINUE DA CM. 12 DI LARGHEZZA

D.20.05 STRISCE LONGITUDINALI O TRASVERSALI IN VERNICE PREMISCELATA

Ripristino segnaletica orizzontale 1.000,00 1.000,00

Totale Ml 1.000,00 0,33 330,00

13 D.20.05.b PER STRISCE CONTINUE DA CM. 15 DI LARGHEZZA

Ripristino segnaletica orizzontale 3.000,00 3.000,00
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A RIPORTARE 135.025,50



RIPORTO 135.025,50

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

SIMILI LUNG. LARG. ALT.
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QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale Ml 3.000,00 0,35 1.050,00

14 D.20.10.a PER RIPASSO STRISCE CONTINUE DA CM. 12 DI LARGHEZZA

D.20.10 RIPASSO DI STRISCE IN VERNICE PREMISCELATA

Segnaletica orizzontale 10.000,00 10.000,00

Totale Ml 10.000,00 0,23 2.300,00

15 D.20.10.b PER RIPASSO STRISCE CONTINUE DA CM. 15 DI LARGHEZZA

Segnaletica orizzontale 30.000,00 30.000,00

Totale Ml 30.000,00 0,24 7.200,00

Oneri speciali

16 SA.00.10 Operaio qualificato

Assistenza alla segnaletica 40,00 40,00

Totale Ore 40,00 26,00 1.040,00

17 SC.25.15.a Interventi di tipo fisso di durata inferiore a sette giorni naturali e consecutivi

SC.25.15 Coppia di semafori

oneri sicurezza 2 2

Totale Giorno 2 30,00 60,00

18 SC.25.30.a Cantieri fissi o mobili con la presenza almeno di due movieri impiegati nella gestione giornaliera
del traffico veicolare

SC.25.30 Allestimento segnaletica stradale secondo la tavola 64 del D.M. 10.07.2002

Movieri 6 6

Totale Giorno 6 405,00 2.430,00

Totale Oneri speciali Euro 3.530,00

Importo Lavori  Euro 149.105,50
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

A) LAVORI

IMPORTO LAVORI  Euro 149.105,50

Oneri speciali  Euro 3.530,00

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta  Euro 145.575,50

B) SOMME A DISPOSIZIONE

I.V.A. LAVORI  Euro 32.803,21

IMPREVISTI , ACCORDI BONARI Euro 6.000,00

INDAGINI, SPESE DI LABORATORIO E ACCERTAMENTI (iva inclusa), ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VALIDATORE, COORDINATORE SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE Euro 12.091,29

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 50.894,50

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro 200.000,00

Il Progettista

Geom. Roberta Guglielmi

------------------------

Reggio Emilia lì,

- 4 -


	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
	Operaio specializzato
	Operaio specializzato con motosega
	fino a 300q.li
	fino a 150 hp
	Mini escavatore
	fino alla profondità di cm. 10
	oltre 100 Ton. al giorno
	Scavo in sezione obbligata eseguita con mezzi mecc
	con pietrisco 40-70 mm
	diametro int. cm. 80
	con elementi 100x100 e senza fondo
	PER STRISCE CONTINUE DA CM. 12 DI LARGHEZZA
	PER STRISCE CONTINUE DA CM. 15 DI LARGHEZZA
	PER RIPASSO STRISCE CONTINUE DA CM. 12 DI LARGHEZZ
	PER RIPASSO STRISCE CONTINUE DA CM. 15 DI LARGHEZZ
	Oneri speciali
	Operaio qualificato
	Interventi di tipo fisso di durata inferiore a set
	Cantieri fissi o mobili con la presenza almeno di 



