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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

12/12/2016

1 A.00.05 Operaio specializzato

50 50,00

Totale Ore 50,00 28,00 1.400,00

2 A.00.10 Operaio qualificato

50 50,00

Totale Ore 50,00 26,00 1.300,00

3 B.00.05.a fino a 20 q.li
B.00.05 Autocarro a cassa ribaltabile

50 50,00

Totale Ore 50,00 47,00 2.350,00

4 B.00.05.b fino a 150 q.li

20 20,00

Totale Ore 20,00 53,00 1.060,00

5 B.00.05.c fino a 300 q,li

20 20,00

Totale Ore 20,00 58,00 1.160,00

6 B.00.40.a fino a 100 hp
B.00.40 Escavatore gommato o cingolato

20 20,00

Totale Ore 20,00 58,00 1.160,00

7 B.00.55 Autospazzatrice aspirante da 5 mc

20 20,00

Totale Ore 20,00 75,00 1.500,00

8 B.00.60.b fino a 14 ton
B.00.60 Compressore vibrante

10 10,00

Totale Ore 10,00 57,00 570,00

9 B.00.76 Macchina tagliaerba decespugliatrice con braccio non inferiore a mt. 6 e testata
trinciante non inferiore a mt. 1,2

1800 1.800,00

Totale Ore 1.800,00 50,00 90.000,00

10 B.00.77 Sovrapprezzo per l'utilizzo di appendice anteriore, in dotazione sulla macchina di
cui all'art. B.00.76, per sfalcio erba in corrispondenza di barriere stradali

1800 1.800,00

Totale Ore 1.800,00 6,00 10.800,00

11 B.00.105.b da 80 hp a 150 hp e larghezza fino a 4,5 mt
B.00.105 Macchina vibrofinitrice

8 8,00

Totale Ore 8,00 100,00 800,00

12 B.00.115 Cisterna per leganti bituminosi fornita di impianto di distribuzione automatica

8 8,00

Totale Ore 8,00 38,00 304,00

13 C.01.05.a tipo 32,5 R
C.01.05 Cemento in sacchi

1 1,00

Totale Ton 1,00 115,00 115,00

14 C.02.50 Compattato 0/20 - 0/30 - 0/60

45 45,00

Totale Ton 45,00 18,00 810,00

C.08.10 Emulsione bituminosa
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A RIPORTARE 113.329,00



RIPORTO 113.329,00

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

12/12/2016

15 C.08.10.a acida al 60%

500 500,00

Totale Kg 500,00 0,65 325,00

16 C.08.25 Conglomerato bituminoso tipo "usura" granulometria continua 0-6/0-12,
percentuale bitume 5-6%

20 20,00

Totale Ton 20,00 58,00 1.160,00

17 C.08.30 Conglomerato bituminoso tipo invernale

20 20,00

Totale Ton 20,00 100,00 2.000,00

18 C.08.35.a sfuso

C.08.35 Conglomerato bituminoso da stendere a freddo, costituito da miscela di
pietrischetti, graniglie, sabbie ed additivi miscelati con bitumi ad alta prestazione
ed elevata modifica polimerica ed elastomerica, con aggiunta di fibre naturali

20 20,00

Totale Ton 20,00 230,00 4.600,00

19 D.01.05.b fino alla profondità di cm. 5

D.01.05 Demolizione di sovrastruttura stradale per abbassamento quote eseguita con
idoneo mezzo meccanico (escavatore, fresa ecc.), rifinita a mano, compreso la
raccolta in cumuli del materiale riutilizzabile e il trasporto a rifiuto di quello
inutilizzabile

1000 1.000,00

Totale Mq 1.000,00 2,80 2.800,00

20 D.02.10.a vibrofinitrice largh. fino a 4,50 mt

D.02.10 Risagomatura di sede stradale eseguita con conglomerato bituminoso 0-20
"Binder", confezionato a caldo con idonei impianti, percentuale bitume 4,5 - 5,5%,
steso con macchina vibrofinitrice, compresa la pulizia del fondo e del bordo
stradale e cilindratura con idoneo compressore. Compresa la spruzzatura di
emulsione bituminosa al 55% nella misura di 0,5 kg. per mq. quale mano
d'attacco. Per lavori di risagomatura di strade a sezione piena o per interventi
parziali. Misurato sul mezzo di trasporto

400 400,00

Totale Ton 400,00 62,00 24.800,00

21 D.02.20.a vibrofinitrice largh. fino a 4,50 mt (oltre 120 ton/gg)

D.02.20 Tappeto di usura stradale in conglomerato bituminoso 0-6/0-12 confezionato a
caldo con idonei impianti, percentuale bitume 5-6%, compresa la pulizia della
superficie e dei bordi stradali, spruzzatura di emulsione bituminosa al 55% nella
misura di kg. 0,5 per mq. quale mano di attacco, steso con macchina vibrofinitrice
e rifinito a mano, oltre alla sabbiatura finale nelle giunzioni e nei raccordi con le
pavimentazioni esistenti, cilindrato con idoneo compressore, misurato sul mezzo
di trasporto, per lavori di risagomatura su bitumature esistenti a sezione piena o
per interventi parziali

2315 2.315,00

Totale Ton 2.315,00 70,00 162.050,00

22 D.06.10.a diametro fino a cm. 30

D.06.10 Abbattimento di alberature stradali pericolose, secche, ammalorate o aventi forma
o posizione tali da creare pericolo per la sicurezza stradale, compreso il taglio a 15
cm. al di sotto del piano banchina e riempimento con materiale arido, l'asporto del
materiale di risulta, il suo trasporto a rifiuto, e lo smaltimento stesso. Essenza di
pioppo cipressino

20 20

Totale Cad 20 50,00 1.000,00

23 D.06.10.b diametro compreso tra cm. 30 e cm. 50

20 20

Totale Cad 20 175,00 3.500,00

24 D.06.10.c diametro oltre cm. 50

30 30

Totale Cad 30 240,00 7.200,00
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RIPORTO 322.764,00
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ARTICOLO
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25 D.06.25.a Essenza di platano

D.06.25 Potatura completa di alberature stradali, con asporto dei rami secchi o pericolosi,
eliminazione di eventuali focolai d'infezione, contenimento e diradamento di tutta
la chioma (almeno del 30%) previo accorciamento o eliminazione dei rami, con
mantenimento del naturale sviluppo della pianta, (utilizzo tecnica del taglio di
ritorno); compreso l'asporto del materiale di risulta, il suo trasporto a rifiuto, lo
smaltimento dello stesso, e la pulizia delle carreggiate stradali

30 30

Totale Cad 30 230,00 6.900,00

26 D.06.25.b Essenza di pioppo cipressino

30 30

Totale Cad 30 170,00 5.100,00

27 D.06.25.c Essenza di tiglio o frassino

30 30

Totale Cad 30 110,00 3.300,00

28 D.20.05.a PER STRISCE CONTINUE DA CM. 12 DI LARGHEZZA

D.20.05 STRISCE LONGITUDINALI O TRASVERSALI IN VERNICE PREMISCELATA
Segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o
trasversali rette o curve, eseguita con vernice rifrangente rispondente alle
prescrizioni dell'Art.5 del Capitolato Speciale d'Appalto del tipo premiscelato di
qualsiasi colore, compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale,
tracciamento compresa altresì la pulizia dalle zone di impianto

4000 4.000,00

Totale 4000 4.000,00 0,33 1.320,00

29 D.20.05.b PER STRISCE CONTINUE DA CM. 15 DI LARGHEZZA

8000 8.000,00

Totale 4000 8.000,00 0,35 2.800,00

30 D.20.10.a PER RIPASSO STRISCE CONTINUE DA CM. 12 DI LARGHEZZA

D.20.10 RIPASSO DI STRISCE IN VERNICE PREMISCELATA
Ripasso di segnaletica orizzontale costituita da strisce longitudinali o trasversali
rette o curve, eseguita con vernice rifrangente rispondente alle prescrizioni
dell'Art.5 del Capitolato Speciale d'Appalto del tipo premiscelato di qualsiasi colore,
compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento
compresa altresì la pulizia dalle zone di impianto

0 0,00

Totale 4000 0,00 0,23 0,00

31 D.20.10.b PER RIPASSO STRISCE CONTINUE DA CM. 15 DI LARGHEZZA

0 0,00

Totale 4000 0,00 0,24 0,00

32 D.20.15 STRISCE DI ARRESTO, ECC. IN VERNICE PREMISCELATA
Segnaletica orizzontale costituita da strisce di arresto superiori a cm.15, per primi
impianti o ripassi, passi pedonali, zebrature e frecce, eseguita con vernice
rifrangente rispondente alle prescrizioni dell'Art.5 del Capitolato Speciale d'Appalto
del tipo premiscelato di qualsiasi colore, compreso ogni onere per nolo di
attrezzature, forniture materiale ecc. ecc.

50 50,00

Totale Mq 50,00 3,80 190,00

Oneri speciali

33 SA.00.05 Operaio specializzato

10 10,00

Totale Ore 10,00 30,00 300,00

34 SA.00.10 Operaio qualificato

10 10,00

Totale Ore 10,00 28,00 280,00

SC.25.30 Allestimento di segnaletica stradale per lavori sulla carreggiata con transito
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RIPORTO 342.954,00

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

12/12/2016

35 SC.25.30.a Cantieri fissi o mobili con la presenza almeno di due movieri impiegati nella
gestione giornaliera del traffico veicolare. La coppia di movieri a terra opererà per
tutta la durata dell'intervento in maniera tale da garantire un'adeguata
segnalazione ai veicoli su strada. Il personale dovra' essere dotato di bandierine
segnaletiche e adottare specifiche modalità di comunicazione per gestire al meglio
la regolazione del traffico

veicolare a senso unico come previsto dal decreto Ministeriale del 10 luglio 2002.
L'intervento dovrà essere segnalato con cartellonistica vertica composta da: n° 2
segnali di lavori in corso (fig.II 383 art. 31), n° 4 cartelli indicanti il limite di
velocità (fig. II 50 art. 116), n° 2 cartelli di strettoia asimmetrica (fig.II 385/386
art 31), n° 2 cartelli di divieto di sorpasso (fig.II 48 art. 116), n° 2 cartelli di
passaggio obbligato (fig.II 82 art. 122), n° 2 cartelli relativi al diritto di precedenza
nei sensi unici alternati (fig.II 45 art. 114) e n° 2 cartelli di fine prescrizione (fig.II
70 art. 119), coni in gomma a strisce bianche con catarinfrangenti di classe II (in
osservanza del regolamento di attuazione del codice della strada, fig. II 396) e
transenne metalliche modulari costituite da una struttura tubolare in ferro. La
segnaletica dovrà essere posizionata come rappresentato nella tavola n° 64. Sono
compresi: il piazzamento e la successiva rimozione di ogni elemento, il
riposizionamenti a seguito di spostamenti, la sostituzione in caso di eventuali
perdite e/o danneggiamenti, la manutenzione per tutto il periodo di durata della
fase di riferimento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.
L'utilizzo della segnaletica sarà riconducibile alle casistiche evidenziate all'interno
del piano di sicurezza e coordinamento, alla natura delle opere in relazione
all'ambiente esterno e comunque a discrezione della Direzione Lavori e del
Coordinatore delle Sicurezza in fase di Esecuzione

20 20

Totale Giorno 20 405,00 8.100,00

36 SC.25.35.c Interventi di tipo fisso con durata giornaliera che richiedono l'allestimento di una
coppia di semafori su pali a tre luci con batteria ricaricabile da 15 ore di
autonomia, compreso dispositivo di regolazione del traffico, cavo a da ml. 100

SC.25.35 Allestimento di segnaletica stradale per lavori sulla carreggiata con transito
veicolare a senso unico come previsto dal decreto Ministeriale del 10 luglio 2002.
L'intervento dovrà essere segnalato con cartellonistica vertica composta da: n° 2
segnali di lavori in corso (fig.II 383 art. 31), n° 4 cartelli indicanti il limite di
velocità (fig. II 50 art. 116), n° 2 cartelli di strettoia asimmetrica (fig.II 385/386
art 31), n° 2 cartelli di divieto di sorpasso (fig.II 48 art. 116), n° 4 cartelli di
passaggio obbligato (fig.II 82 art. 122) e n° 2 cartelli di fine prescrizione (fig.II 70
art. 119), coni in gomma a strisce bianche con catarinfrangenti di classe II (in
osservanza del regolamento di attuazione del codice della strada, fig. II 396) e
transenne metalliche modulari costituite da una struttura tubolare in ferro. La
segnaletica dovrà essere posizionata come rappresentato nella tavola n° 65. Sono
compresi: il piazzamento e la successiva rimozione di ogni elemento, il
riposizionamenti a seguito di spostamenti, la sostituzione in caso di eventuali
perdite e/o danneggiamenti, la manutenzione per tutto il periodo di durata della
fase di riferimento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.
L'utilizzo della segnaletica sarà riconducibile alle casistiche evidenziate all'interno
del piano di sicurezza e coordinamento, alla natura delle opere in relazione
all'ambiente esterno e comunque a discrezione della Direzione Lavori e del
Coordinatore delle Sicurezza in fase di Esecuzione

10 10

Totale Giorno 10 90,00 900,00

Totale Oneri speciali Euro 9.580,00
Importo Lavori  Euro 351.954,00
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

12/12/2016

A) LAVORI

IMPORTO LAVORI  Euro 351.954,00
Oneri speciali  Euro 9.580,00

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta  Euro 342.374,00

Da cui detraendo il ribasso contrattuale del  7,033% su  Euro 342.374,00 -24.079,16

TOTALE AL NETTO DI RIBASSO/AUMENTO  Euro 327.874,84

B) SOMME A DISPOSIZIONE
FONDO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113, C. 2  D.LGS 50/2016). Euro 5.246,00
IVA LAVORI E ARROTONDAMENTI Euro 72.200,00
SPESE TECNICHE (C.S.E,),IMPREVISTI, INDAGINI, PROVE DI LABORATORIO E ACCERTAMENTI (IVA inclusa) 
ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VALIDATORE Euro

5.029,16

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 82.475,16

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro 410.350,00

il R.U.P. -  Dirig. del Servizio
Ing. Valerio Bussei

------------------------

Il Progettista
Geom. Alberto Marastoni

------------------------

I Collaboratori
Dallari Giuseppe - Vezzosi Fabrizio

------------------------
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