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1. PREMESSA E INQUADRAMENTO 

L’intervento consiste nel ripristino del muro di sostegno di valle in calcestruzzo, attraverso la 

realizzazione di un nuovo cordolo in C.A., e nell’inserimento della barriera di sicurezza stradale su 

cordolo sulla SP 15 “Sparavalle – Ramiseto – Miscoso – confine Massa” al km 8+000, al margine 

del centro abitato di Ramiseto, posto a nord dell’abitato in direzione Miscoso, nel comune di 

Ventasso (Figura 1).  

 

 
Figura 1 – Vista aerea dell’area oggetto di intervento 

 

Come visibile in Figura 2 e Figura 3, nel tratto di strada oggetto di intervento il sistema di 

ritenuta esistente, consistente in una barriera laterale bordo ponte, risulta non più a norma, in 

quanto l’ancoraggio al muro sottostante è compromesso dall’erosione avanzata e dalla consistente 

perdita di materiale e riduzione di sezione del muro stesso. 

Obbiettivo dell’intervento è pertanto la messa a norma del sistema di ritenuta, attraverso la 

sostituzione della barriera laterale esistente con una nuova barriera laterale bordo ponte in acciaio, 

ed il ripristino del sistema di ancoraggio al muro di sostegno mediante la realizzazione di un nuovo 

cordolo in C.A., al fine di mettere in sicurezza la strada provinciale e di garantire la protezione del 

sottostante edificio e stradello di accesso privato, posti a pochi metri dalla sede stradale. 

 

RAMISETO 

SP 15 
km 8+000 
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I lavori dell’intervento in progetto sono affidati nell'ambito dell'Accordo Quadro in essere 

“Interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali con servizio di pronto intervento - reparto 

sud. Accordo quadro 2021-2022”, con specifico affidamento n. 7. 

 

 
Figura 2 – Vista del tratto di strada provinciale e della barriera esistente al km 8+000. 

 
Figura 3 – Vista del muro di sostegno esistente in calcestruzzo. 
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Gli elaborati del progetto esecutivo sono i seguenti: 

1. Relazione descrittiva 

2. Elaborati grafici (Inquadramento territoriale, planimetria e particolari costruttivi) 

3. Computo metrico estimativo e quadro economico 

2. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO 

Il progetto dei lavori per il ripristino del muro in calcestruzzo e posa della barriera di sicurezza 

stradale sulla SP 15 al km 8+000, consiste nelle seguenti lavorazioni:  

 realizzazione di cordolo in calcestruzzo armato della larghezza di 50 cm (cfr. elaborato 2 - 

Elaborati grafici Tav. 3 – Particolari costruttivi) sul muro in calcestruzzo esistente, mediante la 

realizzazione di trave di fondazione con funzione di contrappeso delle dimensioni di 100 cm di 

larghezza e 80 cm di spessore, per una lunghezza di 69 metri; 

 posa sul cordolo sopra descritto di barriera di sicurezza stradale in acciaio del tipo H2 bordo 

ponte, per una lunghezza di 67,50 metri;    

 bitumatura (strato di binder) della carreggiata stradale nel tratto di strada interessato dai lavori. 

 

Le caratteristiche dei materiali da costruzione da utilizzare nei lavori sono riportati 

nell’elaborato 2. Elaborati grafici (Inquadramento territoriale, planimetria e particolari costruttivi) – 

Tav. 3 Particolari costruttivi. 

 

La durata dei lavori stimata è di 60 giorni naturali e consecutivi. Durante la durata dei lavori 

sarà istituito senso unico alternato di marcia regolamentato da semafori temporanei, l’area di 

cantiere sarà opportunamente recintata e segnalata con adeguata segnaletica temporanea di 

cantiere e luminosa, per idonea visibilità nelle ore notturne, anche in considerazione della 

posizione dell’area oggetto di intervento in curva stradale a bassa visibilità. 
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3. QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI 

 

Categoria dei lavori: 

DESCRIZIONE % CAT. IMPORTO € 

STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, 
VIADOTTI, FERROVIE 

77,34 OG3 36.256,30 € 

STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, 
VIADOTTI, FERROVIE 

22,66 OS12A 10.625,00 € 

 

    
IMPORTO IN 

EURO 

a) Lavori 47.705,50 

b) Oneri per la sicurezza (non assoggettabili a ribasso) 6.490,52 

  Importo Lavori soggetti a ribasso 41.215,08 

  Detrazione Ribasso del 2,00% -824,28 

  TOTALE NETTO 46.881,30 

      

 c) I.V.A. Lavori 10.313,89 

d1) 
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art. 113 c. 3 D.Lgs. 
50/2016) pari all'80% di € 937,63 

750,10 

d2) 
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art. 113 c. 4 D.Lgs. 
50/2016) pari all'20% di € 937,63 

187,53 

e) Prove di Laboratorio (IVA compresa) 400,00 

f) Assicurazioni Progettisti e Validatore 400,00 

g) Imprevisti,  Accordi bonari e arrotondamenti 1.067,18 

      

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 13.118,70 

  TOTALE COMPLESSIVO 60.000,00 
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Per le descrizioni, le quantità ed i prezzi unitari delle singole lavorazioni e degli oneri della 

sicurezza si rimanda all’elaborato 3. Computo metrico estimativo e quadro economico. 

I prezzi unitari applicati sono stati estratti dall’elenco prezzi unitari dell’Accordo quadro  

“Interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali con servizio di pronto intervento - 

reparto sud. Accordo quadro 2021-2022”. 


