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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

A.00 MANO D'OPERA

Mano D'opera

1 A.00.10 Operaio qualificato

assistenza ai lavori 160,00 160,00

Totale Ore 160,00 26,00 4.160,00

2 A.00.20 Operaio specializzato con motosega

taglio piante sotto ai muri 60,00 60,00

Totale Ore 60,00 39,00 2.340,00

B.00.5 NOLI E MEZZI D'OPERA

NOLI E MEZZI D'OPERA

Autocarro a cassa ribaltabile

3 B.00.5.d oltre a 300 q.li

Trasporto materiale a discarica 75,00 75,00

Totale Ore 75,00 60,00 4.500,00

B.00 NOLI E MEZZI D'OPERA

NOLI E MEZZI D'OPERA

4 B.00.30 Autobotte per espurgo e pulizia strade fino a 80 hl

Pulizia attraversamenti 25,00 25,00

Totale Ore 25,00 90,00 2.250,00

B.00.40 NOLI E MEZZI D'OPERA

NOLI E MEZZI D'OPERA

Escavatore gommato o cingolato

5 B.00.40.a fino a 100 hp

Lavori in economia 90,00 90,00

Totale Ore 90,00 55,00 4.950,00

B.00 NOLI E MEZZI D'OPERA

NOLI E MEZZI D'OPERA

6 B.00.43 Escavatore con martello demolitore fino a 800 kg

Lavori in economia 30,00 30,00

Totale Ore 30,00 70,00 2.100,00

7 B.00.45 Mini escavatore

A RIPORTARE 20.300,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 20.300,00

Lavori in economia 80,00 80,00

Totale Ore 80,00 42,00 3.360,00

8 B.00.130 Macchina taglia asfalto con sega circolare

Lavori in economia 20,00 20,00

Totale Ore 20,00 26,00 520,00

D.01.05 LAVORI ED OPERE COMPIUTE

DEMOLIZIONI, SCARIFICHE E FRESATURE

Demolizione di sovrastruttura stradale per abbassamento quote eseguita con idoneo mezzo
meccanico (escavatore, fresa ecc.), rifinita a mano, compreso la raccolta in cumuli del materiale
riutilizzabile e il trasporto a rifiuto di quello inutilizzabil

9 D.01.05.d fino alla profondità di cm. 10

Tratto km 13+240 1,20 12,00 1,20 17,28

Tratto km 13+050 1,20 24,00 1,00 28,80

Tratto km 12+930 1,20 51,00 1,00 61,20

Tratto km 12+930 opera micropali 1,20 8,00 1,80 17,28

Tratto km 12+893 1,20 29,00 1,00 34,80

Tratto km 12+893 opera micropali 1,50 10,00 1,50 22,50

Totale Mq 181,86 5,10 927,49

D.01 LAVORI ED OPERE COMPIUTE

DEMOLIZIONI, SCARIFICHE E FRESATURE

10 D.01.10 Demolizione di cordonato stradale di cemento di qualsiasi dimensione

demolizione cordonato km 12+880 112,00 112,00

Totale Ml 112,00 10,00 1.120,00

11 D.01.35 Conferimento del materiale di risulta di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo (codice CER
17.03.02), in apposita discarica e/o apposito impianto di reimpiego

Marteriale a discarica 46,00 46,00

Totale Ton 46,00 10,12 465,52

D.02.10 Risagomatura di sede stradale eseguita con conglomerato bituminoso 0-20 "Binder",
confezionato a caldo con idonei impianti, percentuale bitume 4,5 - 5,5%, steso con macchina
vibrofinitrice

12 D.02.10.a vibrofinitrice largh. fino a 4,50 mt

Sistemazione tratto stradale da 12+800 a 13+800 100,00 100,00

A RIPORTARE 26.693,01
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 26.693,01

Totale Ton 100,00 62,00 6.200,00

D.02.20 Tappeto di usura stradale in conglomerato bituminoso 0-6/0-12 confezionato a caldo con idonei
impianti, percentuale bitume 5-6%, steso con macchina vibrofinitrice

13 D.02.20.a oltre 100 Ton. al giorno

Sistemazione tratto stradale da 12+800 a 13+800 520,00 520,00

Totale Ton 520,00 85,00 44.200,00

14 D.03.02 Scavo in sezione obbligata eseguita con mezzi meccanici in terreni di qualsiasi natura e
consistenza anche in presenza di acqua, fino ad una profondità di mt.1,50

Tratto km 13+240 scarpata valle 3,00 2,20 1,00 1,50 9,90

Tratto 13+050 24,00 1,00 0,90 21,60

Tratto 12+930 51,00 1,00 0,90 45,90

Tratto 12+930 opera con micropali 8,00 1,80 0,90 12,96

Tratto 12+893 29,00 1,00 0,90 26,10

Tratto 12+893 opera micropali 10,00 1,50 0,90 13,50

Totale mc 129,96 4,00 519,84

15 D.03.06 Scavo di sbancamento per opere di difesa del suolo anche in presenza di acqua, aperto
lateralmente almeno da un fronte, in terreni di qualsiasi natura e consistenza

Tratto 13+240 opera sostegno di valle 13,00 2,20 3,50 100,10

Totale mc 100,10 6,00 600,60

16 D.03.07 Ghiaia e sabbia, granulometricamente assortite, per rilevato stradale o per riempimento di
bonifica, pulita ed esente da materiali eterogenei, classificata nel gruppo A3, A2-4 in opera nello
spessore ordinato dalla D.L.

riempimento ghiaia 13+240 13,00 1,50 3,00 58,50

Totale mc 58,50 30,00 1.755,00

D.03.08 Fondazione in misto frantumato granulometricamente stabilizzato con legante naturale aventi i
requisiti di cui al Capitolato Speciale d'Appalto posto in opera innaffiato e cilindrato con tutti gli
oneri per dare il lavoro compiuto

17 D.03.08.a con pietrisco 20-40 mm

Rinforzo banchina 84,00 0,80 1,00 67,20

Totale mc 67,20 35,00 2.352,00

18 D.03.09 Fornitura di misto cementato

Ripristino attraversamento idraulico 27,00 27,00

A RIPORTARE 82.320,45
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 82.320,45

Totale Ton 27,00 33,50 904,50

D.03.10 Fornitura e posa in opera di tubo drenante in PEAD corrugato duro

19 D.03.10.b diametro nominale interno di 100 mm (effettivi 100/110)

Trastto 12+930 4,00 0,50 2,00

Totale Ml 2,00 7,90 15,80

20 D.03.11 Tubi in polietilene ad alta densità di tipo corrugato, diametro esterno 630 mm, diametro interno
546 mm.

Ripristino attraversamento idraulico 16,00 16,00

Totale Ml 16,00 110,74 1.771,84

D.03.35 Pozzetto di ispezione fognatura in elementi prefabbricati di cemento fino ad una profondità di
mt. 2,50 compreso scavo, sottofondo e rinfianco in cls., innesto fognatura, soletta portante
(escluso coperchio in ghisa)

21 D.03.35.c con elementi 100x100 e senza fondo

Ripristino pozzetti esistenti 3 3

Totale Cad 3 183,00 549,00

D.03.36 Elementi di sovralzo prefabbricati per pozzetti in conglomerato cementizio vibrato

22 D.03.36.b Elementi di sovralzo prefabbricati per pozzetti in conglomerato cementizio vibrato, dimensioni
interne 100x100x100 cm.

Ripristino attraversamento idraulico 2 2

Totale Cad 2 247,40 494,80

D.04.05 Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio Classe di appartenenza: H1 Livello di
contenimento: 127 KJ Destinazione d'uso: bordo laterale

23 D.04.05.a barriera retta o curva

Tratto da 13+185 a 13+275 90,00 90,00

Tratto da 12+775 a 12+865 90,00 90,00

Totale Ml 180,00 50,00 9.000,00

24 D.04.05.b elemento terminale

Tratto da 13+185 a 13+275 2 2

Tratto da 12+775 a 12+865 2 2

Totale Cad 4 100,00 400,00

D.04.10 Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio

A RIPORTARE 95.456,39
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 95.456,39

Classe di appartenenza: H2
Livello di contenimento: 288 KJ
Destinazione d'uso: bordo laterale

25 D.04.10.a barriera retta o curva

Tratto da 12+880 a 13+090 76,00 76,00

Totale Ml 76,00 85,00 6.460,00

26 D.04.10.b elemento terminale

Tratto da 12+880 a 13+090 4 4

Totale Cad 4 150,00 600,00

D.04.15 Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio
Classe di appartenenza: H2
Livello di contenimento: 288 KJ
Destinazione d'uso: bordo ponte

27 D.04.15.a barriera retta o curva

Tratto da 12+880 a 13+275 117,00 117,00

Totale Ml 117,00 150,00 17.550,00

28 D.04.20 Rimozione di barriera di sicurezza, per ripristino danni localizzati, in acciaio a doppia onda, tipo
normale o tipo classi N1, N2, H1 e H2, con taglio della bulloneria e asportazione dei paletti di
sostegno, carico e trasporto a rifiuto del materiale

rimozione barriere tratto km 13+240 9,50 9,50

rimozione barriera tratto km 13+050 24,00 24,00

Totale Ml 33,50 6,00 201,00

29 D.04.80 Geotessile non tessuto, massa areica da 200 a 300 g/mq e resistenza a trazione trasversale da
16 kN/m a 24 kN/m.

Rinforzo banchina 13+240 14,00 1,00 14,00

Rinforzo banchina 13+050 34,00 1,00 34,00

Rinforzo banchina 12+820 34,00 1,00 34,00

protezione retro gabbionate 12,00 4,00 48,00

Totale Mq 130,00 1,80 234,00

D.05.005 LAVORI ED OPERE COMPIUTE

GABBIONATE E OPERE IN PIETRAME

Costruzione di gabbioni a scatola in filo di ferro rivestito in lega, con grossi ciottoli o pietrame di
cava

A RIPORTARE 120.501,39
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 120.501,39

30 D.05.005.b maglia 6x8 per altezza di 1 m

Tratto 13+240

1 - 2 fila 24,00 2,00 1,00 1,00 48,00

3 fila 12,00 1,50 1,00 1,00 18,00

Totale mc 66,00 127,80 8.434,80

31 D.08.30 Ripresa in breccia della muratura, di opere di difesa del suolo, inclusi il cuci-scuci

muro valle intervento 2 km 13+050 3,00 2,00 0,80 4,80

muro di valle intervento 3 km 13+000 8,00 2,50 0,80 16,00

muro di valle intervento 4 km 12+900 12,00 2,50 0,80 24,00

Totale mc 44,80 594,20 26.620,16

D.09.10 Fornitura Esecuzione di micropali, comunque inclinati, del diametro esterno di 100-220 mm

32 D.09.10.c con tubi-forma del diametro esterno di 200/220 mm

Tratto 12+930 12,00 10,00 120,00

Tratto 12+893 13,00 10,00 130,00

Totale Ml 250,00 82,00 20.500,00

33 D.09.15 Fornitura e posa in opera di armature per micropali costituite da tubi di sezione idonea
determinata dal calcolo, in acciaio di qualità da Fe 430 a Fe 510

Tratto 12+930 12,00 10,00 18,50 2.220,00

Tratto 12+893 13,00 10,00 18,50 2.405,00

Totale Kg 4.625,00 1,40 6.475,00

34 D.09.30 Palizzata in pali di legname indicato nel c.s.a. del diametro di 20 cm, lunghezza 2 m

Rinforzo banchina 13+240 14,00 14,00

Rinforzo banchina 13+050 34,00 34,00

Rinforzo banchina 12+820 36,00 36,00

Totale Ml 84,00 79,20 6.652,80

35 D.11.05 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato laminato a caldo tipo B450C

Tratto 13+240 1.000,00 1.000,00

Tratto 13+050 2.600,00 2.600,00

Tratto 12+930 5.400,00 5.400,00

Tratto 12+930 opera micropali 1.300,00 1.300,00

A RIPORTARE 189.184,15
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 189.184,15

Tratto 12+893 3.600,00 3.600,00

Tratto 12+893 opera micropali 1.000,00 1.000,00

Totale Kg 14.900,00 1,60 23.840,00

36 D.11.15 Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata di ferro ad aderenza migliorata

Ripristino attraversamento idraulico 650,00 650,00

Totale Kg 650,00 1,60 1.040,00

D.12.10 Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo anche a faccia vista

37 D.12.10.c pilastri, travi, cordoli e solette

Tratto 13+240 soletta esterna 12,00 0,50 6,00

soletta laterali 2,20 0,50 1,10

Tratto 13+050 esterno 24,00 1,20 28,80

laterali 2,00 0,50 0,55 0,55

Tratto 12+930 esterno 51,00 1,20 61,20

laterali 1,00 0,50 0,55 0,28

Tratto 12+930 opera micropali esterno 8,00 1,70 13,60

Tratto 12+893 esterno 29,00 1,20 34,80

laterali 1,00 0,50 0,55 0,28

Tratto 12+893 opera micropali esterno 10,00 1,10 11,00

laterali 2,00 2,00 0,95 3,80

Totale Mq 161,41 30,20 4.874,58

D.14 LAVORI ED OPERE COMPIUTE

CONGLOMERATI CEMENTIZI IN OPERA

38 D.14.05 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo magro di pulizia per preparazione di piani di appoggio

Tratto 13+050 24,00 1,00 0,10 2,40

Tratto 12+930 51,00 1,00 0,10 5,10

Tratto 12+930 opera micropali 8,00 1,80 0,10 1,44

Tratto 12+893 29,00 1,00 0,10 2,90

Tratto 12+893 opera micropali 10,00 1,50 0,10 1,50

Totale mc 13,34 84,10 1.121,89

D.14.15 LAVORI ED OPERE COMPIUTE

CONGLOMERATI CEMENTIZI IN OPERA

Compenso per utilizzo di pompa per getto di strutture in calcestruzzo

A RIPORTARE 220.060,62
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 220.060,62

39 D.14.15.a fino a 100 m³ gettati in continuo

Compenso per getto con pompa 23,10 23,10

168,52 168,52

Totale mc 191,62 13,20 2.529,38

D.14.145 LAVORI ED OPERE COMPIUTE

CONGLOMERATI CEMENTIZI IN OPERA

Calcestruzzo classe di esposizione XC2 - classe di consistenza S4

40 D.14.145.a resistenza caratteristica Rck 30 MPa

Tratto 13+240

diaframma 3,00 2,20 1,00 1,50 9,90

Tratto 13+240

soletta 12,00 2,20 0,50 13,20

Totale mc 23,10 130,50 3.014,55

D.14.205 LAVORI ED OPERE COMPIUTE

CONGLOMERATI CEMENTIZI IN OPERA

Calcestruzzo classe di esposizione XF4 - classe di consistenza S4

41 D.14.205.c resistenza caratteristica Rck 40 MPa

Tratto 13+050 fondazione 24,00 1,00 0,40 9,60

soletta 24,00 2,05 0,40 19,68

cordolo 24,00 0,50 0,15 1,80

Tratto 12+930 fondazione 51,00 1,00 0,40 20,40

soletta 51,00 2,05 0,40 41,82

cordolo 51,00 0,50 0,15 3,83

Tratto 12+930 opera micropali - fondazione 8,00 1,80 0,40 5,76

soletta 8,00 3,35 0,40 10,72

cordolino 8,00 0,50 0,15 0,60

Tratto 12+893 fondazione 29,00 1,00 0,40 11,60

soletta 29,00 2,05 0,40 23,78

cordolo 29,00 0,50 0,15 2,18

Tratto 12+893 opera micropali - fondazione 10,00 2,00 0,80 16,00

cordolino 10,00 0,50 0,15 0,75

Totale mc 168,52 159,00 26.794,68

A RIPORTARE 252.399,23
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 252.399,23

A.00 MANO D'OPERA

Mano D'opera

42 X.A.00.10 Operaio qualificato - Incremento adeguamento prezzi di cui all'art.26 del D.Lgs. n°50/2022

Incremento operaio qualificato 160,00 160,00

Totale Ore 160,00 1,80 288,00

B.00.5 NOLI E MEZZI D'OPERA

NOLI E MEZZI D'OPERA

Autocarro a cassa ribaltabile

43 X.B.00.5d oltre a 300 q.li - Incremento adeguamento prezzi di cui all'art.26 del D.Lgs. n°50/2022

Incremento autocarro 75,00 75,00

Totale Ore 75,00 12,60 945,00

B.00 NOLI E MEZZI D'OPERA

NOLI E MEZZI D'OPERA

44 X.B.00.45 Mini escavatore - Incremento adeguamento prezzi di cui all'art.26 del D.Lgs. n°50/2022

Incremento - miniesacavatore 80,00 80,00

Totale Ore 80,00 7,20 576,00

B.00.40 NOLI E MEZZI D'OPERA

NOLI E MEZZI D'OPERA

Escavatore gommato o cingolato

45 X.B.40.a fino a 100 hp - Incremento adeguamento prezzi di cui all'art.26 del D.Lgs. n°50/2022

Incremento - escavatore 80,00 80,00

Totale Ore 80,00 2,70 216,00

46 X.D.09.15 Fornitura e posa in opera di armature per micropali costituite da tubi di sezione idonea
determinata dal calcolo, in acciaio di qualità da Fe 430 a Fe 510 - Incremento adeguamento
prezzi di cui all'art.26 del D.Lgs. n°50/2022

incremento - acciao micropali 4.625,00 4.625,00

Totale Kg 4.625,00 0,47 2.173,75

47 X.D.09.30 Palizzata in pali di legname indicato nel c.s.a. del diametro di 20 cm, lunghezza 2 m -
Incremento adeguamento prezzi di cui all'art.26 del D.Lgs. n°50/2022

Incremento - palizzata 84,00 84,00

Totale Ml 84,00 3,20 268,80

48 X.D.11.05 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato laminato a caldo tipo B450C -

A RIPORTARE 256.866,78
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 256.866,78

Incremento adeguamento prezzi di cui all'art.26 del D.Lgs. n°50/2022

Incremento - acciaio 14.900,00 14.900,00

Totale Kg 14.900,00 0,29 4.321,00

49 X.D.11.15 Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata di ferro ad aderenza migliorata - Incremento
adeguamento prezzi di cui all'art.26 del D.Lgs. n°50/2022

Incremento  - rete elettrosaldata 650,00 650,00

Totale Kg 650,00 0,50 325,00

D.14.205 LAVORI ED OPERE COMPIUTE

CONGLOMERATI CEMENTIZI IN OPERA

Calcestruzzo classe di esposizione XF4 - classe di consistenza S4

50 X.D.14.5c Xf4 - S4 - resistenza caratteristica Rck 40 MPa - Incremento adeguamento prezzi di cui
all'art.26 del D.Lgs. n°50/2022

Incremento - cls 168,52 168,52

Totale mc 168,52 32,62 5.497,12

D.14.145 LAVORI ED OPERE COMPIUTE

CONGLOMERATI CEMENTIZI IN OPERA

Calcestruzzo classe di esposizione XC2 - classe di consistenza S4

51 X.D.14.a xc2 -S4- resistenza caratteristica Rck 30 MPa - Incremento adeguamento prezzi di cui all'art.26
del D.Lgs. n°50/2022

Incremento - cls 23,10 23,10

Totale mc 23,10 34,10 787,71

D.02.10 Risagomatura di sede stradale eseguita con conglomerato bituminoso 0-20 "Binder",
confezionato a caldo con idonei impianti, percentuale bitume 4,5 - 5,5%, steso con macchina
vibrofinitrice

52 X.D2.10.a binder vibrofinitrice largh. fino a 4,50 mt - Incremento adeguamento prezzi di cui all'art.26 del
D.Lgs. n°50/2022

Incremento - binder 100,00 100,00

Totale Ton 100,00 23,49 2.349,00

D.02.20 Tappeto di usura stradale in conglomerato bituminoso 0-6/0-12 confezionato a caldo con idonei
impianti, percentuale bitume 5-6%, steso con macchina vibrofinitrice

53 X.D2.20.a usura - oltre 100 Ton. al giorno - Incremento adeguamento prezzi di cui all'art.26 del D.Lgs. n°
50/2022

Incremento asfalto 520,00 520,00

A RIPORTARE 270.146,61
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 270.146,61

Totale Ton 520,00 18,00 9.360,00

D.03.08 Fondazione in misto frantumato granulometricamente stabilizzato con legante naturale aventi i
requisiti di cui al Capitolato Speciale d'Appalto posto in opera innaffiato e cilindrato con tutti gli
oneri per dare il lavoro compiuto

54 X.D3.08.a con pietrisco 20-40 mm

Incremento - pietrisco 67,20 67,20

Totale mc 67,20 10,17 683,42

D.04.05 Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio Classe di appartenenza: H1 Livello di
contenimento: 127 KJ Destinazione d'uso: bordo laterale

55 X.D4.05.a H1 - barriera retta o curva - Incremento adeguamento prezzi di cui all'art.26 del D.Lgs. n°
50/2022

Incremento - guard rail 180,00 180,00

Totale Ml 180,00 16,03 2.885,40

D.04.10 Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio
Classe di appartenenza: H2
Livello di contenimento: 288 KJ
Destinazione d'uso: bordo laterale

56 X.D4.10.a H2 - barriera retta o curva - Incremento adeguamento prezzi di cui all'art.26 del D.Lgs. n°
50/2022

Incremento - guard rail 76,00 76,00

Totale Ml 76,00 26,75 2.033,00

D.04.15 Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio
Classe di appartenenza: H2
Livello di contenimento: 288 KJ
Destinazione d'uso: bordo ponte

57 X.D4.15.a H2 bordo ponte - barriera retta o curva - Incremento adeguamento prezzi di cui all'art.26 del
D.Lgs. n°50/2022

Incremento - guard rail 117,00 117,00

Totale Ml 117,00 32,50 3.802,50

D.09.10 Fornitura Esecuzione di micropali, comunque inclinati, del diametro esterno di 100-220 mm

58 X.D9.10.c Micropali con tubi-forma del diametro esterno di 200/220 mm - Incremento adeguamento
prezzi di cui all'art.26 del D.Lgs. n°50/2022

Incremento micropali 250,00 250,00

Totale Ml 250,00 13,08 3.270,00

Oneri speciali

A RIPORTARE 292.180,93
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 292.180,93

SC.00.05 Ponteggio realizzato in struttura metallica tubolare prefabbricata

59 SC.00.05.a Costo riferito al primo mese di utilizzo

Tratto 13+050 23,00 3,00 69,00

Tratto 12+930 61,00 3,50 213,50

Tratto 12+893 23,00 4,50 103,50

Totale Mq 386,00 11,25 4.342,50

60 SC.05.20 Protezione di pareti di scavo con telo impermeabile fissato con paletti metallici o in legno, legato
ed eventualmente zavorrato in alto e in basso.

protezione scavo 12,00 3,00 36,00

Totale Mq 36,00 4,40 158,40

SC.10.10 Recinzione provvisionale modulare a pannelli a maglia metallica zincata

61 SC.10.10.b Costo riferito al primo mese di utilizzo

Recinzione 168,00 2,00 336,00

Totale Mq 336,00 9,70 3.259,20

62 SC.10.10.c Costo riferito ai mesi successivi di utilizzo

Recinzione 168,00 2,00 336,00

Totale 336,00 1,55 520,80

SC.10.20 Elementi in plastica tipo new jersey

63 SC.10.20.a Costo riferito al primo mese di utilizzo o frazione

New jersey 150,00 150,00

Totale Ml 150,00 10,50 1.575,00

SC.10.25 Rete plastificata stirata di colore rosso

64 SC.10.25.b Costo riferito al primo mese di utilizzo o frazione

delimitazione cantiere 20,00 20,00

Totale Ml 20,00 2,50 50,00

65 SC.10.25.c Costo riferito ai mesi successivi di utilizzo o frazione

delimitazione cantiere 20,00 20,00

Totale Ml 20,00 0,30 6,00

66 SC.15.05 Parapetto di protezione

parapetto 146,00 146,00

A RIPORTARE 302.092,83
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 302.092,83

Totale Ml 146,00 13,25 1.934,50

SC.20.10 Bagno chimico a servizio del cantiere

67 SC.20.10.a Costo riferito al primo mese di utilizzo o frazione

1 1

Totale Cad 1 200,00 200,00

68 SC.20.10.b Costo riferito ai mesi successivi di utilizzo o frazione

3 3

Totale Cad 3 70,30 210,90

SC.20.15 Prefabbricato ad uso spogliatoio a servizio del cantiere

69 SC.20.15.a Costo riferito al primo mese di utilizzo o frazione

1 1

Totale Cad 1 204,90 204,90

70 SC.20.15.b Costo riferito ai mesi successivi di utilizzo o frazione

3 3

Totale Cad 3 42,00 126,00

71 SC.25.10 Lanterna segnaletica a luce rossa

30 30

Totale Cad 30 0,88 26,40

SC.25.15 Coppia di semafori

72 SC.25.15.b Interventi di tipo fisso di durata superiore a sette giorni naturali e consecutivi

Semafori 120 120

Totale Giorno 120 20,00 2.400,00

SC.25.30 Allestimento segnaletica stradale secondo la tavola 64 del D.M. 10.07.2002

73 SC.25.30.a Cantieri fissi o mobili con la presenza almeno di due movieri impiegati nella gestione giornaliera
del traffico veicolare

6 6

Totale Giorno 6 405,00 2.430,00

74 SC.25.30.b Interventi di tipo fisso con durata giornaliera, che non richiedono la presenza di movieri a terra
per la gestione del traffico veicolare

3 3

A RIPORTARE 309.625,53
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 309.625,53

Totale Giorno 3 40,00 120,00

75 SC.25.30.c Interventi di tipo fisso con durata giornaliera che richiedono l'allestimento di una coppia di
semafori

3 3

Totale Giorno 3 90,00 270,00

Totale Oneri speciali Euro 17.834,60

Importo Lavori  Euro 310.015,53
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

A) LAVORI

IMPORTO LAVORI  Euro 310.015,53

Oneri speciali  Euro 17.834,60

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta  Euro 292.180,93

Da cui detraendo il ribasso contrattuale del  2,00% su  Euro 292.180,93 -5.843,62

TOTALE AL NETTO DI RIBASSO/AUMENTO  Euro 304.171,91

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 D.lgs. 50/2016)  Euro 6.083,44

I.V.A. LAVORI Euro 66.917,82

IMPREVISTI, ACCORDI BONARI, INDAGINI, PROVE DI LABORATORIO E ACCERTAMENTI (iva inclusa), ARROTONDAMENTI Euro 9.826,83

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 82.828,09

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro 387.000,00

Reggio Emilia lì,

Il Progettista

Geom. Roberta Guglielmi

------------------------

Il Progettista

Dott Ing Francesco Vasirani

------------------------
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