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1. PREMESSA 

L’intervento consiste nell’inserimento delle barriere di sicurezza stradale su cordolo e trave e 

nel ripristino dei muri di sostegno di valle sulla SP 18 “Busana - Ligonchio - Passo Pradarena” dal 

km 12+160 al km 14+800. Nello specifico il presente progetto riguarda il terzo stralcio 

dell’intervento complessivo e comprende il tratto tra il km 12+775 e km 13+275, a valle del paese 

di Ligonchio in comune di Ventasso (Fig. 1). 

I lavori fanno parte degli interventi finanziati con il  Decreto n. 49 del 16 febbraio 2018, 

“Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di 

Provincie e Città Metropolitane”, e vengono affidati nell'ambito dell'Accordo Quadro in essere 

“INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI CON SERVIZIO DI 

PRONTO INTERVENTO - REPARTO SUD” con specifico affidamento n. 9. 

 

 
Fig. 1 – Vista dall’alto dell’area oggetto di intervento. 

 
Gli elaborati redatti a corredo del progetto esecutivo in oggetto sono i seguenti: 

1. Relazione descrittiva 

2. Elaborati grafici 

3. Computo metrico estimativo e quadro economico. 

LIGONCHIO 
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2. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO 

Il progetto dei lavori di messa in sicurezza del tratto di SP 18 tra il km 12+775 e km 13+275, 

consiste nelle seguenti lavorazioni:  

 Intervento 1: realizzazione di opera di sostegno della scarpata di valle al km 13+240, costituita 

da tre file di gabbionate a scatola in rete metallica poggianti su fondazione in calcestruzzo 

armato composta da platea di spessore 50 cm e diaframmi di sottofondazione (cfr. elaborato 2 

- Elaborati grafici – Tavv. 3 e 4), per una lunghezza complessiva di 12,00 metri, e la posa di 

una nuova barriera di sicurezza stradale del tipo H1 bordo laterale per una lunghezza di 90,00 

metri; 

  Interventi 2, 3 e 4: realizzazione di cordolo in calcestruzzo armato della larghezza di 50 cm  

sui muri in pietra esistenti, con trave di fondazione come contrappeso delle dimensioni di 100 

cm di larghezza e 80 cm di spessore, costituendo un allargamento a sbalzo, lato valle, per un 

massimo di 50 cm (cfr. elaborato 2 - Elaborati grafici – Tavv. 5 e 6); posa su cordolo di barriera 

di sicurezza stradale del tipo H2 bordo ponte; 

 Intervento 3: allargamento della curva al km 12+930, particolarmente stretta, mediante la 

realizzazione di opera in micropali con diametro minimo di perforazione ø=200 mm e armati 

con tubolari ø= 101,6 mm, spessore 8 mm e lunghezza minima di 10,00 metri, disposti a 

quinconce e collegati tra loro con una trave delle dimensioni di 180 cm di larghezza e 80 cm di 

spessore; l’allargamento massimo previsto con uno sbalzo pari a 1,00 m è realizzato tramite 

una soletta dello spessore di 40 cm (cfr. elaborato 2 - Elaborati grafici – Tavv. 5 e 6); posa su 

cordolo di barriera di sicurezza stradale del tipo H2 bordo ponte; 

 Intervento 4: consolidamento del tratto stradale al km 12+900 mediante la realizzazione di 

opera in micropali con diametro minimo di perforazione ø=200 mm e armati con tubolari ø= 

101,6 mm, spessore 8 mm e lunghezza minima di 10,00 metri, disposti a quinconce e collegati 

tra loro con una trave delle dimensioni di 200 cm di larghezza e 80 cm di spessore (cfr. 

elaborato 2 - Elaborati grafici – Tavv. 7 e 8); posa su cordolo di barriera di sicurezza stradale 

del tipo H2 bordo ponte; 

 Interventi 2, 3 e 4: sistemazione mediante scuci-cuci delle porzioni maggiormente ammalorate 

dei muri di sottoscarpa in pietra; 

 Interventi 2, 3 e 4: posa di barriere di sicurezza stradali tipo bordo laterale classe H2, in alcuni 

tratti è previsto il consolidamento della banchina stradale mediante posa di palizzate; 

 Interventi 2, 3 e 4: bitumatura (con binder e usura) della carreggiata stradale nei tratti di strada 

interessati dai lavori; 

 Intervento 5: posa di barriera di sicurezza stradale tipo bordo laterale classe H1. 
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I tratti interessati dalle lavorazioni sopra indicate e le caratteristiche dei materiali da 

costruzione da utilizzare nei lavori sono riportati e dettagliati nell’elaborato 2 - Elaborati grafici. 

 

La durata dei lavori stimata è di 120 giorni naturali e consecutivi. Durante la durata dei lavori 

sarà istituito senso unico alternato di marcia regolamentato da semafori temporanei, l’area di 

cantiere sarà opportunamente recintata e segnalata con adeguata segnaletica temporanea di 

cantiere e luminosa, per idonea visibilità nelle ore notturne, anche in considerazione della 

posizione dell’area oggetto di intervento in curva stradale a bassa visibilità. 

 

3. QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI 

 

 

    IMPORTO IN EURO 

a) Importo Lavori soggetti a ribasso 273.409,23 

b) Oneri per la sicurezza (non assoggettabile a ribasso) 17.834,60 

  LAVORI 291.243,83 

  Detrazione Ribasso del 2,00% -5.468,18 

  TOTALE NETTO 285.775,65 

c) I.V.A. lavori 62.870,64 

d) Assicurazione verificatore e progettista 600,00 

e) Prove di laboratorio su materiali da costruzione (IVA compresa) 1.037,00  

f) Prove di laboratorio sui conglomerati bituminosi (IVA compresa) 2.135,00  

g) Imprevisti, accordi bonari, adeguamento prezzi e arrotondamenti 28.866,20 

h1) 
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art. 113 c. 3 D. Lgs. 50/2016) pari 
all'80% 4.572,41 

h2) 
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art. 113 c. 4 D. Lgs. 50/2016) pari 
all'20% 

1.143,10 

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 101.224,35 

  TOTALE COMPLESSIVO 387.000,00 
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Categoria dei lavori: 

DESCRIZIONE % CAT. IMPORTO € 

STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, 
VIADOTTI, FERROVIE 

78,66 OG3 224.790,65 € 

BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA 11,90 OS12A 34.010,00 € 

OPERE STRUTTURALI SPECIALI 9,44 OS21 26.975,00 € 

 

Per le descrizioni, le quantità ed i prezzi unitari delle singole lavorazioni e degli oneri della 

sicurezza si rimanda all’elaborato 3. - Computo metrico estimativo e quadro economico. 

I prezzi unitari applicati sono stati estratti dall’elenco prezzi unitari dell’Accordo quadro  

“Interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali con servizio di pronto intervento - reparto 

sud. Accordo quadro 2021-2022”. 

 


