


COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

SP n° 62 R Var tratti vari (RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE)

D.01.05 Demolizione di sovrastruttura stradale per abbassamento quote eseguita con
idoneo mezzo meccanico (escavatore, fresa ecc.), rifinita a mano, compreso la
raccolta in cumuli del materiale riutilizzabile e il trasporto a rifiuto di quello
inutilizzabil

1 D.01.05.b fino alla profondità di cm. 5

11700 11.700,00

Totale Mq 11.700,00 2,80 32.760,00

D.02.10 Risagomatura di sede stradale eseguita con conglomerato bituminoso 0-20
"Binder", confezionato a caldo con idonei impianti, percentuale bitume 4,5 - 5,5%,
steso con macchina vibrofinitrice

2 D.02.10.a vibrofinitrice largh. fino a 4,50 mt

1350 1.350,00

Totale Ton 1.350,00 68,20 92.070,00

D.02.20 Tappeto di usura stradale in conglomerato bituminoso 0-6/0-12 confezionato a
caldo con idonei impianti, percentuale bitume 5-6%, steso con macchina
vibrofinitrice

3 D.02.20.a vibrofinitrice largh. fino a 4,50 mt (oltre 120 ton/gg)

1055 1.055,00

Totale Ton 1.055,00 77,00 81.235,00

SC.25.30 Allestimento segnaletica stradale secondo la tavola 64 del D.M. 10.07.2002
4 SC.25.30.a Cantieri fissi o mobili con la presenza almeno di due movieri impiegati nella

gestione giornaliera del traffico veicolare

9 9

Totale Giorno 9 405,00 3.645,00

X.D.02.10 Risagomatura di sede stradale eseguita con conglomerato bituminoso 0-20
"Binder", confezionato a caldo con idonei impianti, percentuale bitume 4,5 - 5,5%,
steso con macchina vibrofinitrice

5 X.D.02.10.a vibrofinitrice largh. fino a 4,50 mt

1350 1.350,00

Totale Ton 1.350,00 17,91 24.178,50

X.D.02.20 Tappeto di usura stradale in conglomerato bituminoso 0-6/0-12 confezionato a
caldo con idonei impianti, percentuale bitume 5-6%, steso con macchina
vibrofinitrice

6 X.D.02.20.a vibrofinitrice largh. fino a 4,50 mt (oltre 120 ton/gg)

1055 1.055,00

Totale Ton 1.055,00 25,20 26.586,00

Totale SP n° 62 R Var tratti vari (RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE 
STRADALE) Euro

260.474,50

SP n° 40 tratti vari (RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE)

D.02.20 Tappeto di usura stradale in conglomerato bituminoso 0-6/0-12 confezionato a
caldo con idonei impianti, percentuale bitume 5-6%, steso con macchina
vibrofinitrice

7 D.02.20.a vibrofinitrice largh. fino a 4,50 mt (oltre 120 ton/gg)

900 900,00

Totale Ton 900,00 77,00 69.300,00

SC.25.30 Allestimento segnaletica stradale secondo la tavola 64 del D.M. 10.07.2002
8 SC.25.30.a Cantieri fissi o mobili con la presenza almeno di due movieri impiegati nella

gestione giornaliera del traffico veicolare

2 2

Totale Giorno 2 405,00 810,00

X.D.02.20 Tappeto di usura stradale in conglomerato bituminoso 0-6/0-12 confezionato a
caldo con idonei impianti, percentuale bitume 5-6%, steso con macchina
vibrofinitrice

9 X.D.02.20.a vibrofinitrice largh. fino a 4,50 mt (oltre 120 ton/gg)

900 900,00

Totale Ton 900,00 25,20 22.680,00

Totale SP n° 40 tratti vari (RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE) 92.790,00

A RIPORTARE 353.264,50
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 353.264,50
Euro

SP n° 3 tratti vari (RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE)

D.02.20 Tappeto di usura stradale in conglomerato bituminoso 0-6/0-12 confezionato a
caldo con idonei impianti, percentuale bitume 5-6%, steso con macchina
vibrofinitrice

10 D.02.20.a vibrofinitrice largh. fino a 4,50 mt (oltre 120 ton/gg)

1400 1.400,00

Totale Ton 1.400,00 77,00 107.800,00

SC.25.30 Allestimento segnaletica stradale secondo la tavola 64 del D.M. 10.07.2002
11 SC.25.30.a Cantieri fissi o mobili con la presenza almeno di due movieri impiegati nella

gestione giornaliera del traffico veicolare

4 4

Totale Giorno 4 405,00 1.620,00

X.D.02.20 Tappeto di usura stradale in conglomerato bituminoso 0-6/0-12 confezionato a
caldo con idonei impianti, percentuale bitume 5-6%, steso con macchina
vibrofinitrice

12 X.D.02.20.a vibrofinitrice largh. fino a 4,50 mt (oltre 120 ton/gg)

1400 1.400,00

Totale Ton 1.400,00 25,20 35.280,00

Totale SP n° 3 tratti vari (RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE) Euro 144.700,00
SP n° 30 tratti vari (RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE)

D.02.20 Tappeto di usura stradale in conglomerato bituminoso 0-6/0-12 confezionato a
caldo con idonei impianti, percentuale bitume 5-6%, steso con macchina
vibrofinitrice

13 D.02.20.a vibrofinitrice largh. fino a 4,50 mt (oltre 120 ton/gg)

300 300,00

Totale Ton 300,00 77,00 23.100,00

SC.25.30 Allestimento segnaletica stradale secondo la tavola 64 del D.M. 10.07.2002
14 SC.25.30.a Cantieri fissi o mobili con la presenza almeno di due movieri impiegati nella

gestione giornaliera del traffico veicolare

1 1

Totale Giorno 1 405,00 405,00

X.D.02.20 Tappeto di usura stradale in conglomerato bituminoso 0-6/0-12 confezionato a
caldo con idonei impianti, percentuale bitume 5-6%, steso con macchina
vibrofinitrice

15 X.D.02.20.a vibrofinitrice largh. fino a 4,50 mt (oltre 120 ton/gg)

300 300,00

Totale Ton 300,00 25,20 7.560,00

Totale SP n° 30 tratti vari (RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE) 
Euro

31.065,00

SP n° 468 R tratti vari (RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE)

D.02.20 Tappeto di usura stradale in conglomerato bituminoso 0-6/0-12 confezionato a
caldo con idonei impianti, percentuale bitume 5-6%, steso con macchina
vibrofinitrice

16 D.02.20.a vibrofinitrice largh. fino a 4,50 mt (oltre 120 ton/gg)

100 100,00

Totale Ton 100,00 77,00 7.700,00

SC.25.30 Allestimento segnaletica stradale secondo la tavola 64 del D.M. 10.07.2002
17 SC.25.30.a Cantieri fissi o mobili con la presenza almeno di due movieri impiegati nella

gestione giornaliera del traffico veicolare

1 1

Totale Giorno 1 405,00 405,00

X.D.02.20 Tappeto di usura stradale in conglomerato bituminoso 0-6/0-12 confezionato a
caldo con idonei impianti, percentuale bitume 5-6%, steso con macchina
vibrofinitrice

18 X.D.02.20.a vibrofinitrice largh. fino a 4,50 mt (oltre 120 ton/gg)

100 100,00

A RIPORTARE 537.134,50
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RIPORTO 537.134,50
Totale Ton 100,00 25,20 2.520,00

Totale SP n° 468 R tratti vari (RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE) 
Euro

10.625,00

SP n° 47 tratti vari (RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE)

D.01.05 Demolizione di sovrastruttura stradale per abbassamento quote eseguita con
idoneo mezzo meccanico (escavatore, fresa ecc.), rifinita a mano, compreso la
raccolta in cumuli del materiale riutilizzabile e il trasporto a rifiuto di quello
inutilizzabil

19 D.01.05.a fino alla profondità di cm. 3

3100 3.100,00

Totale Mq 3.100,00 2,00 6.200,00

D.02.20 Tappeto di usura stradale in conglomerato bituminoso 0-6/0-12 confezionato a
caldo con idonei impianti, percentuale bitume 5-6%, steso con macchina
vibrofinitrice

20 D.02.20.a vibrofinitrice largh. fino a 4,50 mt (oltre 120 ton/gg)

950 950,00

Totale Ton 950,00 77,00 73.150,00

SC.25.30 Allestimento segnaletica stradale secondo la tavola 64 del D.M. 10.07.2002
21 SC.25.30.a Cantieri fissi o mobili con la presenza almeno di due movieri impiegati nella

gestione giornaliera del traffico veicolare

4 4

Totale Giorno 4 405,00 1.620,00

X.D.02.20 Tappeto di usura stradale in conglomerato bituminoso 0-6/0-12 confezionato a
caldo con idonei impianti, percentuale bitume 5-6%, steso con macchina
vibrofinitrice

22 X.D.02.20.a vibrofinitrice largh. fino a 4,50 mt (oltre 120 ton/gg)

950 950,00

Totale Ton 950,00 25,20 23.940,00

Totale SP n° 47 tratti vari (RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE) 
Euro

104.910,00

SP n° 48 tratti vari (RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE)

D.02.20 Tappeto di usura stradale in conglomerato bituminoso 0-6/0-12 confezionato a
caldo con idonei impianti, percentuale bitume 5-6%, steso con macchina
vibrofinitrice

23 D.02.20.a vibrofinitrice largh. fino a 4,50 mt (oltre 120 ton/gg)

750 750,00

Totale Ton 750,00 77,00 57.750,00

SC.25.30 Allestimento segnaletica stradale secondo la tavola 64 del D.M. 10.07.2002
24 SC.25.30.a Cantieri fissi o mobili con la presenza almeno di due movieri impiegati nella

gestione giornaliera del traffico veicolare

2 2

Totale Giorno 2 405,00 810,00

X.D.02.20 Tappeto di usura stradale in conglomerato bituminoso 0-6/0-12 confezionato a
caldo con idonei impianti, percentuale bitume 5-6%, steso con macchina
vibrofinitrice

25 X.D.02.20.a vibrofinitrice largh. fino a 4,50 mt (oltre 120 ton/gg)

750 750,00

Totale Ton 750,00 25,20 18.900,00

Totale SP n° 48 tratti vari (RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE) 
Euro

77.460,00

SP n° 46 tratti vari (RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE)

D.02.20 Tappeto di usura stradale in conglomerato bituminoso 0-6/0-12 confezionato a
caldo con idonei impianti, percentuale bitume 5-6%, steso con macchina
vibrofinitrice

26 D.02.20.a vibrofinitrice largh. fino a 4,50 mt (oltre 120 ton/gg)

700 700,00

Totale Ton 700,00 77,00 53.900,00

SC.25.30 Allestimento segnaletica stradale secondo la tavola 64 del D.M. 10.07.2002

A RIPORTARE 775.924,50
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RIPORTO 775.924,50
27 SC.25.30.a Cantieri fissi o mobili con la presenza almeno di due movieri impiegati nella

gestione giornaliera del traffico veicolare

2 2

Totale Giorno 2 405,00 810,00

X.D.02.20 Tappeto di usura stradale in conglomerato bituminoso 0-6/0-12 confezionato a
caldo con idonei impianti, percentuale bitume 5-6%, steso con macchina
vibrofinitrice

28 X.D.02.20.a vibrofinitrice largh. fino a 4,50 mt (oltre 120 ton/gg)

700 700,00

Totale Ton 700,00 25,20 17.640,00

Totale SP n° 46 tratti vari (RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE) 
Euro

72.350,00

Importo Lavori  Euro 794.374,50

- 4 -



IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

A) LAVORI
SP n° 62 R Var tratti vari (RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE) 260.474,50
SP n° 40 tratti vari (RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE) 92.790,00
SP n° 3 tratti vari (RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE) 144.700,00
SP n° 30 tratti vari (RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE) 31.065,00
SP n° 468 R tratti vari (RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE) 10.625,00
SP n° 47 tratti vari (RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE) 104.910,00
SP n° 48 tratti vari (RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE) 77.460,00
SP n° 46 tratti vari (RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE) 72.350,00

IMPORTO LAVORI  Euro 794.374,50
Oneri generici  Euro 10.125,00

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta  Euro 784.249,50

Da cui detraendo il ribasso contrattuale del  2,070% su  Euro 784.249,50 -16.233,96

TOTALE AL NETTO DI RIBASSO/AUMENTO  Euro 778.140,54

B) SOMME A DISPOSIZIONE
ASSICURAZIONE PROGETTISTA Euro 590,00
ASSICURAZIONE VALIDATORE Euro 790,00
FONDO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113, C. 2  D.LGS 50/2016). Euro 12.450,25
IMPREVISTI E ADEGUAMENTO PREZZI (IVA inclusa) Euro 15.604,21
IVA LAVORI E ARROTONDAMENTI Euro 171.195,00
PROVE DI LABORATORIO (IVA inclusa) Euro 3.230,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 203.859,46

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro 982.000,00

Il R.U.P. -  Dirig. del Servizio
Ing. Valerio Bussei

------------------------

Il Progettista
Geom. Alberto Marastoni

------------------------

I Collaboratori
Dallari Giuseppe - Vezzosi Fabrizio

------------------------
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